

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VIS00444Socb
Stavba: Masarykovo gymnázium Plzeň

KSO:
Místo: 1. 11. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 697 931,73
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 697 931,73	776 565,66
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 474 497,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VIS00444Socb

Stavba:

Masarykovo gymnázium Plzeň

Místo:

Datum:

1. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 697 931,73	4 474 497,39
D.1.1.	Oprava stávajícího stavu WC v suterénu objektu a byt v 1. NP	2 945 273,60	3 563 781,06
D.1.2.	Oprava spodní části dvorní fasády	699 808,13	846 767,84
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	52 850,00	63 948,50