


# Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0065-2024

## 11-Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií-ve ztížených podmínkách, Divize Horní Planá, Lesní správa Arnoštov, I.Q 2025


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na  
základě zmocnění  
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Miroslav Mondek  
Sídlo: Sídliště Míru 281, 38451 Volary  
IČO: 63286173  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Miroslav Mondek  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Mondek  
Telefon/fax:   
Email: 

### ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v

rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Arnoštov, Arnoštov čp. 40, obec Křišťanov, 383 01

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 718 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatel a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá 26.11.2024

25.11.2024  
V Volary dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Martin Honetschläger  
ředitel divize

.....  
Miroslav Mondek  
Miroslav Mondek

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

| ID          | Komodity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMU, T-1+, P-do 300m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500                 | m3 | 314                   | 157 000                     |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 03.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, ). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým prostředkem(Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek .Předpokládaný snížený výkon z důvodu vyššího podílu povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Jedná se o podmáčené porosty. Nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;</p>                         |                     |    |                       |                             |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMÚ, T- 1+, P- 301-800m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700                 | m3 | 314                   | 219 800                     |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 03.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná nad přirozeným zmlazením se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, ). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým prostředkem(Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek .Předpokládaný snížený výkon z důvodu zachování přirozeného zmlazení , přesílené hmoty a terénních podmínek (překážky ,svah). Nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;</p> |                     |    |                       |                             |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMN, T-1+, P-300-800m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400                 | m3 | 314                   | 125 600                     |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 03.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |    |                       |                             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |     |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------|
|             | <p>soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, ). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vrátet do původní polohy. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek .Předpokládaný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb a vyšší podíl povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Jedná se o podmáčené porosty. Nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;</p>                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMN, T-1+, P-801-1100m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400   | m3 | 314 | 125 600 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 03.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, ). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vrátet do původní polohy. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek .Předpokládaný snížený výkon z důvodu roztroušenosti těžeb a vyšší podíl povýrobních úprav na přibližovacích liniích. Jedná se o podmáčené porosty. Nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;</p> |       |    |     |         |
| 153011      | Výroba a prodej biomasy (vyvážení mechanizovaně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400   | m3 | 50  | 20 000  |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 03.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o mechanizované vyvážení klestu z lokality Pařez z TMN a TMÚ, kde klest bude volně rozptýlen po ploše. Klest bude svážen na lokalitu OM, kde bude uložen na hromady, které jsou určené ke štěpkování. Vyvážení bude probíhat jak z holiny po úmyslné těžbě, tak i po těžbě nahodilé. Průměrná vyvážecí vzdálenost do 300 m. V případě poškození vyvážecích linek, budou po zhotoviteli požadovány povýrobní úpravy. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 50 %; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. těžených stromů (m3) = 100;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |     |         |
| 153011      | Výroba a prodej biomasy (vyvážení mechanizovaně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 400 | m3 | 50  | 70 000  |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 03.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o mechanizované vyvážení klestu z lokality Pařez z TMN a TMÚ, kde klest bude volně rozptýlen po ploše. Klest bude svážen na lokalitu OM, kde bude uložen na hromady, které jsou určené ke štěpkování. Vyvážení bude probíhat jak z holiny po úmyslné těžbě, tak i po těžbě nahodilé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |     |         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Průměrná vyvážecí vzdálenost 300-800 m. V případě poškození vyvážecích linek, budou po zhotoviteli požadovány povýrobní úpravy.</p> <p>Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 50 %; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. těžených stromů (m3) = 100;</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|