




Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Proměření a zprovoznění elektroinstal		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:			IČ/DIČ:
Lokalita:	Na Můstku 3	Zhotovitel:	Michal Jungwirth	IČ/DIČ: 03689883/
Začátek výstavby:	01.11.2024	Konec výstavby:		Položek: 18
JKSO:	Zpracovali: Michal Jungwirth		Datum:	01.11.2024


Rozpočtové náklady v Kč


A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	15 059,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	4 600,58
	Montáž	46 282,04	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	5 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Modrá zóna	5 200,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		61 341,04	DN celkem	5 200,00	NUS celkem	9 600,58
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	76 141,62		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	76 141,62
		Celkem včetně DPH	76 141,62

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:





Stavební rozpočet

[illegible]