
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen SoD)

Smlouva číslo: 2 4 5 0 0 2 5

Číslo smlouvy:.............................................................................
uzavřená podle § 1756-1766, 1822, 2586-2630 Zákona č. 89/2012 Sb., nový Občanský zákoník (dále: NOZ), v

platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Zastoupen:
IČO:
DIČ:
telefon:
e-mail:
Bank. spojení:
č.ú.:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa 
Ing. Pavel Marek - předseda představenstva 
27283518 
CZ 27283518

1.2 Zhotovitel: AladCZs.r.o.
č.p. 3433, 47001 Česká Lípa 

zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních
b) technických 
IČ:
DIČ: 
telefon: 
e-mail:
Bank. spojení:
č.ú.:

287 024 484 
CZ287 02 484

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Dílem se rozumí provedení kompletní dodávky a prací, nezbytných pro řádné provedení zakázky 
„Optimalizace VZT 9.NP objekt Monoblok".

2.2 Podrobná specifikace díla je definována zadávací dokumentací a přílohami této smlouvy, zejména 
přílohou č. 1 - Položkový rozpočet.

2.3 Zhotovitel dílo provede v požadovaném rozsahu, kvalitě a požadovaném termínu. Dílo bude předáno 
objednateli v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce, požadované objednatelem.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními k činnostem dle této smlouvy.

III. ZMĚNY DÍLA

3.1 Dojde-li při realizaci díla po dohodě smluvních stran ke změně díla z titulu víceprací či méněprací 
požadovaných objednatelem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, tyto 
ocenit v cenové úrovni shodné s cenami obsaženými v nabídkovém rozpočtu a předložit je objednateli, který 
rozhodne o jejich případném provedení a schválení, což lze provést u méněprací zápisem do montážního 
deníku na základě čehož musí být vždy uzavřen číslovaný písemný dodatek k této smlouvě.

Vícepráce objednatele mohou být provedeny pouze na základě odsouhlaseného výkazu výměr, 
předloženého zhotovitelem do 5 dní od písemného požadavku zápisem v montážním deníku technickým 
zástupcem objednatele. Vícepráce určuje pouze objednatel, a to na základě svého písemného požadavku.

strana 1 (celkem 5)



3.2 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla požadovat případně změny materiálů, dodávek a 
technologií oproti původně navrženým, které nebudou mít vliv na cenu ani na kvalitu prováděného díla.

IV. CENA DÍLA

4.1 Cena za zhotovení díla podle čl.ll. této SoD je cenou smluvní na základě dohody smluvních stran ve 
smyslu §§ 2610-2614 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Nabídková cena je cenou maximální, zpracovaná formou položkového rozpočtu - oceněného výkazu výměr a 
činí:

1.281.166,- Kč bez DPH

4.2 Případné další vícepráce (tj. pouze práce, které nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) budou 
předem domluveny s investorem a budou řešeny písemným dodatkem ktéto smlouvě o dílo a oceněny takto: 
položky které jsou obsaženy v nabídce, budou účtovány dle této nabídky, ostatní položky budou účtovány dle 
ceníku ÚRS, a.s., Praha, platného v době realizace. Neprovedené práce nebudou nikdy účtovány. Fakturace 
bude vycházet ze zaměření skutečně provedených prací a dodávek.

4.3 V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení a odstraně­
ní zařízení staveniště zhotovitele včetně zabezpečení stavbou dotčených vjezdů a vstupů, jejichž provoz musí 
zůstat nepřerušen.

V. TERMÍNY A DOBA PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo dle podmínek sjednaných této smlouvy nejpozději do 12 týdnů 
od účinnosti této smlouvy.

5.2 Zhotovitel se zavazuje převzít místo provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této 
smlouvy, na výzvu objednatele, dle provozních možností objednatele.

5.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo za plného provozu objednatele. Zhotovitel je z tohoto důvodu 
povinen přizpůsobit provádění díla tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení provozu objednatele. Z tohoto 
důvodu je zhotovitel povinen vždy předem konzultovat s objednatelem konkrétní práce potřebné k provedení 
díla a provádění díla upravit dle pokynů objednatele. To platí pro všechny práce a činnosti související s 
prováděním díla.

5.4 Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani 
zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění 
případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek

VI. SPOLUPŮSOBENÍ SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prováděn díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s 
touto smlouvou.

6.2 Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla.

6.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně..

6.4 Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti. 
Zhotovitel je povinen veškerý materiál, zařízení apod., které jsou potřebné k provedení díla dodat nové, 
nepoužité a určené pro český trh.
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6.5 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují použití § 2627 
občanského zákoníku pro tento smluvní vztah.

6.6 Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a 
odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o 
kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude 
takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele 
takovou osobu nebo subdodavatele odvolat a nahradit.

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které 
jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i 
technicky vybavený.

6.8 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro 
zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

6.9 Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této smlouvy tak, aby objednateli nevznikla újma. Zhotovitel je 
povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik újmy, a včas přijmout 
takové opatření, aby újmu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení 
újem. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti objednateli oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od 
okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo sdělené objednatelem v čl. V. odst. 2 této smlouvy. V 
případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za újmy, které mu tím vzniknou.

6.10 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady 
převzatými od objednatele, včetně specifikací. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady pro 
provedení díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v 
rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě o dílo.

6.11 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy místo provádění díla prohlédl, řádně prověřil 
místní podmínky na místě provádění díla a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s 
pověřenými zaměstnanci objednatele a že dílo dle této smlouvy a jejích příloh je možné řádně a včas provést.

6.12 Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. této smlouvy, není oprávněn později namítat, že mu 
nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče, a nese úplnou 
odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

6.13 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele a zohlednit provozní podmínky a případná 
omezení na straně objednatele a postupovat tak, aby prováděním díla nebyl provoz objednatele dotčen. 
Zhotovitel je povinen udržovat na místě provádění díla pořádek.

6.14 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat vnitřní předpisy objednatele, zejména provozní řád, 
návštěvní řád a další předpisy objednatele. Dále je objednatel povinen dodržovat BOZP a zásady požární 
ochrany a hygienické předpisy.

6.15 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla montážní deník.

6.16 Pokud bude provádění díla vyžadovat, že některé části díla budou zakryty, je zhotovitel povinen 
písemně vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k provedení prohlídky předmětné části díla. V 
opačném případě se zhotovitel vystavuje nebezpečí, že bude na výzvu objednatele povinen předmětnou část 
díla odkrýt na vlastní náklady.

6.17 Vlastnické právo a právo nebezpečí škody na věci přechází na objednatele protokolárním předáním díla 
bez vad a nedodělků.

6.18 V případě, že z důvodu vyšší moci, za kterou se považuje i nepříznivá epidemiologická situace, nebude 
objednatel schopen umožnit zhotoviteli provádění díla, bude o tuto dobu prodloužen termín dokončení díla.

VII. PLACENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Záloha na dílo se nesjednává.
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7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu na základě daňového dokladu (dále jen „faktura") 
vystaveného zhotovitelem dle odstavce IV. tohoto čl. smlouvy. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a 
to v české měné.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude na základě oprávněně vystavené 
faktury po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, v souladu s čl. IV. této smlouvy. Přílohou faktury bude 
objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný předávací protokol, ze kterého bude vyplývat, že dílo, 
bylo předáno bez vad a nedodělků, resp. že případné vady a nedodělky byly odstraněny. Zhotovitel se touto 
smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 435 občanského zákoníku a ust. § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně objednatelem potvrzeného 
soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb.

7.4 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením ceny. Důvody vrácení sdělí 
objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vrácenou fakturou. V závislosti na povaze závady je zhotovitel 
povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo vyhotovit novou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.

7.5 Smluvní strany se dohodly, že faktura bude zaslána elektronicky na email objednatele 
miluse.prokopova@nemcl.cz.

Vlil. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu nebo lhůtě k dokončení díla stanoveném v této smlouvě, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % smluvní ceny díla za každý započatý 
den prodlení.

8.2 V případě nedodržení termínu splatnosti faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli pokutu ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

8.3 Vznikne-li právo smluvní pokuty pro objednatele, je tento oprávněn smluvní pokutu započíst z řádné 
fakturace.

8.4 Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle při plnění činnosti dle této smlouvy. Při 
eventuelním vzniku škody bude posuzováno, zda jde o škodu na stavebním díle nebo na jiné části objektu a 
kdo, nebo co škodu způsobilo.

8.5 Následky škody vzniklé vinou zhotovitele jím budou na jeho náklad odstraněny nejdéle do termínu 
dokončení díla dle smlouvy o dílo.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

9.1 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a 
obecně závaznými technickými normami a předpisy.

9.2 Záruční doba začíná běžet dnem bezproblémového předání díla objednavateli a činí 60 měsíců.

9.3 Výše uvedená záruční doba se nevztahuje na výrobky s odchylnou záruční dobou, uvedenou ve svém 
záručním listě (např. čerpadla, elektromotory, kotle, vzduch, jednotky), a dohodnuté speciální práce (výtah, do­
dávka technologie). V těchto případech ručí zhotovitel v rámci záruk výrobce a objednateli bude předán záruční 
list.

9.4 Odpovědnost zhotovitele se řídí §§ 2615-2619 a 2629-2630 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský záko­
ník, v platném znění pokud jde o vady díla a pokud jde záruku na jakost, tak §§ 2113-2117.
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9.5 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do 
rukou odpovědného zástupce zhotovitele podle čl. I této smlouvy a umožní přístup na stavbu či staveniště pra­
covníkům zhotovitele dle dohodnutých termínů odstranění vad.

9.6 Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstranění vad bezodkladně po jejich nahlášení v termínu dle 
dohody s objednatelem, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů. Dokončení opravy nejdéle do 30-ti dnů, pokud 
nedojde k jiné dohodě.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Práva, povinnosti a závazky smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

10.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků, které budou platné jen tehdy, budou-li řádně podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.3 Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 
jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení, není-li uzavřena elektronicky.

10.4 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.5 Uzavření této smlouvy nezakládá automaticky právo zhotovitele poskytnout plnění ve smyslu této 
smlouvy, pokud objednatel prokáže aktuální nedostatek finančních prostředků.

V České Lípě, dne 29.11.2024

Objednatel 
Ing. Pavel Marek 

Předseda představenstva

Zhotovitel 
Ladislav Haluška 

jednatel

Přílohy:
Příloha č.1 - Položkový rozpočet
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NsP ČL - Optimalizace VZT 9.NP objekt Monoblok

Stávající stav:
Při poslední rekonstrukci byly instalovány na střechu (10.NP) tři rekuperační jednotky, které snižují náklady na vytápění. Odpadní vzduch z 10 odvodních jednotek se v nich využívá k předehřevu 
čerstvého vzduchu pro 10 přívodních jednotek. Stávající regulace však nebere v úvahu požadavky těchto jednotek, což způsobuje dysbalanci vzduchu a může vést ke kontaminaci prostorů, 
včetně operačních sálů. Ve vizualizaci regulace jsou viditelné chyby v tlakových poměrech a provozu ventilátorů.

Navrhovaný stav:
S ohledem na tyto nedostatky se nabízí řešení úpravy vzduchotechniky, zejména regulace a doplnění čidel. Tím se zajistí provoz rekuperačních jednotek podle skutečných požadavků a 
minimalizují se provozní náklady ( motory, FR měniče atd.). Dodatečné regulační klapky zabrání kontaminaci a umožní bezpečné větrání podle potřeb nemocnice.

Součástí úpravy MaR bude úprava rozvaděčů potřebných pro chod technologie a následná kontrola tlakových poměrů a vyregulování jednotlivých regulačních prvků, aby byl zajištěn bezpečný 
provoz větrání nemocnice.

Technický popis :
09RD1 - VZT50x Centrální přívod
Pro kontrolu správné funkce rekuperačních výměníků ve VZT50x budou doplněny teplotní snímače výstupu odpadního vzduchu z těchto VZT. Díky tomu bude možné kontrolovat a počítat 
efektivitu rekuperátorů. Dále budou výměny 2ks nefunkčních diferenčních snímačů tlaku a to na přívodu pro VZT zařízení na 9.NP. Na odtahové části bude provedena nová instalace hadic pro 
diferenční snímání a to z důvodu nefunkčnosti současného řešení. Doplní se lks diferenčního tlakového snímače který bude měřit rozdíl mezi odtahem a přívodem VZT zařízení VZT50x. Tím 
zajistíme adekvátní měření tlakových poměrů a bude možné optimalizovat provoz celého systému větrání.

RD-OS - úpravy VZT 5.54.0x a 5.55.0x
Pro to aby bylo možné celý systém větrání na 9.NP optimalizovat je nutné provést instalaci diferenčních tlakových snímačů a analogových servopohonů díky kterým bude možné upravovat 
výkon VZT50x Centrálního přívodu a zoptimalizovat tak provoz. Dále se díky tomu zabrání případném kontaminaci přívodního vzduchu s odtahovým, kdy v případě např. operačních sálů jde o 
vážný problém.

09RD3 - úpravy přívodních a odtahových VZT
Aby celý systém zprávě fungovat a dal se regulovat je nutné provést instalaci diferenčních tlakových snímačů a analogových servopohonů i na další VZT, které spolupracují s VZT50x Centrální 
přívod. Zde je situace jednoduší, diferenční tlakové snímače jsou již instalovány. Jsou připojeny do měničů motorů jednotlivých VZT zařízení. Dojde k přepojení těchto diferenčních tlakových 
snímačů do PLC. Stávající servopohony budou vyměněny za analogové které pomohou regulaci průtoku. Díky tomu bude možné opět optimalizovat provoz celého systému větrání.

1 Služby - programování, zkoušky, dokumentace, ostatní 1
2 09RD1 - VZT50x Centrální přívod 1
3 RD-OS - úpravy VZT 5.54.0x a 5.55.0x 1
4 09RD3 - úpravy přívodních a odtahových VZT 1
5 VRN - vícerozpočtové náklady 0%

Celkem Měření a regulace bez DPH 1 281 166 Kč



NsP ČL - Optimalizace VZT 9.NP objekt Monoblok

Služby - programování, zkoušky, dokumentace, ostatní 938 220 Kč
Poz. Popis Množství Jednotka Cena

Vytvoření SW pro PLC a displeje
1 Úpravy uživatelského SW pro technologie 1 kpl

2 Vypracování uživatelského SW pro displej na rozváděči 1 kpl

Zprovoznění, zkušební provoz
3 SW - instalace, nastavení 1 kpl

4 SW - optimalizace 1 kpl

5
Zaregulování VZT za asistence VZT technika, projektanta (zaregulování s fyzickým měřením 
průtoků vzduchu potrubím)

1 kpl

6 HW - zkušební provoz, nastavení, odzkoušení 1 kpl

Ostatní
7 Doprava 1 kpl

8 Návod k použití 1 kpl

9 Projektová dokumentace + skutečné provedení 1 kpl

SW práce SCADA na vizualizaci
10 Úprava stávající vizualizace na dispečink DELTA - integrace nových signálů 1 kpl



NsP ČL - Optimalizace VZT 9.NP objekt Monoblok

09RD1 - VZT50x 3xCentrální přívod 90 093 Kč
Poz. Popis Množství Jednotka Cena

úpravy v 09RD1

1
Materiál potřebný pro dozbrojení rozvaděče - jističe, relé, pomocné kontakty, dráty, popisky, 
vývodky, drobný materiál

1 kpl

2 Úpravy rozváděče 1 kpl

Periferie
3 Teplotní snímač do VZT kanálu 3 ks

4 Analogové diferenční čidlo tlaku 3 ks

5 Montáž periférií - el. připojení 1 kpl

Připojení tlakových diferencí
6 UV stabilní zahradní hadice 1/2 20 m

7 UV stabilní zahradní hadice 3/4 50 m

8 Trasa - trubka PVC, do velikosti 25, včetně spojovacího materiálu 40 m

9 Trasa - trubka PVC, do velikosti 32, včetně spojovacího materiálu 60 m

10 Příruba 1/2 pro napojení na VZT kanál + příslušenství 2 ks

11 Příruba 3/4 pro napojení na VZT kanál 1 ks

12 Montážní materiál pro napojení 1 kpl

13 Montáž - Připojení tlakových diferencí 1 kpl

Kabely
14 JYTY-0 2x1 125 m

15 JYTY-0 4x1 60 m

16 Flexibilní chránička (husí krk) 16 mm 50 m

17 Upevňovací a montážní materiál, pospojení 1 kpl

18 Uvolnění průchodu ze střechy do strojovna na 9.NP 1 kpl

19 Rezerva na mapování neoznačených kabelů z instalace předešlých firem 1 kpl

20 Montáž tras, natažení a zapojení kabelů, označení kabelů, úklid 1 kpl



NsP ČL - Optimalizace VZT 9.NP objekt Monoblok

RD-OS - úpravy VZT 5.54 a 5.55 105 110 Kč
Poz. Popis Množství Jednotka Cena

úpravy v RD-OS

1 Modul 8 analogových vstupů (napětí, odpor, proud) / 8 analogových výstupů, 0-10V DC, 
protokol Modbus

1 ks

2
Materiál potřebný pro dozbrojeni rozvaděče - jističe, relé, pomocné kontakty, dráty, popisky, 
vývodky, drobný materiál

1 kpl

3 Úpravy rozváděče 1 kpl

Periferie
4 Servopohon 24V AC/DC 0-10 V signalizace polohy s havarijní funkcí 20 Nm 6 ks

5 Analogové diferenční čidlo tlaku 4 ks

6 Montáž periférií - el. připojení 1 kpl

Kabely
7 J-Y(St)Y 2x2x0,8 600 m

8 Trasa - trubka PVC, do velikosti 25, včetně spojovacího materiálu 20 m

9 Montážní materiál pro napojení 1 kpl

10 Montáž tras, natažení a zapojení kabelů, označení kabelů, úklid 1 kpl



NsP ČL - Optimalizace VZT 9.NP objekt Monoblok

09RD3 - úpravy přívodních a odtahových VZT 147 742 Kč
Poz. Popis Množství Jednotka Cena

úpravy v 09RD3

1 Modul 8 analogových vstupů (napětí, odpor, proud) / 8 analogových výstupů, 0-10V DC, 
protokol Modbus

2 ks

2 Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová 
smyčka) protokol Modbus

1 ks

3
Materiál potřebný pro dozbrojení rozvaděče - jističe, relé, pomocné kontakty, dráty, popisky, 
vývodky, drobný materiál

i kpl

4 Úpravy rozváděče i kpl

Periferie
5 Servopohon 24V AC/DC 0-10 V signalizace polohy s havarijní funkcí 5 Nm 9 ks

6 Servopohon 24V AC/DC 0-10 V signalizace polohy s havarijní funkcí 10 Nm 3 ks

7 Servopohon 24V AC/DC 0-10 V signalizace polohy s havarijní funkcí 20 Nm 2 ks

8 Montáž periférií - el. připojení 1 kpl

Kabely
9 J-Y(St)Y 2x2x0,8 540 m

10 Flexibilní chránička (husí krk) 16 mm 50 m I
11 Upevňovací a montážní materiál, pospojení 1 kpl

12 Montáž tras, natažení a zapojení kabelů, označení kabelů, úklid 1 kpl


