

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování sněhu a ledu na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Frýdlant nad Ostravicí - Pržno

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Žst. Pržno

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Trať Pržno - Baška

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Žst. Baška

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Trať Baška – Frýdek-Místek

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	

19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Frýdek-Místek

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Lískovec u FM

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Paskov

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod

19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Vratimov

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Trať Frýdek-Místek - Dobrá

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Dobrá u FM

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Trat' Dobrá - Hnojník

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Žst. Hnojník

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Trat' Hnojník - Český Těšín

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Trat' Český Těšín – Albrechtice u ČT

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
----	---	------------	--	-----	--

10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Žst. Albrechtice u ČT

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Trať Albrechtice u ČT - Havířov

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Žst. Havířov

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	

11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Trať Havířov – Ostrava Bartovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

PS Frýdek-Místek –
PS Havířov –

e) Kontaktní osoba Objednatel:

Jméno a příjmení

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 341 998,50,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 12. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 28. 2. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk;

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 25. 11. 2024

Vytvořil: VPI ST OŘ Ostrava