

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Oprava LC Železná 406 923

KSO:

Místo:

k.ú. Železná u Smolova

CC-CZ:

Datum:

6.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Pobežovice

IČ:

8956201

DIČ:

CZ08956201

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 878,89

DPH základní  
snižená

Základ daně

130 878,89

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

27 484,57

0,00

Cena s DPH

v CZK

158 363,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

6.11.2024

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Oprava LC Železná 406 923**

Místo: k.ú. Železná u Smolova

Datum: 6.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Poběžovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**130 878,89**

HSV - Práce a dodávky HSV

**130 878,89**

1 - Zemní práce

103 920,17

5 - Komunikace pozemní

24 000,00

998 - Přesun hmot

2 958,72

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Železná 406 923

Místo: k.ú. Železná u Smolova

Datum: 6.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Poběžovice

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem 130 878,89**

D HSV Práce a dodávky HSV 130 878,89

D 1 Zemní práce 103 920,17

|   |   |           |                                                                                                    |    |         |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 257,025 | 150,00 | 38 553,75 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|   |                                          |         |
|---|------------------------------------------|---------|
| W | "0,000 - 0,411 km - střed a L krajnice"  | 71,925  |
| W | (411,0*1,0*0,1)+(411,0*0,5*0,15)         |         |
| W | "0,411 - 0,700 km- střed a L,P krajnice" | 86,700  |
| W | (289,0*1,0*0,15)+(289,0*0,5*0,15*2)      |         |
| W | "0,700 km - točna"                       | 12,000  |
| W | 6,0*10,0*2                               |         |
| W | "0,710 - 0,890 km"                       | 86,400  |
| W | 180,0*3,2*0,15                           |         |
| W | Součet                                   | 257,025 |

|   |   |           |                                                                                             |    |         |       |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 2 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 257,025 | 40,00 | 10 281,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|   |   |           |                                                                           |    |         |       |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 3 | K | 171152101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic | m3 | 257,025 | 51,80 | 13 313,90 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|    |   |           |                                                                                 |    |           |       |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 11 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 1 612,800 | 25,90 | 41 771,52 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

|   |                               |           |
|---|-------------------------------|-----------|
| W | "lesní cesta v 0,411 - 0,890" | 1 532,800 |
| W | 479,0*3,2                     |           |
| W | "točna"                       | 80,000    |
| W | 8,0*10,0                      |           |
| W | Součet                        | 1 612,800 |

D 5 Komunikace pozemní 24 000,00

|   |   |           |                                                     |    |        |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 9 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 80,000 | 300,00 | 24 000,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|   |                                  |        |
|---|----------------------------------|--------|
| W | "točna - štěrkodrtí fr. 0/63 mm" | 80,000 |
| W | 8,0*10,0                         |        |

D 998 Přesun hmot 2 958,72

|   |   |           |                                                                                            |   |        |       |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 8 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným | t | 36,800 | 80,40 | 2 958,72 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|