

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 22

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005273

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005892

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Adresa: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Asseco Solutions, a.s.

Sídlo: Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4

IČO: 64949541

DIČ: CZ64949541

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby, jejichž rozpis je obsahem přílohy č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Úsek informatiky - Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4;

Termín poskytování: Akceptace výstupů služeb do 14 dnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky;

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 277.300,- / 335.533,-

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Doplňující informace pro dodavatele: Fakturace bude probíhat na základě podepsaného předávacího protokolu.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy:

Příloha č. 1 - Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik – Soupisy prací, etapa 3

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.29
10:10:26 +01'00'

Příloha č. 1

Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik – Soupisy prací, etapa 3

Oblast	Popis služeb	Kapacita (čl)	Cena (bez DPH)
Analýza dat	Analýza vzorků dat s cílem získat údaje pro vytvoření záznamů soupisů prací	30,00	██████
Návrh realizace	Zpracování rámce zadání od zadavatele, vytvoření výchozí verze návrhu rozhraní pro příjem zpráv v XC4 a transformace v IBA	6,00	██████
Vývoje	Nová třída Objekty staveb a třída OTSKP	6,00	██████
	Úprava třídy Soupis prací SP	4,00	██████
	Úprava dialogu soupisů nad FD	4,00	██████
	Rozhraní pro příjem dat ve formátu XC4 a jejich transformace do Soupisů prací prostřednictvím IBA	30,00	██████
Testování	Testování nových funkcí pro příjem XC4	6,00	██████
Provozní testy	Realizace provozního zpracování, analýzy odchylek v datech a související úpravy zpracování zpráv	8,00	██████
CELKEM		94,00	277 300 Kč

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 26.11.2024 12:36:48 +01:00