

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2024/39
Stavba: Oprava výtlačků na revírech Sedmíhoří a Kladruby

LESY ČR



KSO:
Místo: LS Stříbro

CC-CZ:
Datum: 19.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Poběžovice

IČ: 09956201
DIČ: CZ08956201

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

184 538,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	184 538,80	38 753,20
DPH snížená	12.00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

223 292,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	217/2024/39		
Stavba:	Oprava výtluků na revírech Sedmihoří a Kladruby		
Místo:	LS Stříbro	Datum:	19.11.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Poběžovice	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		184 538,80	223 292,00
SO 01	LC Mezholezy	62 299,60	75 382,60
SO 02	LC Seměvice	75 939,52	91 886,82
SO 03	LC Ke Stránskému	46 299,68	56 022,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČH



Stavba:

Oprava výtluků na revírech Sedmihoří a Kladruby

Objekt:

SO 01 - LC Mezholezy

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 19.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Pobežovice

IČ:

08956201

DIČ:

CZ08956201

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 299,60

DPH základní

Základ daně

62 299,60

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 082,92

snižená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

75 382,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.11.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava výtluků na revírech Sedmihoří a Kladruby

Objekt:

SO 01 - LC Mezholezy

Místo:

LS Stříbro

Datum:

19.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Poběžovice

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 299,60

HSV - Práce a dodávky HSV

62 299,60

5 - Komunikace pozemní

47 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 850,00

998 - Přesun hmot

5 949,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava výtluků na revírech Sedmihoří a Kladruby
Objekt: SO 01 - LC Mezholezy

Místo: LS Stříbro Datum: 19.11.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Poběžovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 62 299,60

D HSV Práce a dodávky HSV 62 299,60

D 5 Komunikace pozemní 47 500,00

2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	50,000	950,00	47 500,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572211111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 850,00

1	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	300,000	29,50	8 850,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611

D 998 Přesun hmot 5 949,60

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	74,000	80,40	5 949,60
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava výtluků na revírech Sedmíhoří a Kladruby
Objekt:
SO 02 - LC Seměvice

KSO:
Místo: LS Stříbro

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Pobežovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 08956201
DIČ: CZ08956201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			75 939,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75 939,52	21,00%	15 947,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			91 886,82
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 19.11.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava výtluků na revírech Sedmihoří a Kladruby
Objekt: SO 02 - LC Seměvice

Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Poběžovice

Datum: 19.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	75 939,52
HSV - Práce a dodávky HSV	75 939,52
5 - Komunikace pozemní	57 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 800,00
998 - Přesun hmot	7 139,52

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava výtluků na revírech Sedmihoří a Kladruby

Objekt:

SO 02 - LC Seměvice

Místo: LS Stříbro

Datum: 19.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Poběžovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 939,52

D HSV Práce a dodávky HSV

75 939,52

D 5 Komunikace pozemní

57 000,00

3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	60,000	950,00	57 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572211111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 800,00

2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	400,000	29,50	11 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611

D 998 Přesun hmot

7 139,52

1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	88,800	80,40	7 139,52
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Oprava výtluků na revírech Sedmíhoří a Kladrubby

Objekt:

SO 03 - LC Ke Stránskému

KSO:

Místo:

LS Stříbro

CC-CZ:

Datum:

19.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IC:

DIČ:

Uchazeč:

JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Poběžovice

IC:

06956201

DIČ:

CZ08956201

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 299,68
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	46 299,68	21,00%	9 722,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			56 022,62
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava výtluků na revírech Sedmihoří a Kladruby

Objekt:

SO 03 - LC Ke Stránskému

Místo:

LS Stříbro

Datum:

19.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Poběžovice

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 299,68

HSV - Práce a dodávky HSV

46 299,68

5 - Komunikace pozemní

38 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 540,00

998 - Přesun hmot

4 759,68

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava výtluků na revírech Sedmihoří a Kladruby
Objekt: SO 03 - LC Ke Stránskému

Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JENDREK s.r.o., Šandova 229,345 22 Poběžovice

Datum: 19.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 46 299,68

D HSV Práce a dodávky HSV 46 299,68

D 5 Komunikace pozemní 38 000,00

1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	40,000	950,00	38 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572211111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 540,00

2	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	120,000	29,50	3 540,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611

D 998 Přesun hmot 4 759,68

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,200	80,40	4 759,68
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111