

Rozpis nabídkové ceny

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Stavební úpravy přízemí BD Komenského – Česká Lípa

		cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Fáze I. - Předprojektová příprava a průzkumy				
A	Ověření průběhu stávajícího stavu inženýrských sítí	9 540,00 Kč	2 003,40 Kč	11 543,40 Kč
B	Stavebně – technický průzkum	17 490,00 Kč	3 672,90 Kč	21 162,90 Kč
celkem fáze I.		27 030,00 Kč	5 676,30 Kč	32 706,30 Kč
Fáze II. - Projektová dokumentace				
A.	Projektová dokumentace - SO 01 Stavební úpravy obvodového pláště	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
B	Projektová dokumentace - SO-02 Stavební úpravy vnitřních prostorů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
celkem fáze II.		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Fáze III. - Inženýrská činnost				
	Zajištění povolení stavby SO 01 + SO 02	26 289,00 Kč	5 520,69 Kč	31 809,69 Kč
celkem část III		26 289,00 Kč	5 520,69 Kč	31 809,69 Kč
Fáze IV. - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb				
	SO 02 Stavební úpravy vnitřních prostorů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
celkem fáze IV.		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Fáze V. - Autorský dozor				
	Výkon autorského dozoru	35 053,00 Kč	7 361,13 Kč	42 414,13 Kč
celkem fáze V.		35 053,00 Kč	7 361,13 Kč	42 414,13 Kč
cena celkem		88 372,00 Kč	18 558,12 Kč	106 930,12 Kč

V Turnově dne 14.7.2017

Ing. Jindřich Lechovský v.r.

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby zhotovitele