

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,170		
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,515		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	60,000		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	120,000		
9902100800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	120,000		
7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	4,000		
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod)	kus	4,000		
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000		
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	2,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		
031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - 1 mil. Kč	%	3,500		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
Celkem					973 518,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5174339

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bc39f44d-f2b3-4380-a577-941d373af14e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2024 11:05:41

Hash komponenty: 96143c98fdc470a8ca7a239ef1ed34facb1e4d88ab8dcdd5a57daf0ea204940a

Hashovací funkce: sha256Hex



42137724-66f0-4c30-bdee-4d1e3244439b