

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 107

[illegible]

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
7591707040	Demontáž ovládací soupravy JKB	kus	2,000		
7591817012	Demontáž kolejové brzdy JKB 5-článků	kus	2,000		
7591917065	Demontáž potrubí vzduchotechniky	m	1,000		
7594207080	Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP	kus	1,000		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,150		
9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	3,150		
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	3,150		
5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhuťněním	m3	80,000		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	144,000		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	144,000		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	8,000		
5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,033		
5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	66,000		
5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	4,290		
5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	66,000		
5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	132,000		
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	7,937		
9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	139,937		
5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	28,800		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	16,000		
5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	233,000		
5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	233,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		
022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	2,200		
023101031	Projektové práce v rozsahu ZRN	%	1,800		
023131001	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení	%	0,200		
031101031	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů	%	3,000		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
Celkem					1 798 659,10

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5174755

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7477672e-8fa9-4393-a8e6-de748313023b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2024 11:55:42

Hash komponenty: 167984858b24e0f7c2cb19df1c0e4bf71cdec80e58a92610e2bf21d25a185da9

Hashovací funkce: sha256Hex



ca7e61fd-0ffe-4fa3-b456-b1752be7d64d