

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 05PT-002953

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002.31647

Název veřejné zakázky: **I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky – autorský dozor**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa České Budějovice

Lidická 49/110

370 44 České Budějovice

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 717/20

Starý Lískovec

625 00 Brno

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

Kontaktní osoba: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu

v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Správa České Budějovice  
Lidická 49/110  
370 44 České Budějovice

**Místo plnění:** V místě křížení Dobrovodského potoka s ulicí Pražská třída v bezprostřední blízkosti křižovatky s ulicemi Strakonická a Nádražní v Českých Budějovicích.

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED], tel.: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [REDACTED], v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud

je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

#### **Objednáváme u Vás:**

Zajištění autorského dozoru nad prováděním stavebních prací v souvislosti se stavbou „I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky“.

#### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Zahájení:       | na základě výzvy objednatele |
| Dokončení:      | do 12 měsíců od zahájení     |
| Výstupy plnění: | vyjádření k RDS a ZBV        |

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 246 600,00 / 298 386,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

## **Specifikace služeb**

„I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky – autorský dozor“

Zajištění autorského dozoru nad prováděním stavebních prací v souvislosti se stavbou „I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky“. Rozsahem činnosti autorského dozoru je kontrolovat soulad prováděných stavebních prací se schválenou projektovou dokumentací a technickými předpisy ve výstavbě, dále posuzovat návrhy na úpravy a doplnění stavebních prací a vyjadřovat se k návrhům ZBV

Rozsah projektových prací je definován dokumentací pro společné povolení DUSP 5/2020. Jedná se o změnu dokončené stavby. Důvodem rekonstrukce je zkapacitnění mostního otvoru zvětšením průtočného profilu, aby došlo ke snížení vzduť hladiny před mostem při průchodu velkého množství vody. Jedná se o trvalou stavbu. Nový most nahrazuje a doplňuje stávající konstrukci mostu ev. č. 3-104 na silnici I/3. Most bude nadále splňovat funkci přemostění koryta Dobrovodského potoka. Součástí stavby jsou i další objekty, které řeší nezbytné souvislosti vyvolané stavbou.

AD bude vykonáván dle požadavků zadavatele a fakturován na základě schváleného soupisu skutečně odpracovaných hodin.

### **Doba plnění:**

- Předpokládané zahájení poskytovaných služeb: na základě výzvy Objednatele – předpoklad 03/2025)
- Předpokládaný termín dokončení poskytovaných služeb: do 12 měsíců

**Výstupy poskytovaných služeb:** vyjádření k RDS a ZBV

### **Poskytnuté podklady:**

- Dokumentace pro vydání společného povolení vč. společného rozhodnutí a dokladové části

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Lidická 49/110  
370 44 České BudějoviceNaše značka  
Nab- 1745/2024 - ŘEHZakázka č.  
TR-NAB

Vyřizuje

Datum  
07.11.2024

Akce: I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodského potoka

věc: Nabídka na zajištění AD

Vážený pane,

na základě Vaší výzvy vám zasíláme nabídku na zajištění AD. Délka AD vychází z HMG prací a vašich požadavků.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 246 600,- Kč |
| DPH (21%)    | 51 786,- Kč  |
| Celkem s DPH | 298 386,- Kč |

*Rozklad předpokládané pracnosti je v příloze nabídky.*

Termín: rok 2025 - průběžně dle požadavku

Výkaz prací bude průběžně zaznamenávám v knize AD, na základě kterého bude provedena fakturace dle skutečných odsouhlasených nákladů.

S pozdravem

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 06  
DIČ: CZ46974806

jednatel spol.

## Rozklad autorského dozoru stavby

### I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodského potoka

| činnost                                                                                                                                      | m.j.     | počet m.j. | Kč/m.j. | celkem            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-------------------|
| Úkony v kanceláři - Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu Objednatele (odhad). | hod.     | ■          | ■       | ■                 |
| Úkony v kanceláři - Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele (odhad).                                            | hod.     | ■          | ■       | ■                 |
| Účast na předání stavby (včetně dopravy)                                                                                                     | návštěva | ■          | ■       | ■                 |
| Účast na KD na základě požadavku investora<br>Přepokládaný počet: 8 ks (včetně dopravy)                                                      | návštěva | ■          | ■       | ■                 |
| Účast na jednáních na základě požadavku investora<br>Přepokládaný počet: 2 ks (včetně dopravy)                                               | návštěva | ■          | ■       | ■                 |
| Účast na předání stavby (včetně dopravy)                                                                                                     | návštěva | ■          | ■       | ■                 |
| <b>CELKEM BEZ DPH</b>                                                                                                                        |          |            |         | <b>246 600,00</b> |
| <b>DPH (21%)</b>                                                                                                                             |          |            |         | <b>51 786,00</b>  |
| <b>CELKEM VČ.DPH</b>                                                                                                                         |          |            |         | <b>298 386,00</b> |

V Brně dne 7.11.2024

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 06  
DIČ: CZ46974806

2

Digitálně podepsal: ■  
Datum: 28.11.2024 10:07:22 +01:00



[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** čtvrtek 28. listopadu 2024 13:46  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** RE: I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky – autorský dozor  
**Přílohy:** Objednavka 05PT-002953+příloha 12\_signed.pdf

Dobrý den,

zasílám akceptaci objednávky.

Děkuji a jsem s pozdravem

[REDACTED]  
*jednatel společnosti*  
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 BRNO  
mob.: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
[REDACTED]

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Thursday, November 28, 2024 1:22 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky – autorský dozor

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme objednávku č. 05PT-002953 na výše uvedenou zakázku.

Prosím o provedení její akceptace na tuto emailovou adresu – viz. znění objednávky.

Děkuji.

S pozdravem



**ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC**

[REDACTED]  
Správa České Budějovice  
Referent majetkové správy

+ [REDACTED]  
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice  
[REDACTED]