

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA - 5

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005853

Číslo dílčí objednávky: 01PU-005986

Objednatel:	Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. , Úsek provozní	VARS BRNO a.s.
Adresa: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4	Sídlo: Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno
IČO: 65993390	IČO: 63481901
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ63481901

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této Dílčí objednávky č. 5.

Místo dodání: Dodavatel se zavazuje dodat Plnění na následující adresu ŘSD:

[REDACTED]

Termín dodání: Do 20. prosince 2024.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 636 800 Kč / 1 980 528 Kč.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této Dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Fakturace: ŘSD se zavazuje zaplatit Cenu Plnění skutečně provedených prací po řádném a úplném dodání Plnění na základě Dílčí objednávky č. 5.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 5 je:

Příloha č. 1 – Nabídka – Provoz a rozvoj subsystému CEV, Ad-hoc služby Sprinty 6 – 7 a 8 - 9 (nabídka)

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Nabídka
Verze 1.1

Zpracoval
VARŠ BRNO a.s.

A:: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

WWW.VARS.CZ

Provoz a rozvoj subsystému CEV Ad-hoc služby Sprinty 6 - 7

Zpracováno pro
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

A:: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha
IČ:: 659 933 90
DIČ:: CZ659 933 90

Obsah

1 ::	Identifikační údaje společnosti.....	3
2 ::	Návrh Sprintů 6-7.....	4
2:1 ::	Předpokládané požadavky k řešení.....	4
2:2 ::	Předpokládaná alokace MD na sprinty 6-7.....	6
2:3 ::	Předpokládaná alokace MD na přípravné práce.....	6

1 :: Identifikační údaje společnosti

Název firmy:	VARS BRNO a.s.
Právní forma:	██████████
Sídlo firmy:	████████████████████
Telefon:	██████████
Fax:	██████████
e-mail:	██████████
Statutární zástupce firmy:	██
	██
	██
Kontaktní osoba:	██████████
IČO:	██████
DIČ:	██████████
Kontaktní adresa pro písemný styk	██

2 :: Návrh Sprintů 6-7

Předmětem nabídky jsou 2 sprinty obsahující prioritní požadavky ŘSD na rozvoj systému CEV. V rámci těchto sprintů předpokládáme řešení požadavků uvedených níže v podkapitole 2.1. Požadavky jsou zároveň evidované v backlogu včetně požadavků na součinnost ŘSD, testovacích a akceptačních kritérií. V rámci backlogu budou jednotlivé požadavky rozděleny do stories a ty budou dle stavu zařazovány do jednotlivých sprintů.

Sprinty budou běžet během listopadu v 14-ti denních intervalech. Výstupem každého sprintu bude sprint review a následně definice dalšího sprintu.

2:1 :: Předpokládané požadavky k řešení

Předmětem sprintů 6 a 7 budou níže uvedené požadavky, podrobnosti budou dále vedeny a průběžně aktualizovány v backlogu:

Modul	Ev.č. ŘSD	Ev.č. VARS	Požadavek
Mosty	15.8	D6	Doplnit kilometrovnickové staničení.
Mosty	16.3	D16	Vyřešit duplicity ID mostů v BMS a CEV (atribut MOSTID). Opravit stávající duplicity (desítky případů) a zajistit, aby už nevznikaly. Jelikož různé mosty mají stejné ID, tak při aktualizaci dat Registru objektů SDB může docházet k záměnám dat mostů.
Vady	10.3	EA4	Kategorizovat přílohy fotodokumentace — rozdělit na fotodokumentace před opravou, fotodokumentace po opravě, přílohy PDF (předávací protokol, protokol od PČR).
Vady	10.6	EB3	Nová notifikace/„upozornění“ pro zhotovitele o neodstraněné vadě a info supervizory — automatické odesílání e-mailu (po např. 30 dnech, co byla závada zadána zhotoviteli k opravě — stav „Přiřazeno zhotoviteli“ a zhotovitel tuto závadu ještě neopravil, resp. Závada zůstává stále ve stavu „Přiřazeno zhotoviteli“. Notifikace by primárně sloužila zhotoviteli, že po např. 30 dnech, co byla závada předána zhotoviteli k opravě, není opravena — Vada č. xxxxx není po 30 dnech opravena! a v kopii zaslat i na supervizora vady. — VIZ HD a požadavek Správy Liberec, HD ev. č.: 084396.
Vady	12.2	EB4	Doplnění životního cyklu vad — závada je opravena vlastními kapacitami (SSÚD i RR), zaevidovat, opravit a ihned předat do stavu opraveno/archív, nejedná se o situaci „Opraveno na místě“ umožnit i v rámci mobilní aplikace.

Vady	10.4	EB8	Neumožnit závalu zarchivovat, pokud nebude přidána fotka po opravě — Hlídané pole Archivovat, zapsat podmínku vložení foto po opravě (samostatné pole pro vkládání foto po opravě).
Integrace	16.4	K1	Zajištění importu datové vrstvy ISSDS „PRESYPANY“ do CEV.
Budoucí rozvoj	7.3	LA4	Umožnit vykazovat činnost měsíčně i na vadě s delší dobou trvání, vytvořit více předávacích protokolů (po měsících).

Výčet požadavků se může měnit v rámci realizace na základě vzájemné domluvy a informací v backlogu.

2:2 :: Předpokládaná alokace MD na sprinty 6-7


Položka (role)	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za počet MJ
Konzultant / Analytik	■	■	■	■
Projektový manažer	■	■	■	■
Architekt / návrhář	■	■	■	■
Programátor / Kodér	■	■	■	■
Specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	■	■	■	■
Specialista L1 podpory	■	■	■	■
Předpokládaná cena				447 200 Kč

2:3 :: Předpokládaná alokace MD na přípravné práce

Přípravné práce zahrnují práci konzultanta/analytika, projektového manažera a specialisty v rámci rámcové dohody a mimo sprinty 6 a 7, především se jedná o:

- přípravu a schůzky ohledně dalšího rozvoje systému CEV,
- analýzu, přípravu a nabídku nadcházejících sprintů po sprintu 7.

Položka (role)	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za počet MJ
Konzultant / Analytik	■	■	■	■
Projektový manažer	■	■	■	■
Architekt / návrhář	■	■	■	■
Programátor / Kodér	■	■	■	■
Specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	■	■	■	■
Specialista L1 podpory	■	■	■	■
Předpokládaná cena				186 800 Kč



Nabídka
Verze 1.1

Zpracoval
VARS BRNO a.s.

A:: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

WWW.VARS.CZ

Provoz a rozvoj subsystému CEV Ad-hoc služby Sprinty 8 - 9

Zpracováno pro
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

A:: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha
IČ:: 659 933 90
DIČ:: CZ659 933 90

Obsah

1 ::	Identifikační údaje společnosti.....	3
2 ::	Návrh Sprintů 6-7.....	4
2:1 ::	Předpokládané požadavky k řešení.....	4
2:2 ::	Předpokládaná alokace MD na sprinty 6-7.....	6
2:3 ::	Předpokládaná alokace MD na přípravné práce.....	6

1 :: Identifikační údaje společnosti

Název firmy:	VARS BRNO a.s.
Právní forma:	██████████
Sídlo firmy:	████████████████████
Telefon:	██████████
Fax:	██████████
e-mail:	██████████
Statutární zástupce firmy:	██
	██
	██
Kontaktní osoba:	██████████
IČO:	██████
DIČ:	██████████
Kontaktní adresa pro písemný styk	██

2 :: Návrh Sprintů 8-9

Předmětem nabídky jsou 2 sprinty obsahující prioritní požadavky ŘSD na rozvoj systému CEV. V rámci těchto sprintů předpokládáme řešení požadavků uvedených níže v podkapitole 2.1. Požadavky jsou zároveň evidované v backlogu včetně požadavků na součinnost ŘSD, testovacích a akceptačních kritérií. V rámci backlogu budou jednotlivé požadavky rozděleny do stories a ty budou dle stavu zařazovány do jednotlivých sprintů.

Sprinty budou běžet během listopadu v 14-ti denních intervalech. Výstupem každého sprintu bude sprint review a následně definice dalšího sprintu.

2:1 :: Předpokládané požadavky k řešení

Předmětem sprintů 8 a 9 budou níže uvedené požadavky, podrobnosti budou dále vedeny a průběžně aktualizovány v backlogu:

Modul	Ev.č. ŘSD	Ev.č. VARS	Požadavek
Mosty	15.3	D2	Zobrazovat všechny provedené změny v evidenčním modulu a kdo je provedl při použití funkce převzetí mostu.
Mosty	15.9	D7	Změna evidenčních čísel mostů — zkomplikovat přepsání evidenčních čísel, zřídit samostatnou roli na danou činnost.
Mosty	15.10	D8	Rozšířit a upravit vyhledávání - V záložce Přehledy — hlavní/mimořádné nebo běžné prohlídky se vytváří seznam mostů, kde je uvedena poslední prohlídka daného typu pro určitý most. Jinými slovy při výstupu k 31.12. nelze dohledat např. 2 běžné prohlídky za rok nebo mimořádnou a hlavní prohlídku ve stejném roce, vždy jen tu poslední.
Mosty	15.11	D9	Upravit intervalové vyhledávání - V záložce Prohlídky je možné najít jakoukoliv prohlídku v systému CEV. Není však možné omezit časový interval pro požadované prohlídky. Datum lze vložit pouze jedním dnem, nikoliv intervalem nebo třeba rokem. Dále ve vygenerovaných prohlídkách nelze listovat, nelze seznam převést do formátu XLS.
Mosty	15.14	D11	Do provozních záznamů vložit položku plánovaná údržba
Vady	10.6	EB3	Nová notifikace/"upozornění" pro zhotovitele o neodstraněné vadě a info supervizory — automatické odesílání e-mailu (po např. 30 dnech, co byla závada zadána zhotoviteli k opravě — stav „Přiřazeno zhotoviteli" a zhotovitel tuto závadu ještě neopravil, resp. Závada zůstává stále ve stavu „Přiřazeno zhotoviteli". Notifikace by primárně sloužila zhotoviteli, že po např. 30 dnech,

			co byla závada předány zhotoviteli k opravě, není opravena — Vada č. xxxxx není po 30 dnech opravena! a v kopii zaslat i na supervizora vady. — VIZ HD a požadavek Správy Liberec, HD ev. č.: 084396.
Vady	12.2	EB4	Doplnění životního cyklu vad — závada je opravena vlastními kapacitami (SSÚD i RR), zaevidovat, opravit a ihned předat do stavu opraveno/archív, nejedná se o situaci „Opraveno na místě“ umožnit i v rámci mobilní aplikace.
Integrace	16.4	K1	Zajištění importu datové vrstvy ISSDS „PRESYPANY“ do CEV (pravidelná aktualizace).
Vady	-	EB11	Analýza propojení CEV a KOZA - Policie vypracovává protokoly v příloze prostřednictvím aplikace (viz prezentace), nemohou používat náš CEV, mají bezpečnostní opatření, navíc bez internetu. Dnes jsme spolu probírali možnosti a náš návrh je rámcově následující: vydefinovat si šablonu xml souboru, který by byl generován aplikací KOZA (např. automaticky by se „někam“ odesílal v momentě uložení závady na pozemcích v naší majetkové správě), a automaticky by se tak založila závada v CEV. Mohl by k tomu v CEV vzniknout samostatný číselník vad dle jejich protokolu, lokalizaci mají prostřednictvím GPS, tzn. úsekové, provozní a kilometrovnickové staničení lze dopočítat inspektorem, který vadu jakoby založil by byl daný policista, kterému by pak chodily notifikace v emailu ohledně následujícího dění s uvedenou vadou. Zároveň by vada byla automaticky předána správci daného úseku, který má tento úsek v gesci. Formát a rozhraní, kde by výměna protokolu probíhala, je potřeba specifikovat i ve vazbě na pracovní jednání s vývojáři KOZA – nabízejí jednání (předpokládáme v průběhu našeho analytického sprintu, kam toto bude zařazeno).

Výčet požadavků se může měnit v rámci realizace na základě vzájemné domluvy a informací v backlogu.

2:2 :: Předpokládaná alokace MD na sprinty 8-9

Položka (role)	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za počet MJ
Konzultant / Analytik	■	■	■	■
Projektový manažer	■	■	■	■
Architekt / návrhář	■	■	■	■
Programátor / Kodér	■	■	■	■
Specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	■	■	■	■
Specialista L1 podpory	■	■	■	■
Předpokládaná cena				744 000 Kč

2:3 :: Předpokládaná alokace MD na přípravné práce

Přípravné práce zahrnují práci konzultanta/analytika, projektového manažera, architekta/návrháře, programátora/kodéra a specialisty v rámci rámcové dohody a mimo sprinty 8 a 9, především se jedná o:

- přípravu a schůzky ohledně dalšího rozvoje systému CEV,
- analýzu, přípravu a nabídku nadcházejících sprintů.

Položka (role)	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za počet MJ
Konzultant / Analytik	■	■	■	■
Projektový manažer	■	■	■	■
Architekt / návrhář	■	■	■	■
Programátor / Kodér	■	■	■	■
Specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	■	■	■	■
Specialista L1 podpory	■	■	■	■
Předpokládaná cena				258 800 Kč

