

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s. **ČPS 01542 / 17**
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: [REDACTED]
- 1.2 Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ 49099451, DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Název a místo stavby

- 2.1 Název stavby:** VDJ KOSTOMLATY - ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY NN
2.2 Číslo stavby: LT 047 006
2.3 Místo plnění: KOSTOMLATY POD ŘÍPEM

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1** [REDACTED]

4. Předmět plnění

- 4.1** Předmětem plnění je: VDJ KOSTOMLATY - ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY NN
4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
- demontáž stávajícího elektroměrového rozváděče a pojistkové skříně u VDJ
 - provedení výkopu a pokládky kabelu v délce cca 310 m
 - osazení elektroměrového pilíře a nové pojistkové skříně u VDJ
 - uvedení do provozu
- 4.3** Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
 - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
 - předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1 [REDACTED]
- 5.2 [REDACTED]

6. Předání staveniště

- 6.1 [REDACTED]
- 6.2 [REDACTED]

7. Čas plnění

- 7.1 [REDACTED]
- 7.2 [REDACTED]
- 7.3 [REDACTED]
[REDACTED]
- 7.4 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 [REDACTED]
- 8.2 [REDACTED]
- 8.3 [REDACTED]
[REDACTED]
- 8.4 [REDACTED]
[REDACTED]

9. Platební podmínky

- 9.1 [REDACTED]
- 9.1.1 [REDACTED]
[REDACTED]
- 9.1.2 [REDACTED]
- 9.1.3 [REDACTED]
[REDACTED]
- 9.2 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

10. Záruka

- 10.1 [REDACTED]
[REDACTED]

11. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 11.1 [REDACTED]
11.2 [REDACTED]
11.3 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
11.4 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
11.5 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
11.6 [REDACTED]
[REDACTED]

V Teplicích dne:

16 -06- 2017

Zhotovitel:

[REDACTED]

Objednatel: 17 -07- 2017

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

.....
HRUŠA MILAN, ING.
ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

.....
ING. DAVID VOTAVA
ŘEDITEL ORI

korund

Evidenční list drobné stavby

Stavba:

VDJ KOSTOMLATY - ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY NN

Kostomlaty nad Březem

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

