

Výzva č. 1-s
vyplývající z Rámcové dohody „Výroba a dodávky vybraných prvků
městského mobiliáře“

SMLUVNÍ STRANY

(1) Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 25672541
DIČ: CZ25672541
bankovní účet: 115-5836140217 / 0100, vedený u Komerční banky a.s.
zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva,
Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**THMP**“)

a

(2) Energovod CZ, a.s.

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka
IČO: 04155637
DIČ: CZ04155637
bankovní účet: ČSOB, a.s., 117601213/0300
Komerční banka, a.s., 123-1958430257/0100
Raiffeisenbank, a.s., 1049882002/5500

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 20697,
oddíl

zastoupena: Mgr. Ladislav Beran, předseda představenstva
Ing. Libor Povejšil, místopředseda představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

(THMP a Dodavatel společně „**Strany**“ a každá z nich samostatně „**Strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto
kupní smlouvu:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1.** Dodavatel se v souladu s touto výzvou (dále jen „**Výzva**“) zavazuje dodat THMP zboží spočívající v Prvcích mobiliáře dle níže uvedené specifikace (včetně Přílohy č.1 této Výzvy) a převést na THMP vlastnické právo k těmto Prvkům mobiliáře, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě „Výroba a dodávky vybraných prvků městského mobiliáře“ uzavřené mezi Stranami dne 15.7.2021(dále jen „**Rámcová dohoda**“).

1.2. Specifikace Prvků mobiliáře a jejich požadovaný počet bude obsažen v Příloze č.1 této Výzvy:

- a) Náhradní díl – 2 ks výklopný rám vč. vitrinového skla na reklamní panel citylight (dodání do skladu U Elektry)
- b) Náhradní díl – 70 ks dřevěný hranol lavičky, délka 1800 mm, yatoba (dodání do skladu U Elektry)
- c) Náhradní díl – 10 ks dřevěný hranol lavičky koncový s rádiusem, délka 1800 mm, yatoba (dodání do skladu U Elektry)
- d) Náhradní díl – 100 ks spojka skel (dodání do skladu U Elektry)
- e) Náhradní díl – 100 ks hliníkový U profil na boční skla, délka 1720 mm (dodání do skladu U Elektry)
- f) Náhradní díl – 20 ks hliníkový U profil na boční skla, délka 1950 mm (dodání do skladu U Elektry)
- g) Náhradní díl – 1 ks výklopný rám infopanelu vč. skla Nemocnice Na Františku a vč. výřezu pro západku mechatronického zámku (levý zámek) (dodání do skladu U Elektry)
- h) Náhradní díl – 15 ks skel infopanelů vč. nápisu (název zastávky), vč. přípravy výklopného rámu a nalepení skel (zůstává na skladě Energovod, ul. Hvoždanská, Praha 11)

(dále jen „Prvky mobiliáře“)

1.3. THMP se na základě této Výzvy zavazuje, že od Dodavatele přebere řádně a včas dodané Prvky mobiliáře a zaplatí za ně Dodavateli kupní cenu uvedenou v článku 2.2 Výzvy, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě.

1.4. Právní vztahy mezi Stranami touto Výzvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové dohodě či této Výzvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. KUPNÍ CENA

2.1. Jednotková kupní cena za Prvky mobiliáře je uvedena v příloze č.1 této výzvy.

2.2. Za řádně a včas dodané celé množství zboží dle této Výzvy náleží Dodavateli celková kupní cena ve výši:

- a) bez DPH: **660 058,00 Kč**
- b) DPH: **138 612,18 Kč**
- c) včetně DPH: **798 670,18 Kč**

2.3. Jednotková i celková kupní cena je THMP stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě a její **Příloze č. 4** Jednotková cena Prvků mobiliáře. THMP uhradí kupní cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Strany sjednávají v souladu s podmínkami Rámcové dohody termíny plnění pro jednotlivé prvky mobiliáře, které jsou uvedeny v příloze č.1 této výzvy.

3.2. Strany sjednávají v souladu s podmínkami Rámcové dohody místo dodání: Areál Tesla Hloubětín II, U Elektry 650/50, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, popř. jiný sklad na území hl. města Prahy, jehož adresu THMP sdělí Dodavateli nejpozději 2 kalendářní dny před požadovaným dodáním jednotlivých prvků mobiliáře.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1.** Tato Výzva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- 4.2.** Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 4.3.** V případě, že Výzva bude podepsána Stranami v listinné podobě, bude vyhotovena v pěti (5) stejnopisech v českém jazyce, z nichž THMP obdrží čtyři (4) vyhotovení a Dodavatel jedno (1) vyhotovení. Pokud bude Výzva uzavřena v elektronické podobě, bude vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 4.4.** Strany výslovně souhlasí s tím, že tato Výzva a skutečnosti v ní uvedené nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.5.** Strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Výzvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí THMP.
- 4.6.** Nedílnou součástí této Výzvy je též její Příloha, která obsahuje bližší specifikaci Prvků mobiliáře poptávaných v rámci této Výzvy.

Za THMP:

Jméno: Tomáš Jílek

Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Tomáš Novotný

Funkce: místopředseda představenstva

Dodavatel akceptuje tuto Výzvu v plném rozsahu a bez výhrad

V _____ dne _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Příloha č. 1 Výzvy č.1-s

Náhradní díly

Číslo prvku	typ přístřešku	ID	GIS	název zastávky	Číslo z ceníku	Název náhradního dílu	Poznámka - upřesnění	Počet (ks)	Termín dodání	Cena prvku	Celková cena
1					1b	CITYLIGHT dveře se sklem		2	05.02.2025		
2					4	DŘEVĚNÝ HRANOL Yatoba, L=1800 mm	Yatoba, L=1800 mm	70	05.02.2025		
3					5	DŘEVĚNÝ HRANOL Yatoba, L=1800 mm, R40	Yatoba, L=1800 mm, R40	10	05.02.2025		
4					66a	SPOJKA SKEL	EVP-SPOJ-SEST-000	100	05.02.2025		
5					77	U-PROFIL AL	L=1720 mm, hliník	100	05.02.2025		
6					77a	U-PROFIL AL	L=1950 mm, hliník	20	05.02.2025		
7	A1-02-D8	2294	490210	Nemocice Na Františku	6c	VÝKLOPNÝ RÁM VČ.SKLA	sklo s nápisem Nemocnice Na Františku. Výklopný rám s otvorem na levé straně pro západku mechatronického zámku	1	05.02.2025		
					142	Úprava drážky pro digi-zámek výklopného rámu infopanelu	Nemocnice Na Františku	1	05.02.2025		
8	A7-02	1771	490590	Palackého náměstí (nábřeží)	112	Dodávka skla 3.720 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
9	A1-02	2971	498293	Spořilov	112	Dodávka skla 3.720 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
10	A2-02	1637	498202	Poliklinika Modřany	113	Dodávka skla 3.651 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
11	A2-02	1636	490998	Poliklinika Modřany	113	Dodávka skla 3.651 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
12	A2-02	1673	498457	Pavelkova	113	Dodávka skla 3.651 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
13	A1-02	1624	490641	Nádraží Modřany	112	Dodávka skla 3.720 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
14	A1-04	1579	498180	V Zápolí	112	Dodávka skla 3.720 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
15	A1-02	512	495002	Lihovar	112	Dodávka skla 3.720 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
16	A7-02	1881	490238, 490239	Dvorce	112	Dodávka skla 3.720 mm	Dodávka skla s nápisem *	2	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	2	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	2	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
17	A1-02	1145	490571	U Zvonu	112	Dodávka skla 3.720 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
18	A7-02	1497	490398	Újezd	112	Dodávka skla 3.720 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
19	A1-04	3105	490534	U Památníku	112	Dodávka skla 3.720 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
20	A7-02	3100	498299	Krejčárek	112	Dodávka skla 3.720 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
21	A1-02	2327	498244	Píškova	112	Dodávka skla 3.720 mm	Dodávka skla s nápisem *	1	05.02.2025		
					121	Příprava pro nalepení skla	Příprava stávajícího rámu infopanelu	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
					116	Nalepení skla na infopanel	Nalepení skla na nový, prázdný výklopný rám.	1	do 2 týdnů od dodání rámu THMP		
										CELKOVÁ CENA ZA VÝZVU	660 058,00 Kč
										DPH 21%	138 612,18 Kč
										CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	798 670,18 Kč

*Font názvů zastávek = u všech objednaných skel stávající platný font