- název projektu a registrační číslo projektu **„Optimalizace odpadového hospodářství v Mikroregionu Telčsko", registrační číslo: CZ.05.01.05/XX/23_059/0003368**
- předmět plnění a den jeho splnění,
- den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,
- označení banky zhotovitele a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
- den vzniku zdanitelného plnění,
- vyúčtování ceny díla celkem a částku k úhradě celkem.

VI.
Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou znalostí. Zavazuje se, že předmět této smlouvy bude realizován řádně, kvalitně v souladu s dostupnou dokumentací, platnými normami a závaznými předpisy a dále výchozími podklady objednatele a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval.

VII.
Ostatní ujednání

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, kterými jsou:

a) nedodržení předmětu Dílčího plnění díla nebo sjednané kvality,
b) nedodržení terminu dokončení Dílčího plnění díla,
c) překročení smluvní ceny Dílčího plnění díla.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.

3. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu díla všechny nezbytné informace a doklady (včetně účetních) týkající se dodavatelských činností včetně přístupu k těmto dokladům (včetně účetních) týkajících se předmětného díla a přístupu do všech částí staveniště. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách se poddodavateli, že tito poddodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností.

4. Prodávající se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.

3. Smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 1 vyhotovení.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí s celým textem smlouvy včetně jejich příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

VIII.
Přílohy smlouvy

a) nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Situace

Příloha č. 3 - Nákres

Za objednatele:

V Telči dne: 2.12.2024

[redacted]

Mgr. Roman Fabeš

Za zhotovitele:

Ve Vystrčenovicích dne: 2.12.2024

[redacted]

Vlastimil Brychta

Položkový rozpočet kontejnerové stání - obec Klatovec

Položka	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem bez DPH
Zednické práce	1	kpl	16 050,00 Kč	16 050,00 Kč
Beton	2,7	m³	3 500,00 Kč	9 450,00 Kč
Štěrky	4,8	t	1 000,00 Kč	4 800,00 Kč
Zámková dlažba	10	m²	450,00 Kč	4 500,00 Kč
Obrubníky	20	Mb	200,00 Kč	4 000,00 Kč
Řezivo	1,8	m2	10 000,00 Kč	18 000,00 Kč
latě	73	bm	22,00 Kč	1 606,00 Kč
Tesařské práce + zábradlí	1	kpl	28 200,00 Kč	28 200,00 Kč
Natěračské práce	1	kpl	8 400,00 Kč	8 400,00 Kč
Pokrývačské práce	1	kpl	8 200,00 Kč	8 200,00 Kč
Hřebenáče	36	ks	162,00 Kč	5 832,00 Kč
Tašky základní	185	ks	38,00 Kč	7 030,00 Kč
Hřebenáč rozdělovací	2	ks	832,00 Kč	1 664,00 Kč
Hřebenáč koncový	4	ks	469,00 Kč	1 876,00 Kč
Hřeben. těsnění	3	ks	390,00 Kč	1 170,00 Kč
Spojovací mat	1	kpl	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč
Barva	1	kpl	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč
Zemní práce +terenní úpravy	1	kpl	7 250,00 Kč	7 250,00 Kč
Přesun hmot	1	kpl	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč

Cena celkem bez DPH	143 128,00 Kč
DPH 21 %	30 056,88 Kč
Cena celkem s DPH	173 184,88 Kč


71
72
29
81/2
81/1
37
38
73
KLATOVEC
75/1
394/1
87
394/2
82/1
79
30
96
31
80/2
80/1
119
82/2
89
34
83/1
83/2
182
54
1:500
0
5
15
20
25 m

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

VYTVORENO VE STUDENTSKE VERZI PRODUKTU AUTODESK





VYTVORENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK