

ŠTERNBERK - oprava dešťových vpustí, vodovodních poklopů

Dešťové vpusti					
Výměna a osazení nových uličních vpustí, dodávka kalových košů, přesazení stávajících vpustí					
V ceně bourání do 25cm hloubky, kruhový výřez o průměru 120cm - při větším zásahu bude fakturováno dle skutečnosti					
Osazení prstenců a rámu mříží na maltové lože Izolsan Fix a zalití záhlavkou Izolsan HF (nebo technicky srovnatelné)					
Vodovodní poklopy					
Kruhový výřez o průměru cca 60cm, hydrant cca 90cm, při větší ploše bude fakturováno dle skutečnosti					
Včetně dodávky poklopů					
Nový poklop uložen na maltové lože Izolsan Fix a zalití záhlavkou Izolsan HF (nebo technicky srovnatelné)					
Povrchová úprava komunikace teplou balenou ACO11, pracovní spára ošetřena asfaltovou záhlavkou					
Včetně likvidace suti					
Termín realizace do 31.10.2024					
Záruční doba 36 měsíců.					
	počet			cena bez DPH	cena včetně DPH
1. DV Žitná					
Přesazení vpusti rám 50x50	0	ks		0	0
2. DV Lomená					
Výměna DEDRA 600x600x100, 4.stranná	1	ks		20400	24684
3. DV Světlov					
Přesazení vpusti rám 50x50	1	ks		10600	12826
4. DV Světlov					
Výměna DEDRA 600x600x100, 4.stranná	1	ks		15900	19239
5.a. Pod Pivovarem					
Výměna příp.poklopu pevný vč. dodávky poklopu	1	ks		3350	4053,5
5.b. Pod Pivovarem					
Výměna hydrantového poklopu pevný vč. dodávky poklopu	1	ks		4150	5021,5

příplatek za hlobuku 900,- a za větší výřez 4 x 900,-

příplatek za větší výřez 900,-

- sleva za spojení prací - blízkost poklopů 5a, 5b					
6.a. Babická					
Výměna příp.poklopu pevný vč. dodávky poklopu	4	ks		16214	
6.b. Babická					
Výměna hydrantového poklopu pevný vč. dodávky poklopu	1	ks		5021,5	
- sleva za spojení prací - blízkost poklopů 6a, 6b					
7. Masarykova					
Výměna hydrantového poklopu pevný vč. dodávky poklopu	1	ks		5505,5	
8. ČSA					
Výměna příp.poklopu pevný vč. dodávky poklopu	2	ks		8107	
9. Puškinova					
Výměna příp.poklopu pevný vč. dodávky poklopu	2	ks		8107	
10. Palackého					
Výměna hydrantového poklopu pevný vč. dodávky poklopu	1	ks		5505,5	
10. Palackého					
Výměna příp. poklopu pevný vč. dodávky poklopu	2	ks		8107	
11. Lhotská					
Výměna příp. poklopu pevný vč. dodávky poklopu	25	ks		101337,5	
12. Masarykova					
Přesazení vpusti rám 50x50	1	ks		12826	příplatek za větší výřez 900,-
13. Sadová					
Výměna příp. poklopu pevný vč. dodávky poklopu	1	ks		4053,5	
14. Jívavská					
Přesazení vpusti rám 50x50	1	ks		12826	příplatek za větší výřez 900,-
CELKEM				253434,5	

Příplatek za větší hloubku zásahu na 25cm za každých 5cm	900
Příplatek za asfaltaci nad základní plochu za 05m2 navíc	900
Hydrantový poklop KASI/HAWLE	3350

Přípojkový/šoupátkový poklop KASI/HAWLE

950/1200