


KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Nabídka zhotovitele

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	801
SO02	<i>St.obj.č.013 /Garáž pásové techniky/</i>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
0001	KASÁRNA KLOKOTY TÁBOR, CE 02-21-27		
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0		
Objednatel :	Náklady na MJ : 0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	2 500
Z Montáž celkem	0	Provoz investora - etapovost podle požadavků investora	500
R HSV celkem	10 500		
N PSV celkem	861 285		
ZRN celkem	871 785		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	871 785		
ZRN+VRN+HZS	875 285	VRN celkem	3 500
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Tomášková Datum : 27.06.2017 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	875 285 Kč	
DPH	21,0 % činí :	183 810 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 059 095 Kč	

Poznámka :



Stavba :	0001 KASÁRNA KLOKOTY TÁBOR , CE 02-21-27	Rozpočet :	Nabídka
Objekt :	SO02 St.obj.č.013 /Garáž pásové techniky/		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
940 Lešení a pomocné konstrukce	10 500				
767 Konstrukce kovové doplňkové		861 285			
CELKEM OBJEKT	10 500	861 285	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	2 500	0,0	871 785	2 500
Provoz investora - etapovost podle požadavků investora	500	0,0	871 785	500
Kompletační činnost (ICD)	500	0,0	0	500
CELKEM VRN				3 500

Množství v % nebo v Kč určuje zhotovitel podle svého uvážení

3 500

Položkový rozpočet

Stavba :	0001 KASÁRNA KLOKOTY TÁBOR , CE 02-21-27	Rozpočet: 0	Nabídka
Objekt :	S002 St.obj.č.013 /Garáž pásové techniky/		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	
Díl	940	Lešení a pomocné konstrukce			
1	941955003V	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m nebo použití pojizdného lešení <i>Pro demontáž, montáž a nátery měněných vrat včetně součástí</i>	kpl	21,00	
Celkem za		940 Lešení a pomocné konstrukce			
Díl	767	Konstrukce kovové doplňkové			
2	767991912R00	Odřezání původních závěsů , kolejnic a pod se zabroušením odřezu	M	50,00	
3	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2	KUS	42,00	
4	998767192R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m <i>Přemístění demontovaných vrat na místo určen investorem</i>	T	8,73	
5	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	8 443,98	
6	31000070	1-Úprava pro zajištění vrat v otevřené poloze - návrh dodavatel stavby , včetně souvisejících stavebních prací, přesunů hmot a sutí s poplatky <i>Nepř.zabetonování trubky příslušného průměru s úpravou pro odvod vody - zamezení namrzání</i>	KUS	42,00	
7	31000070	2-Úprava pro zajištění vrat v otevřené poloze - návrh dodavatel stavby <i>Dodávka a montáž háku z kulatiny c délce cca 1 m a upevnění oka z kulatiny na slěně mezi vraty</i>	KUS	42,00	
8		Dodávka a montáž nových vrat , včetně všech náterů <i>Provedení podle popisu a fotodokumentace v projektové dokumentaci</i>	KUS	21,00	
Celkem za		767 Konstrukce kovové doplňkové			861 285,46
1	Za objekt	S002 St.obj.č.013 /Garáž pásové techniky/			871 785,46

Množství v % počítá program
Vypínáje uchazeč,po vyplnění se odbarví

