

Příloha č. 1

Objednávky na zimní údržbu

a) Označení Smluvní strany: SEŽEV-REKO, a. s.

Vídeňská 298/135

619 00 Brno

IČO: 46904859, DIČ: CZ46904859

b) Číslo Smlouvy: 39757/2023-SŽ-GR-08, 222 016_00

c) Specifikace požadovaného Díla: Mimořádný úklid - zimní údržba nástupišť, přístupových cest, chodníků, přilehlých komunikací, vstupů do budov a schodišť dle čl. 9, odst. 9.5 a Přílohy č. 4 Smlouvy, část B2.2.2 v rozsahu dle Plánu zimní údržby

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Výkaz výměr						
Položka	Kategorie objektu	Název položky	Jednotka	Předpokládaný objem prací v m ²	Jednotková cena Kč/m ²	Cena celkového předpokládaného objemu prací v Kč
Zimní údržba	I	Ruční čištění	Kč/m ²	600 000		
Zimní údržba	I	Ruční posyp komunikací	Kč/m ²	260 000		
Celkem						

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Oprávněné osoby za jednotlivé TO jsou uvedené v Plánu zimní údržby.

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací dle Smlouvy: 1 000 000,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 29. 11.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4.2025

Místo realizace Díla (Staveniště):

Železniční stanice kategorie I: Bohumín, Český Těšín, Dětmárovice, Karviná hl. nádraží, Návsí, Třinec, Havířov, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 28.11. 2024

Vytvořil: