

Příloha č. 4 ke smlouvě SMLP 122-2024

Cenová nabídka

položka	cena bez DPH (Kč)	DPH (%)	cena s DPH (Kč)
Fotovoltaické panely NORD EcoSeries	42 170 Kč	21 %	51 026 Kč
DAS-DH108ND- 450W (bifacial) - 17 ks			
Optimizéry Tigo-700 - 17 ks	21 165 Kč	21 %	25 610 Kč
Střídač Solax Pro X3-10K-G2	34 816 Kč	21 %	42 127 Kč
Konstrukce a instalační práce	52 394 Kč	21 %	63 397 Kč
Elektromontážní materiál a práce	97 726 Kč	21 %	118 248 Kč
Oživení elektrárny	5 480 Kč	21 %	6 631 Kč
Revize	6 673 Kč	21 %	8 074 Kč
Doprava	5 374 Kč	21 %	6 503 Kč
Celková cena	265 798 Kč		321 616 Kč

položka	cena bez DPH (Kč)	DPH (%)	cena Kč s DPH (Kč)
Nový elektroměrový rozvaděč, výkopové práce			
16 m, vyzdění nového pilíře včetně usazení			
elektroměrové skříně, doplnění galvanického			
odpojení a blokace HDO, revize	109 542 Kč	21 %	132 546 Kč
Nestandardní doprava materiálu na střeche	12 218 Kč	21 %	14 784 Kč
Složitá kabelová trasa přes byty	18 632 Kč	21 %	22 545 Kč

položka	cena bez DPH (Kč)	DPH (%)	cena Kč s DPH (Kč)
FVE s úpravou odběrného místa			
Fotovoltaická elektrárna	265 798 Kč	21 %	321 616 Kč
Úprava odběrného místa	121 760 Kč	21 %	169 874 Kč
Celkem FVE s úpravou odběrného místa	406 190 Kč		491 490 Kč

V Praze 14.11.24

V Praze 14.11.24