

OBJEDNÁVKA č. 98/24

Objednatel: Gymnázium v Praze 4, Na Vítězné
pláni 1160

zastoupené: PhDr. Jaroslavem Mervínským,
ředitelem školy

se sídlem: Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00
IČO: 00335487
bankovní spojení: 55530041/0100

a

Dodavatel: Martin Nikl Stavitelství

zastoupené: Martinem Niklem

se sídlem: Žateckých 1091/16
140 00, Praha 4

IČO: 02600234
DIČ: CZ6907150327
bankovní spojení: 123-1658540227/0100

Objednáváme u vás výměnu vodoměrů (oprava a montáž vodoměrné soustavy dle výzvy PVK) v celkové hodnotě **145 335,- Kč vč. DPH** dle dodané cenové nabídky.

Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel s uveřejněním celého znění objednávky

v souladu č. 340/2015 Sb., o registru smluv platném znění. Tuto zákonnou

povinnost uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne 19.11.2024

razítko a podpis

GYMNÁZIUM PRAHA 4
NA VÍTEZNÉ PLÁNI 1160
PSČ 140 00 IČO: 335487

MARTIN NIKL
Žateckých 1091 / 16
Praha 4 / 140 00
IČ: 02600234
DIČ: CZ6907150327

Potvrzuji
objednávku

Martin Nikl

Stavitelství

IČO : 02600234

DIČ: 6907150327

Žateckých 16

Praha 4 140 00

IČ: 02600234

DIČ:6907150327

GYMNÁZIUM NA VÍTĚZNÉ PLÁNI
Na Vítězné pláni 1 , Praha 4
140 00 - Nusle
Pan Slanina

V Praze 18.11.2024

CENOVÁ NABÍDKA výměna vodoměrů dle výzvy PVK

POPIS ROZSAHU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ :

- Demontáž stávajících sestav vodoměrů
- Dodávka a montáž vodoměrné sestavy dle výzvy PVK na technickém čísle odběru 302 502-45-V1
- Dodávka a montáž vodoměrné sestavy dle výzvy PVK na technickém čísle odběru 302 502-46-V1
- Napojení požárního rozvodu hydrantu na nové měření vody
- Poplatek PVK za uzavření / otevření hlavního uzávěru vody v komunikaci
- Zkouška těsnosti rozvodů
- Proplach potrubí
- Odvoz suti a likvidace odpadů
- Úklid
- Doprava

termín zahájení : do 10 dnů

termín dokončení : do 5 dnů

cena celkem vč, DPH : 129.767,- Kč

DPH 12% : 15.572,- Kč

Cena celkem s DPH : 145.335,-Kč

- Cenová nabídka obsahuje 20% příplatek k ceně za práci v noci , svátcích a dnech pracovního volna

Martin Nikl

Autorizovaný technik ČKAIT 0013657

608 055 583

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	kompletní dodávka stavby	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	GVP - výměna vodoměrné sestavy	+ napojení požárního hydrantu na měření odběru vody
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Martin Nikl	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Individuální mimostaveništní doprava materiálů 3 277
Z	Montáž celkem 14 211	Likvidace odpadů 1 873
R	HSV celkem 0	Provozní vlivy , úklid ,zakrývání povrchů 2 453
N	PSV celkem 107 953	
	ZRN celkem 122 164	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 122 164	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 129 767	VRN celkem 7 603
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	129 767,00 Kč
Základ pro DPH	12 % činí :	129 767,00 Kč
DPH	12 % činí :	15 572,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		145 339,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	GVP - výměna vodoměrné sestavy
Objekt :	kompletní dodávka stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	107 953	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	14 211	0
CELKEM OBJEKT	0	107 953	0	14 211	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava materiálů	3277,00	0,0	107 953	3 277
Likvidace odpadů	1873,00	0,0	107 953	1 873
Provozní vlivy , úklid ,zakrývání povrchů	2453,00	0,0	107 953	2 453
CELKEM VRN				7 603