

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava linky 538 A

KSO:
Misto: k.ú.Val u Veslí nad Lužnicí

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Jan Navara,Děbolín 117,37701 Jindřichův Hradec

Projektant:

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.11.2024

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: [Redacted]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		118 983,76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	118 983,76 0,00	21,00% 12,00%	24 986,59 0,00
Cena s DPH		v CZK	143 970,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Oprava linky 538 A

Místo: k.ú.Val u Veslí nad Lužnicí
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jan Navara,Děbolín 117,37701 Jindřichův Hradec

Datum: 15.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 983,76	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				118 983,76	
D		1	Zemní práce				68 081,44	
4	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	224,000	263,81	59 093,44	
PP		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5						
VV		70*3,2				224,000		
6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	210,000	42,80	8 988,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění						
VV		70*3				210,000		
D		5	Komunikace pozemní				26 224,80	
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	84,000	312,20	26 224,80	CS ÚRS 2024 01
PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným						
VV		70*3*0,4				84,000		
D		998	Přesun hmot				24 677,52	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	124,320	198,50	24 677,52	
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným						
VV		124,32				124,320		