

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Povodňová škoda - LC Vápeníky - oprava nátrže
 Objekt: Oprava nátrže

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Jana Kučová
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 23. 10. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--------------------------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 84 342,18 | 373 458,69 | 457 800,87 | | 120,120 |
| 1 Zemní práce | | | | | | | 0,00 | 104 988,07 | 104 988,07 | | 0,000 |
| 1 | 001 | 132351701 | Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 pro LTM "rýha pro založení paty" 20*1*0,5 | m3 | 10,000 | 1 711,20 | 0,00 | 17 112,00 | 17 112,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 001 | 132351791 | Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 800 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m3 | 10,000 | 743,07 | 0,00 | 7 430,70 | 7 430,70 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 001 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 70,400 | 155,31 | 0,00 | 10 933,82 | 10 933,82 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 001 | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 70,400 | 81,56 | 0,00 | 5 741,82 | 5 741,82 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 254 | 174104111 | Zásyp sypaninou za rovinaninou zhutněný "zásyp postupný za rovinaninou" 20*3,2*2,2/2 | m3 | 70,400 | 905,82 | 0,00 | 63 769,73 | 63 769,73 | 0,000 | 0,000 |
| 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | | 84 342,18 | 167 371,62 | 251 713,80 | | 120,120 |
| 6 | 312 | 463211158 | Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce "pata" 20*1,2*1 "rovnanina" 20*1*2,7 Součet | m3 | 78,000 | 3 227,10 | 84 342,18 | 167 371,62 | 251 713,80 | 1,540 | 120,120 |
| 998 Přesun hmot | | | | | | | 0,00 | 101 099,00 | 101 099,00 | | 0,000 |
| 7 | 312 | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín | t | 120,120 | 270,63 | 0,00 | 32 508,08 | 32 508,08 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 312 | 998312093 | Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvětšený přesun do 500 m | t | 120,120 | 571,02 | 0,00 | 68 590,92 | 68 590,92 | 0,000 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | 84 342,18 | 373 458,69 | 457 800,87 | | 120,120 |

