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SMLOUVA O DÍLO HS 1227

Objednatel:
Městská část Praha Satalice
Se sídlem: K Radonicům 81, 190 15
Zastoupena:  Mgr. Miladou Voborskou
IČO: 00240711
č.účtu: 10451542/0800
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:
Ing.arch. Jiří Šesták, atelier Šesták
Se sídlem Na Hřebenkách 3157/4, 150 00 Praha 5
Zastoupena Ing.arch. Jiřím Šestákem
IČ: 16882440
DIČ: CZ 
č.účtu: 
(dále jen "zhotovitel")

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“):

Článek II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele Dokumentaci pro
stavební povolení pro „Výstavbu víceúčelové dřevostavby“ v ulici U Obory na parc. č. 74/1
v Praze Satalicích. A dále pak závazek objednatele za včas a řádně vyhotovené a předané dílo
zaplatit zhotoviteli cenu díla.

Článek III.
PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

1. Předmětem díla je Dokumentace pro stavební řízení pro „Výstavbu víceúčelové
dřevostavby“ na parc. č. 74/1 v k.ú. Satalice (dále též „dokumentace“)

- dokumentace bude zhotovitelem zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb, o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu se stavebně právními
předpisy platnými na územní hl. m. Prahy;
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2.      Dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat tyto části:

Obsah projektu k STP:

- část průvodní list
- část souhrnná zpráva
- část situace stavby - katastrální, koordinační a ZOV

- část architektonicko stavební - technická zpráva a výkresy objektu,
- část konstrukční - technická zpráva a výkresy konstrukčního schématu objektu včetně základů
- část požárního řešení stavby - technická zpráva a výkresy objektu
- část elektro silnoproud - technická zpráva a výkresy  objektu a schémata připojení
- část elektro slaboproud - technická zpráva a výkresy  objektu a schémata připojení
- část vzduchotechnika a větrání objektu - technická zpráva a výkresy  objektu a schémata
rozvodů
- část ústřední vytápění - technická zpráva a výkresy  objektu a schémata rozvodů
- část měření a regulace v objektu- technická zpráva a výkresy  objektu a schémata regulace
- část zdravotní instalace - voda, kanalizace, plyn- technická zpráva a výkresy  objektu a
schémata připojení

- protokolární předání úplné a kompletní dokumentace pro stavební povolení
objednateli.

Článek IV.
ZPŮSOB PŘEDÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokumentaci pro stavební povolení podle článku
III odst. 1. v 6 -ti tištěných vyhotoveních. Současně zhotovitel předá dokumentaci 1 x na

CD (formát *.pdf, *.doc, *.jpg, *.xls.)

Článek V.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel k odůvodněné žádosti zhotovitele zajistí další potřebné průzkumy a studie,
potřebné k vypracování dokumentace pro stavební řízení a to nejpozději do 14-ti dnů od
specifikace těchto průzkumů.

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter
a smějí být použity pouze pro plnění podle této smlouvy.

Článek VI.
DOBA PLNĚNÍ

Dokumentace pro stavební povolení bude vypracována do 31.3.2025
Místem předání a převzetí se rozumí adresa Úřadu městské části Praha 9 – Satalice,
K Radonicům 81, 190 15 Praha 9 – Satalice.
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Článek VII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo činí:
Cena celkem bez DPH 495.000,- Kč
DPH 21% 103.950,- Kč
cena celkem včetně DPH 598.950,- Kč

1. Platba díla bude provedena po předání díla na základě faktury-daňového dokladu
vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli.

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu včetně těchto údajů:

a. údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
b. číslo smlouvy
c. název akce
d. předmět díla
e. číslo faktury
f. fakturovaná částka
g. datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h. razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou

správnost faktury.

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené
v odst. 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad
nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur a to 20 dní od
doručení objednateli. Faktury budou zasílány na adresu objednatele.

Článek VIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů

poskytnutých objednatelem, u kterých zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí
nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich
použití trval.

3. Smluvní strany dohodly pro případ oprávněných vad díla, že zhotovitel je povinen
vady díla bezplatně odstranit, a to do 14 dnů od uplatnění oprávněné písemné
reklamace objednatelem.

4. Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich
zjištění písemnou formou.
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Článek IX.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dílčí smluvní hodnoty díla za každý den prodlení.

2. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti dílčího plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky dílčího plnění, a to za každý den
prodlení.

Článek X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky
nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto
zjištěné oprávněné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.
Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu
povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází
k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů
na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V
případě, že zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může
objednatel od smlouvy odstoupit.

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu
delší jak jeden měsíc, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupení vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o
vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré
fakturované a splatné platby zhotoviteli.

6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

Článek XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky za účelem plnění
předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN, příp. jejich novelizacemi a v
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit
výchozími podklady objednatele.

3. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, před-projektovou a projektovou
dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle příslušných právních
předpisů.

4. Pokud se na části díla vztahují ustanovení Autorského zákona, pak Zhotovitel tímto
uděluje Objednateli časově neomezenou licenci s užitím autorského díla – návrhu
studie a dokumentace pro stavební povolení zpracované dle této Smlouvy k účelům,
ke kterým byla pořízena, tedy za účelem Výstavby víceúčelové dřevostavby. Cena za
poskytnutou licenci je součástí odměny dle čl. VII této Smlouvy.

5. Zhotovitel může užít autorské Dílo k své prezentaci.
6. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po předání dokumentace dle článku IV,

článku VI této smlouvy a po uhrazení ceny za dílo dle čl. VII této smlouvy.
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Článek XII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

Článek XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných
dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným, nebude tím
dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného ustanovení platí za
sjednané takové ustanovení, které v největší možné míře odpovídá smyslu a účelu
neplatným ustanovením.

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom vyhotovení.

V Praze dne:   ____________ V Praze dne: _____________

Za objednatele: Za zhotovitele:

________________________ ________________________
MČ Praha-Satalice Atelier Šesták
Mgr. Milada Voborská Ing.arch. Jiří Šesták
starostka




