
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.11.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 182 066,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 182 066,20 21,00% 38 233,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 220 300,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stanoviště kontejnery Weilova

ELITT stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 29.11.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 182 066,20

HSV - Práce a dodávky HSV 182 066,20

    1 - Zemní práce 69 425,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 217,42

    5 - Komunikace pozemní 22 541,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 308,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 087,50

    998 - Přesun hmot 10 486,18

Stanoviště Kontejnery Weilova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 29.11.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 182 066,20

D HSV Práce a dodávky HSV 182 066,20

D 1 Zemní práce 69 425,30

1 K 162251102R00 Zemní práce - rypadlo pásové 1,5t kpl 1,000 32 900,00 32 900,00

VV zemní práce rypadlo pásové včetně obsluhy

VV rozvoz podkladních štěrků pod dlažbu

VV skrývka ornice do 20 cm

VV vybourání stávajících obrub

VV nákládání vykopané zeminy k odvozu - 7 m3

VV svahování a úprava terénu kolem nového obrubníku

VV 1 1,000

2 K 162251102R01 Zemní práce - hutnící deska vibrační kpl 1,000 1 640,00 1 640,00

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 8,050 712,00 5 731,60

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 14,460 1 845,00 26 678,70

5 K 181912111R00 Ruční úprava pláně ve svahu a zatravnění m2 5,500 450,00 2 475,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 217,42

6 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
m 1,000 867,60 867,60

7 M 59228407R00
palisáda tyčová hranatá betonová 160x160mm v 

400mm přírodní
kus 6,999 61,40 429,74

VV 0,77*9,09 'Přepočtené koeficientem množství 6,999

8 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
m 5,800 1 461,60 8 477,28

9 M 59228414R00
palisáda tyčová kruhová betonová 160x160mm v 

600mm přírodní
kus 12,000 455,00 5 460,00

VV 2,0997375328084*5,715 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

10 M 59228414R01
palisáda tyčová kruhová betonová 160x160mm v 

1000mm přírodní
kus 25,000 455,00 11 375,00

11 K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m
m 2,300 1 836,00 4 222,80

12 M 59228415R00
palisáda tyčová kruhová betonová 160x160mm v 

1200mm přírodní
kus 15,000 559,00 8 385,00

VV 2,6246719160105*5,715 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

D 5 Komunikace pozemní 22 541,40

13 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 18,000 644,00 11 592,00

14 M 59245013
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm 

přírodní
m2 19,800 553,00 10 949,40

VV 18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 308,40

15 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 4,000 2 001,00 8 004,00

VV podkladní stěrkopísek tl. 50mm pod dlažbu

VV 4 4,000

16 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 

zhutněním
m3 2,800 3 323,00 9 304,40

VV štěrková vrstva tl. 200mm pod dlažbu

VV 14*0,2 2,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 087,50

17 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez 

boční opěry do lože z betonu prostého
m 10,000 724,00 7 240,00

18 M 59217026 obrubník silniční betonový 500x150x250mm m 10,000 300,00 3 000,00

VV 9,80392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,000

19 K 953946111R01 Zajištění stávající šachty kpl 1,000 8 475,00 8 475,00

20 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,500 795,00 4 372,50

D 998 Přesun hmot 10 486,18

Stanoviště kontejnery Weilova 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 13,967 280,00 3 910,76

22 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným na vzdálenost do 50 m
t 11,912 552,00 6 575,42
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