

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Romanem Hanákem, ředitelem
k podpisu smlouvy je oprávněn:

a

ZHOTOVITEL

Lesy Hornácko, s.r.o.

sídlem Vítězná 1228/13, 690 01 Rohatec IČO: 28302630, DIČ: CZ28302630
zastoupená: Ing. Tomáš Vlach, prokurista
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 59806

Předmět díla: kácení nebezpečných suchých stromů u silnice II/419 k.ú. Násedlovice, dle přiložené cenové nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), na základě povolení dle Rozhodnutí Obecního úřadu Násedlovice ze dne 13. 3. 2024 (příloha č. 2)

Termín plnění: do 31. 3. 2025 Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: silnice II/419 k.ú. Násedlovice

Cena díla: bez DPH 114 050,00 Kč
21 % DPH 23 950,50 Kč
s DPH 138 000,50 Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

Způsob úhrady: na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.

Adresa pro zaslání faktury:

Způsob předání a převzetí díla: oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Kontaktní osoba objednavatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH denně.

V případě prodlení objednavatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Číslo smlouvy objednavatele: 1203/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, které nepodléhají zveřejnění: -
Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

Smlouva se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 - cenová nabídka

č. 2 – Rozhodnutí o povolení kácení

V Rohatci dne 4. 12. 2024

V Brně dne 5. 12. 2024

.....
Ing. Tomáš Vlach

prokurista

.....


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje