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Ugelem této smlouvy je provedeni oprav podlah, omitek a elektroinstalace v &asti budovy, a to s cilem
zajisténi jejiho fadného stavebné technického stavu.
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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,,PS 0308 -
Oprava kancelafi ptizemi*, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné
k provedeni dila, v€etné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpada v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potiebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila vcetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci — zhotovitel je povinen piedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnli po pfevzeti stavenisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (ptiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vybérového ftizeni
»PS 0308 - Oprava kancelati prizemi®, s.c. N006/24/V00022504, v ptiloze ¢. 1 - Uptesnéni
podminek realizace vetejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. Pfedev§im se jednd o vybudovani zafizeni stavenisté - oddéleni
prostor skladdt ND a kancelate NP od opravovanych prostor (prachotésna zabrana). VSechny
prace souvisejici s provadénim dila (vCetné vSech poplatkd a kauci), které¢ podle tohoto
odstavce je zhotovitel povinen zabezpedit, jsou kryty cenou dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy
a ze se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclive a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu predal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neluplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavteni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokoncéeni plnéni smlouvy;

c¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi castmi pfedané dokumentace nebo jiné vady, které
by neumoznovaly provedeni piedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi ptedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mel a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpe¢i dilo popsané v tomto ¢lanku
smlouvy, fadné¢ a vcéas je predat objednateli ve lhdté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel
se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za né cenu podle €l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodateéné prace, které jsou nutné
k fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni uéelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v pribehu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynalozeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
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prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace®), musi byt presné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpisd,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
1.385.000,- K¢ bez DPH
1.675.850,- Ké s DPH
(Slovy: JedenmilionSestsetsedmdesatpéttisicosmsetpadesat korun ¢eskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z ptidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 290.850,- K¢ a celkova cena za dilo v¢éetné DPH tedy Cini

1.675.850,- K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro né zavazna

a nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipad¢ vicepraci podle €l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymeér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvk a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipad¢, Ze bude nezbytny k naplnéni ucelu a predmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vySe smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogti popisti a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,
pfipadné individualni kalkulaci naklad praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin predani, pfevzeti staveniSt¢ a zahdjeni praci: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji
do 15 kalendarnich dnti od t¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1.
smlouvy vyfidit si v dostateném pfedstihu potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob
a vozidel do vojenského objektu.
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Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin pro ukonCeni stavebnich praci a pro preddni a pievzeti dila: nejpozdéji
do 30. dubna 2025. Tento termin Ize prodlouzit pouze na zaklad¢ uzavieného dodatku
ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést viceprace, nebo v piipadé
vyskytu skuteCnosti, které nebylo objektivné mozné v dob&é uzavieni smlouvy piedvidat,
tj. po prechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na stran€ zhotovitele.
Objednatel zpfistupni misto plnéni v pracovni dny Po — P4 od 6:30 — do 16:00 hod., soboty,
nedéle a statni svatky pouze po dohodé¢ s velitelem vojenského objektu.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0308 Klatovy

- vojensky objekt: CE: 03-19-02 Kasarna Klatovskych dragounti

- stavebni objekt: 1.¢. 026 - Sklady €. 17, v k.a. 665797, obec Klatovy, p.¢. st. 887/26 zapsano
na LV €. 181 vedeném u Katastralniho ifadu pro Plzensky kraj se sidlem v Plzni, Katastralni
pracovisté Klatovy.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste,;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom,

co a v jakém stavu a rozsahu bylo predano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratam, odcizeni a poSkozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkeci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavki
na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na stavenisti prevzatém zhotovitelem dila
a vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu staveni§té, vcetné vstupu a vjezdu
na staveniste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za ucasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci
na stavenisti, na néZ upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda a jakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které

pro realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatfeni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP

na stavbé veSkera opatfeni z hlediska zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi praci

v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a natizenim

vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi

pri praci na stavenistich. Néklady zhotovitele dila na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v souladu s ustanovenimi zakona ¢.309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisi

a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V pfipad€ zjisténi
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ze strany Statniho ufadu inspekce prace, mistné ptislusného oblastniho inspektoratu prace,
7e byla na stavbé provedena nedostate¢na opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci a bude-li objednateli ud€lena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zpisobena
objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako
je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pfi pfedani stavenis$té bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni stavebnich praci
v aredlu objednatele, s hranici staveniSté, ptfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pii protokoldrnim pievzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, ktera nejsou predmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V piipadé¢ odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
opetovnym zakrytim je predd pfisluSnym spréavciim siti a provede zapis do stavebniho deniku
s prohlasenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém stavenisti
a na piistupovych komunikacich (budou specifikovany pii predani stavenist€) Cistotu
a poradek. Ptistupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popf. prichodné), v piipadé
jejich poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do plvodniho stavu pied poskozenim.
Pokud zhotovitel tyto komunikace znelisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid.
Zhotovitel odstrani a vyklidi prostor zafizeni stavenisté nejpozd¢ji do dne piedani a prevzeti
dokonceného dila.

Pfevzetim staveni$té¢ zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
pfislusnych pravnich ptedpistt v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
vcéetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Zhotovitel vybuduje zatizeni staveniste, a to minimalné v rozsahu stanoveném v pfiloze €. 1.
Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne prevzeti stavenisté
do ukonceni dila, do kterého bude pravidelné¢ zapisovat vSechny skuteCnosti dulezité
pro vedeni dila, zejména pievzeti stavenisté, vyzvu k provéreni zakryvanych praci, provedeni
a vysledky zkousek a revizi, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni
vad a nedod€lkd zjisténych pti kontrolni prohlidce, zdznamy o mimofadnych udalostech,
vyklizeni staveniS$té. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vsech
skutecnostech, které maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly redlny prubeh praci.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani dodatkti smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti
trvale pfistupny vSem opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt
oc¢islovany a potiebné mnozstvi kopii pro oddéleni dal§im osobam, které svym podpisem
prokazuji opravnéni k vykonu této c¢innosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli
pti pfedani dila original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisim zhotovitele ptipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dni, jinak plati, Ze se znénim zépisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené 1hlité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu doddvek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pieruseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji
do 3 pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonéeni pieruseni praci musi
byt odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno
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ve stavebnim deniku, a to az po zjednani ndpravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo
nutno provadéni dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nemd narok
na uhradu nakladt spojenych s pierusenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipadé nepfedvidatelnych piekazek (napt. zjisténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo ptikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ihned
po zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob& objednatele ve vécech
technickych a o pferuseni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén
pozastavit provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych
posoudi odivodnéni preruseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdeji
do 3 pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim zdpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka
pouze casti dila, tak je zhotovitel povinen pokraovat v provadéni Cinnosti, jichz
se nevhodnost netykd. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce
objednatele je pferuseni praci nediivodné a neplatné. Ukonceni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku.
V ptipadé€, ze dojde k prodleni s plnénim dila z dGvodl uvedenych v ¢l. 5.13. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni n€kterého z ucastnikti
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetné zplsobu thrady nakladl, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni ndklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stiezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veSkerymi piipadnymi Skodami, zplsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cen¢ dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je pritom plné odpovédny za provadéni praci svych poddodavatelti. Zhotovitel
je povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, ptredlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatell. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni ptedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici ptislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatell
viditelné¢ firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni$té a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.
Pii provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany
se dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povazovany za zivazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky,
ve znéni pozdé¢jSich predpist, a predpisy souvisejicimi. VeSkeré materidly, zatizeni apod.
pouzité pti zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez v roce 2023), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a ptedpisiim.
Tuto skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi prislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo Zadnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida
za pripadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.
Pti provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvkid stavby (napf. oken, vrat, parapetll) tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni;
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- zajisti, aby nedochazelo k Sifeni prachu z prostor, ve kterém budou probihat stavebni
prace, do ostatnich prostor skladt a kancelafi;

- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid tak, aby byly prostory piipraveny
k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pifi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni néklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadii
materiali, pro které je to z divodua jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v pritbéhu realizace pfedmétu této smlouvy, ziistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztfidéni dle pokynii osoby objednatele ve vécech technickych,
auloZzeni na urCeném misté, piip. nalozeni do pfistaveného kontejneru. Misto ulozeni,
prip. misto piistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0308
Klatovy) pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi
stranami upfesnény pfi zahajeni plnéni predmétu této smlouvy a zapsany v zapise o piedani
a prevzeti staveni$té, piipadné ve stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pieda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v ¢l. 4.2. této smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jeste pred sjednanym

terminem plnéni. Nejpozdé€ji 1 pracovni den pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni

osobé objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové

zpravy) datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek,

véetné dokladi uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O predani pfedmétu dila bude sepsan

pisemny zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K ptejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v Ceském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, prohlaseni o shodé¢ dle platnych pravnich

predpisu;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach a revizich ovétujicich fadné

provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavku této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v prubéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv

na jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potifeba vznikne v prubéhu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel

se zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem

zhotovitele se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit piipadné nedostatky zjisténé

pti prejimce dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pievezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob& ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila a jeho uzivani podstatnym zpisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne predani, pokud
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narokovat thradu ve vysi dané z pfidané hodnoty odvedené na et jemu mistné prisluSnému
spravcei dang.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tieti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za $kodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila,
je po celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku Skody na véci piedané k provedeni dila piechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedéani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 4.000.000,- K¢&. Smlouvu
o pojisténi (ufedné ovérenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji
do 14 dnd od G¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésict
od predani a pievzeti dokonéeného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v pfedavacim protokolu. Zaruéni doba nebézi
po dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany
se vyslovné dohodly, ze vyskytne-li se v pritbéhu zaruc¢ni doby skrytd vada dila, ma se za to,
ze touto vadou dilo trpélo jiz v dobé ptredani.

Prava z vadného plnéni se tidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vCetné navrhu zplisobu
aterminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuzndva. Pokud tak neucini,
ma se zato, ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20
kalendatfnich dnti od obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhiity je objednatel opravnén povétit
odstranénim vad dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pretuctuje veSkeré takto
vzniklé naklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené naklady ve lhtte
do 15 dnd ode dne jejich vyuctovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli Ci tfeti osobé
v disledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti stavenisté a zahajeni plnéni stavebnich praci
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sjednany v ¢l. 4.1. této smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.800,- K¢,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s ptedanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a predani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.800,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.800,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.800,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipade, ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.17. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v rdmci vybérového fizeni
na realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 320.000,- K¢.

V ptipadé¢ zjisténi poruseni predpistt bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, véetné nakladdani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pievzatém stavenisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni predpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a ptipraveno k predani
a v prubéhu pfejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym
se urCuje vyse urokl z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, urcuje odmena
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji n€které¢ otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfikii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vytétovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnil po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem néasledujicim po marném
uplynuti lThity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni stran& $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelni samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, ze jejich smluvni vztah z néjakého ditvodu zanikne pfed fadnym
dokon¢enim a pfedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlstane
zachovano pravo objednatele uplatnovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona €. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdéjsich predpisi. V této
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souvislosti se zavazuje dodrzovat nésledujici pozadavky objednatele:

a) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pripadné dalsi omezeni stanovena piimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz pusobnosti tyto objekty dilezité pro obranu statu nalezi
a se kterymi byl seznamen nejpozdéji pii predani staveniSté. Nedodrzeni tohoto ujednani,
maze byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.

b) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel
min. 3 pracovni dny pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnancl, ktefi budou
vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo
obcanského priikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znac¢ek dopravnich
prostiedk.

c) Vystavena povoleni opravinujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby
daiiového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemn¢ sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaSeni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni

insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto ptipadech:

a) splnénim vsech zavazki fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych néakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad¢, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho tizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvencni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladl insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy,

je tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané

a vyvolat jednani zastupcii opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé¢ ujednani této smlouvy,

je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace ustanoveni smlouvy, které
ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vii€i zhotoviteli tykajici se penézit¢ho plnéni plynouciho z této smlouvy

a nebude schopen poskytnout zaruku, ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendafnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez 15 kalendainich dnd;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vici
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dnt;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani ptisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;
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g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli ozndmenych vad zapisem
do stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni
ptedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzijemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nésledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zptsobu, kterym
je stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveniS§t€¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu
pro dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,.dil¢imu pfedani dila”,
pii pfedani se postupuje primefené dle ¢€l. 7 smlouvy;

druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodt odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany
se dale dohodly, ze ptipadné spory, které nebudou vyfeSeny dohodou, budou feSeny
pied soudem obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé doruCen adresatovi osobné
nebo prostrednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdeji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druhd strana pisemné oznameni
o zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku
vyzvedne.

Smluvni strany se dohodly, ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji
a o volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tidaje a udé€luji souhlas
se zpracovanim svych osobnich tdaju, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlCenlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesd€lovat je tietim stranam. Zhotovitel bere
na védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich pfedpisti, povinnym subjektem a souhlasi
se zvefejnénim této smlouvy v reZimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cCislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
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ve znéni pozdéjsich predpist.

14.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet lista: 2
Priloha ¢. 2: Cenovéa nabidka - pocet listd: 15

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

Piiloha &. 4: Cestné prohlaeni - pocet listi: 1

| Digitalné V Klatovechdne ................
n g . podepsal Ing.
Josef Hosnedl
Josef .
Datum: Ing. Josef Hosnedl
2024.11.28 jednatel

Hosned 16:33:46 +01'00'

za zhotovitele

V Praze dne................
Digitalné .
| n g ¢ podepsal Ing. za objednatele
J an Jan Petrs
Datum: Ing. Zdenko Pohranc
Petrs 20234384 Vedouci oddéleni provozu Praha

07:4337 40100 A gentura hospodateni s nemovitym majetkem
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Pfiloha ¢.: 1
Pocet listt: 2

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

1. Nazev zakazky: PS 0308 — Oprava kancelaii piizemi

2. Misto pInéni: vojensky objekt: CE: 03-19-02 Kasarna Klatovskych dragouni
stavebni objekt: I.¢. 026 — Sklady ¢. 17, v k.u. 665797, obec Klatovy,
p.C. st. 887/26 zapsano na LV €. 181 vedeném u Katastralniho tradu pro
Plzensky kraj se sidlem v Plzni, Katastralni pracovisté Klatovy.

3. Predmét a vymezeni plnéni zakazky: Oprava podlah, omitek, oprava elektroinstalace.

4. Zhotovitel provede a zajisti:

e Zafizeni staveniSté€, zejména zakryti okolnich prostor (sklad ND a kancelate [.NP)
proti Sifeni prachu;

e Zamezeni vstupu cizich osob do prostoru stavenisté (vystrazna paska, tabulka zakaz
vstupu apod...);

e Prubézny uklid stavenisté, odvoz suti a vybouranych hmot;

e (Odvoz kovového odpadu, ktery vznikne v souvislosti se stavbou, na uréené misto
v arealu kasaren;

e Postavebni uklid.

Stavbu bude Fidit stavbyvedouci zhotovitele s prisluSnou autorizaci.
Na stavbé bude ptfitomny mistr (dilovedouci) se stavebnim vzdélanim.

5. Popis praci:
Prace budou probihat v ¢asti ptizemi budovy €. 17, a to kancelate, chodba a ptiru¢ni skladek.

Demontaz zatizovacich predmétl, demontédz radidtora;
Demontaz elektroinstalace;

Odsekani obkladii, odsekani omitek do vyse 1,2 metry;
Vyskrabani spar zdiva;

Odsekani a oSkrabani Stukové vrstvy zbyvajicich omitek;
Vybourani podlahovych vrstev, odvoz nasypu;

Vykop a dorovnani rostlého terénu;

Provedeni novych podlahovych vrstev;

7 X/ 7 K/ 7/ K/ 7/ K/
L X X IR X IR X SR XS X I X4






CENOVA NABIDKA

Kéd:
Zakazka:

KSO:
Misto:
CZ-CPV:

Zadavatel:

6440-0308-2024-024
PS 0308 - Oprava kancelafi pfizemi

Budova €. 17
45000000-7

Ceska republika - Ministerstvo obrany

Uchaze¢:

ALFASTAV, spol. s r.o0.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Pfiloha €.: 2
cc-cz
Datum: 086.XI
(o} 60162694
DIC:
IC: 18236651
DIC: CZ18236651
IC:
DIC:
IC:
DIC:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova
soustava' oznaceny popisem 'CS URS' a urovni pfislu§ného kalendainiho pololeti. VeSkeré dalsi informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkove k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1385 000,00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 1 385 000,00 290 850,00
snizena 12,00% 0,00 0,00
;Cena s DPH v CZK 1 675 850,00
REKAPITULACE OBJEKTU ZAKAZKY A SOUPISU PRACI
Kéd: 6440-0308-2024-024
Zakazka: PS 0308 - Oprava kancelafi prizemi
Misto: Budova €. 17 Datum: 06.11.2024
Zadavatel: Ceska republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Uchaze¢: ALFASTAYV, spol. s r.0. Zpracovatel:

Kéd

Popis

Naklady zakazky celkem

SO0 1.1

Oprava B.¢. 17
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Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

1675 850,00
1675 850,00

1385 000,00
1385 000,00
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SEZNAM FIGUR

Kéd: 6440-0308-2024-024
Zakazka: PS 0308 - Oprava kancelafi prizemi
Datum: 06.11.2024
Kod Popis
SO 1.1 Oprava B.¢. 17
CcHo  Chodba - m2

(4,8*8,075+1*0,45*2)

Pouziti figury:

139711111 Vykopavky v uzavienych prostorech v horniné tridy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 rucné m3

411354211 01 R Bednéni podlah ztracené z truhliki nebo bednicek m2

631311136 gnse;:zsgnma tl pfes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvySenych narokl na prostfedi tf. C m3

631311235 Mazanina tl pfes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvySenymi naroky na prostredi ti. C i3
30/37

632481212 Separacni vrstva z asfaltovaného pasu m2

633121112 Povrchova Gprava primyslovych podlah pro stfedni provoz vsypovou smési s pfimési korundu m2
t13 mm

783901453 Vysati betonovych podlah pied provedenim natéru m2

784171101 Zakryti vnitfnich podlah vEetné pozdéjsiho odkryti m2

965045133 Bourani potér( prumyslovych véetné vsypu tl do 50 mm pl pfes 4 m2 m2

965082933 Odstranéni nasypl pod podlahami tl do 200 mm pl pfes 2 m2 m3

[KaL Kancelar vievo sz
5,49*5,425+1*0,07

Pouziti figury:

139711111 Vykopavky v uzavienych prostorech v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 rucné m3

411354211 01 R Bednéni podlah ztracené z truhliki nebo bednicek m2

631311136 Mazanina t| pies 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvySenych narokl na prostredi ti. C m3
25/30

632451456 Potér piskocementovy tl pfes 40 do 50 mm {f. C 25 bézny m2

632481212 Separacni vrstva z asfaltovaného pasu m2
Montaz izolace tepelné stén lepenim bodové nizkoexpanzni (PUR) p&nou s mechanickym

713131341 y PR m2
kotvenim rohozi, pasu, dilct, desek tl do 100mm

771574416 Montaz podlah keramickych hladkych lepenych cementovym flexibilnim lepidlem pfes 9 do 12 m2
ks/m2

771591191 Priplatek k podlaham za diagonaini kladeni dlazby m2

784171101 Zakryti vnitfnich podlah véetné pozdéjsiho odkryti m2

965042141 Bourani podkiadu pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl do 100 mm p! i
pies 4 m2

965045113 Bourani potérl cementovych nebo piskocementovych tl do 50 mm pl pfes 4 m2 m2

965082933 Odstranéni nasyp( pod podlahami tl do 200 mm pl pfes 2 m2 m3

ivinilmsiignin —_— i = — s . : -

ﬁ(aP ]Kanceléi vpravo 'm2
5,425*5,465 -2,065*3,145+0,48*1,585+1,19*0,45

PouZziti figury:

139711111 Vykopavky v uzavienych prostorech v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ruéné m3

411354211 01 R Bednéni podlah ztracené z truhliki nebo bednicek m2

631311136 Mazanina tl pfes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvySenych naroku na prostiedi tf. C m3
25/30

632451456 Potér piskocementovy tl pfes 40 do 50 mm tf. C 25 bézny m2

632481212 Separacni vrstva z asfaltovaného pasu m2
Montaz izolace tepelné stén lepenim bodové nizkoexpanzni (PUR) p&nou s mechanickym

713131341 % $1 g s ahi E m2
kotvenim rohozi, pasu, dilc, desek tl do 100mm

771574416 Montéz podlah keramickych hladkych lepenych cementovym flexibilnim lepidlem pfes 9 do 12 m2
ks/m2

771591191 Priplatek k podlaham za diagonalini kladeni dlazby m2

784171101 Zakryti vnitinich podlah véetné pozdéjsino odkryti m2

965042141 Bourani podkladl pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl m3

pres 4 m2
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39,660
39,660

12,008
98,866
12,663

7,932
98,866
39,660

39,660
98,866
39,660
19,773
20853
- 29,85&3

12,008

98,866
12,663

59,206
98,866

59,206
59,206
54,303
98,866
5,430
54,303
19,773

i 24,450

24,450

12,008

98,866
12,663

59,206
98,866

59,206
59,206

54,303
98,866

5,430



|
‘ Kod
965045113
965082933
’OmS

Pouziti figury:
612131102
612131121
612311141
612321131
784111011
784181001
978013121
978013191

Skl

Pougziti figury:
139711111
411354211 01 R
631311136
632451456
632481212

713131341

771574416
784171101
965082933
SokCH

Poutiti figury:
978059641
|Str

Pouziti figury:

Popis
Bourani potéru cementovych nebo piskocementovych tl do 50 mm pl pfes 4 m2 m2
QOdstranéni nasypt pod podlahami tl do 200 mm pl pfes 2 m2 m3
|
|Omitka stén m2

(5,49"2+5,425*2)*2,535
-(0,8*1,97+1,719%1,098+1,715*1,095)
(0,8+1,97*2)*0,1+(1,719+1,098*2+1,715+1,095*2)*0,16
Mezisoucet

(4,8*2+8,075*2+0,3*8)*5,625
-(0,8*1,97*2+0,9%1,97+1,5"2,02+4,6"3,2*2)
(0,8+1,97*2)*0,45+(0,9+1,97*2)*0,475+(1,5+2,02*2)*0,3
Mezisoucet

(2,995%2+1,915*2)*2,735

-(0,9"1,97)

Mezisoucet

(5,425*2+5,465"2+0,48*2)*2 535
-(0,8*1,97+1,732*1,122+1,686"1,123)
(0,8+1,97*2)*0,475+(1,73241,122*2+1,686+1,123*2)*0,16
Mezisoucéet

(3,33*2+1,95)*5,625

Mezisoucet

Soucet

Cementovy postfik vnitinich stén nanaseny sitovité ruéné m2
Penetracni disperzni natér vnitfnich stén nanaseny ruéné m2
Vapenna omitka stukova dvouvrstva vnitfnich stén nanasena ruéné m2
Vapenocementovy $tuk vnitinich stén tloustky do 3 mm m2
Obrouseni podkladu omitnutého v mistnostech v do 3,80 m m2
Jednonasobné pacokovani v mistnostech v do 3,80 m m2
Otluéeni (osekani) vnitini vapenné nebo vapenocementové omitky stén v rozsahu pies 5 do m2
10%

Otluéeni (osekani) vnitfni vapenné nebo vapenocementové omitky stén v rozsahu pfes 50 do m2

100% :
Sklad vpravo m2

(2,995*1,435+1,26"0,48)

Vykopavky v uzavienych prostorech v horniné tridy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ruéné m3
Bednéni podlah ztracené z truhlikii nebo bednitek m2
Mazanina tl pfes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvysenych narokl na prostiedi tf. C m3
25/30
Potér piskocementovy t| pies 40 do 50 mm tf. C 25 bézny m2
Separacni vrstva z asfaltovaného pasu m2
Montéz izolace tepelné stén lepenim bodové nizkoexpanzni (PUR) pénou s mechanickym

i 5 onnd® afiind m2
kotvenim rohozi, pasu, dilcti, desek tl do 100mm
Montaz podiah keramickych hladkych lepenych cementovym flexibilnim lepidlem pfes 9 do 12 m2
ks/m2
Zakryti vnitinich podlah véetné pozdéjsiho odkryti m2
Odstranéni nasypl pod podlahami ti do 200 mm pl pres 2 m2 m3
|Soki chodba
(0,3+0,3+0,3+0,6+0,6+0,3+0,3+0,6+0,3+0,47+0,45+0,45+4 05+0,3+2,855+0,42+0,3+0,6+0,3
+0,2+0,3+0,3)"1,42
Odsekani a odebrani obkladl stén z vnéjSich obkladacek plochy pres 1 m2 m2
‘Stropy Im2

5,49*5,425+4,8*8,075%1,2+2,995%1,435+1,26*0,48+5,465"2,275+3,39*3,145+1,585"0,48+3,33
*1,95
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Vyméra ‘

54,303
19,773
308,032
55,339
-5,341
1,725
51,723
158,344
-37,395
6,094
127,043
26,858
-1,773
25,085
57,646
5,413
3517
55,750
48,431
48,431
308,032

123,213
210,606
123,213
164,094
419,579

419,679
164,094

123,213
4,903
4,903

12,008
98,866
12,663
59,206
98,866
59,206
59,206
98,866
19,773
20,725

20,725

20,725
111,547

111,547



Popis

784111011
784181001
784221151

Obrouseni podkladu omitnutého v mistnostech v do 3,80 m
Jednonasobné pacokovani v mistnostech v do 3,80 m

Priplatek k cenam 2x maleb za sucha otéruvzdornych za barevnou malbu v odstinu svétiém
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419,579
419,579

213,072



Pfiloha ¢.: 3
Poget listu: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNi OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi
(déle jen ,,Podminky*) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva®) a dopliu;ji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji kjeho pfedmétu, plati, Ze se pfisluSnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisSti

L.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynt objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozeni zZivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostfedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a pfimétené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozart,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zaklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smeji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni ptedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel ziizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusSnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zadvazku zhotovitele a ohledné nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

III.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim pfedpisiim o BOZP.

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené oznamit téz urCenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pii zjistovani
pficin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pieda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Graz, o némz se zadznam nepofizuje, pisemn¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim tUrazu v rozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotceny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednéavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveni$té (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavct tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanci
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PoZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné ptredpisy o pozarni ochran¢ (dale jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pted zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoz i provadeét na predaném stavenisti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich ptedpist o PO.

O kazdém poZzaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a prislusnym organiim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zatizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovn€z zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpeim vzniku pozéru v rozsahu podle pravnich predpist o PO a
prislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel ptijme veSkera opatfeni k omezeni hluénosti zptisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokti, drenazi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prtilehlych
pozemcich pted znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pofadek a Cistotu na staveni$ti (pracovisti) a na pristupovych
cestach na stavenisté (pracoviste), pribézné odstraniovat odpad a necistoty, které¢ vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracoviste) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich predpisi o odpadech. Na zadost objednatele je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s pInénim jeho zavazku. Na staveni$ti (pracovisti) se nesmgji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpisi. U odpadl materidlt, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Tridéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostiedkid k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né primétené lhiité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na staveni$ti (pracovisti) a na pfistupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do piidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel doplitovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim ptedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkil, snimiz pifi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpecnostnich listi, poptipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat pravni piedpisy o ochrané ptfirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dievin, poptipade jinych porostd. Povoleni ke kaceni dfevin, urCenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusSnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln€ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemn¢ je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.






