



Číslo spisu: S/07450/VC/24
Číslo jednací: 07450/VC/24
Číslo akce: PPK 624/65/24

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Východní Čechy**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Josef Rusňák, ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Petr Kuna.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Adam Čejchan

Datum narození:

IČO: 01862677

Adresa sídla: Zbečnick 371, 54931 Hronov

Zastoupená: Adam Čejchan

Bankovní účet:

Email:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Dílem se rozumí:

Ošetření 23 ks letitých lip v aleji k Bílému mostu a k Hájovně v NPP Babiččino údolí a torza 2 ks

Ošetření 23 ks letitých lip v aleji k Bílému mostu a k Hájovně v NPP Babiččino údolí a úprava 2 ks suchých dubů na bezpečné torzo sesazením koruny. Podle podrobné specifikace v Příloze 1 a 2 budou provedeny redukční řezy, zdravotní řezy, zajištění podjezdné výšky a odstranění výmladků u báze kmene a náletových dřevin pod korunou a provedny výměny 3 ks bezpečnostních vazeb.

Bude provedeno odborné arboristické ošetření 15 ks letitých lip velkolistých a malolistých ve stromořadí podél turisticky značené lesní cesty od Bílého mostu k hájence rostoucích na pozemcích v k.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 843/1 a 1201. Budou provedeny zdravotní řezy s obvodovou redukcí a redukční řezy, na dvou lípách bude provedena výměna dynamické bezpečnostní vazby v počtu celkem 2 ks. Instalována bude dynamická bezpečnostní vazba Gleistein Gemini nosnost 4t. Náletové dřeviny pod korunami stromů budou vyřezány, vyřezaná hmota těchto náletových dřevin a ořezané větve budou na hromadách pod korunami stromů mimo průjezdný profil ponechány k zetlení.

Bude provedeno odborné arboristické ošetření 8 ks letitých lip velkolistých a malolistých ve stromořadí podél turisticky značené asfaltové lesní cesty od silnice k Bílému mostu rostoucích na pozemku v k.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 860/1. Budou provedeny zdravotní řezy s obvodovou redukcí a redukční řezy, na jedné lípě bude provedena výměna dynamické bezpečnostní vazby v počtu celkem 1 ks. Instalována bude dynamická bezpečnostní vazba Gleistein Gemini nosnost 4t. Ořezané větve budou ponechány k zetlení pod korunami stromů sousedního lesního porostu mimo průjezdný profil.

Bude provedena úprava 2 ks suchých dubů na bezpečné suché torzo sesazením koruny až k hlavnímu větvení, kde budou ponechány krátké pahýly. Stromy rostou na lesních pozemcích v k.ú. Ratibořice u České Skalice č. parc. 665 a v k.ú. Zlích č. parc. 185/1. Sesazení bude provedeno silným redukčním řezem na suchém stromu a to i s využitím přírodě blízkých řezů. Ořezaná dřevní hmota zůstane na místě v lesním porostu ponechána k zetlení.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření a příloze 2 – Finanční kalkulace.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK ČR: 02 002 Řez stromů, 02 009 Speciální zásahy na stromech, 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

DPH 21%: 0 Kč

Celková cena: **249 889,00 Kč**

Zhotovitel není plátce DPH.

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 12. 12. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2) na adresu: Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 54954 Police nad Metují.
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 12.12.2024.
2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
3. Místem plnění je NPP Babiččino údolí, pozemky k.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 843/1, 860/1 a 1201 a pozemky v k.ú. Ratibořice u České Skalice č. parc. 665 a v k.ú. Zlích č. parc. 185/1.

V.

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotovitele.
3. Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti:
ZOP CHKO, NPR, PR, NPP a PP dle §§ 26, 29 a 34, 35 odst. 2 a 36 odst. 2
ZOP památných stromů, ZCHD rostlin a živočichů dle §§ 46 odst. 2, 49 odst. 1 a 50 odst. 1 a 2
(dále jen „činnosti“).
Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 5 až 7 se neuplatní.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII.

Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření.

V Pardubicích dne

Za objednatele

V Hronově dne

Za zhotovitele

Ing. Josef Rusňák
Regionální pracoviště Východní Čechy

Adam Čejchan

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 624/65/24
Číslo jednací: 07450/VC/24

Rok: 2024

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
NPP Babiččino údolí;k.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 843/1, 860/1 a 1201. Stromořadí podél turisticky značené lesní cesty od Bílého mostu k hájence a stromořadí podél turisticky značené asfaltové lesní cesty od silnice k Bílému mostu.					
32505	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2			
	ZE38d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	23	ks	164 285,00
		práce na senescentním stromě: navýšení o 40%	40	%	65 714,00
				Cena	229 999,00
NPP Babiččino údolí;k.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 843/1, 860/1 a 1201.					
32506	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22a	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	3	ks	6 000,00
				Cena	6 000,00
NPP Babiččino údolí;k.ú. Ratibořice u České Skalice č. parc. 665 a v k.ú. Zlích č. parc. 185/1					
32508	ZE19	Speciální zásahy a opatření na stromech			
	ZE19d	Úprava stromu na torzo	2	ks	13 890,00
				Cena	13 890,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2024	249 889,00
Celkem	249 889,00

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo

2024			
NPP Babiččino údolí;k.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 843/1, 860/1 a 1201. Stromořadí podél turisticky značené lesní cesty od Bílého mostu k hájence a stromořadí podél turisticky značené asfaltové lesní cesty od silnice k Bílému mostu.			
32505	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2	229 999,00 Kč
	ZE38d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Bude provedeno odborné arboristické ošetření 15 ks letitých lip velkolistých a malolistých ve stromořadí podél turisticky značené lesní cesty od Bílého mostu k hájence rostoucích na pozemcích v k.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 843/1 a 1201. Budou provedeny zdravotní řezy s obvodovou redukcí a redukční řezy, na dvou lípách bude provedena výměna dynamické bezpečnostní vazby v počtu celkem 2 ks. Náletové dřeviny pod korunami stromů budou vyřezány, vyřezaná hmota těchto náletových dřevin a ořezané větve budou na hromadách pod korunami stromů mimo průjezdný profil ponechány k zetlení. Bude provedeno odborné arboristické ošetření 8 ks letitých lip velkolistých a malolistých ve stromořadí podél turisticky značené asfaltové lesní cesty od silnice k Bílému mostu rostoucích na pozemku v k.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 860/1. Budou provedeny zdravotní řezy s obvodovou redukcí a redukční řezy, na jedné lípě bude provedena výměna dynamické bezpečnostní vazby v počtu celkem 1 ks. Ořezané větve budou ponechány k zetlení pod korunami stromů sousedního lesního porostu mimo průjezdný profil.

NPP Babiččino údolí; k.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 843/1, 860/1 a 1201.			
32506	ZE22	Vazby v korunách	6 000,00 Kč
	ZE22a	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	

Popis opatření:

Bude provedeno odborné arboristické ošetření 15 ks letitých lip velkolistých a malolistých ve stromořadí podél turisticky značené lesní cesty od Bílého mostu k hájence rostoucích na pozemcích v k.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 843/1 a 1201. Bude provedena výměna dynamické bezpečnostní vazby na dvou lípách počtu celkem 2 ks. Instalována bude dynamická bezpečnostní vazba Gleistein Gemini nosnost 4t. Bude provedeno odborné arboristické ošetření 8 ks letitých lip velkolistých a malolistých ve stromořadí podél turisticky značené asfaltové lesní cesty od silnice k Bílému mostu rostoucích na pozemku v k.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 860/1. Na jedné lípě bude provedena výměna dynamické bezpečnostní vazby v počtu celkem 1 ks. Instalována bude dynamická bezpečnostní vazba Gleistein Gemini nosnost 4t.

NPP Babiččino údolí; k.ú. Ratibořice u České Skalice č. parc. 665 a v k.ú. Zlích č. parc. 185/1			
32508	ZE19	Speciální zásahy a opatření na stromech	13 890,00 Kč
	ZE19d	Úprava stromu na torzo	

Popis opatření:

Bude provedena úprava 2 ks suchých dubů na bezpečné suché torzo sesazením koruny až k hlavnímu větvení, kde budou ponechány krátké pahýly. Stromy rostou na lesních pozemcích v k.ú. Ratibořice u České Skalice č. parc. 665 a v k.ú. Zlích č. parc. 185/1. Sesazení bude provedeno silným redukčním řezem na suchém stromu a to i s využitím přírodně blízkých řezů. Ořezaná dřevní hmota zůstane na místě v lesním porostu ponechána k zetlení.

32506 [ZE22] Vazby v korunách [ZE22a] Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21



32508 [ZE19] Speciální zásahy a opatření na stromech [ZE19d] Úprava stromu na torzo



0 50 100 200 300 400
m

32505 [ZE38] Rez stromu s plochou 401-500 m² [ZE38d] Obvodová redukce / stabilizace sekundární ko



Finanční kalulace - Příloha 2

**Ošetření 23 ks letitých lip v aleji k Bílému mostu a k Hájovně v NPP Babiččino údolí
a úprava 2 ks suchých dubů na bezpečné torzo sesazením koruny v NPP Babiččino údolí**

Číslo	v (m)	O _{1,3m} (cm)	Zásah	řez Kč	vazba Kč	celkem Kč
K.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 843/1 a 1201, vlastník Česká republika, právo hospodaření Lesy ČR, s.p. a AOPK ČR						
1	22	177	ZŘ+OR	10 000,00		10 000,00
2	28	401	RŘ	10 000,00		10 000,00
4	27	124	ZŘ+OR	10 000,00		10 000,00
6	23	174	ZŘ+OR	10 000,00		10 000,00
8	28	341	RŘ	10 000,00		10 000,00
9	23	188	RŘ	10 000,00		10 000,00
10	29	309	RŘ, BV 1 x GG 4t	10 000,00	2 000,00	12 000,00
11	25	238	ZŘ+OR	10 000,00		10 000,00
12	28	324	RŘ	10 000,00		10 000,00
13	27	265	RŘ, BV 1 x GG 4t	10 000,00	2 000,00	12 000,00
14	28	240	ZŘ+OR	10 000,00		10 000,00
15	20	194	RŘ	10 000,00		10 000,00
16	28	211	ZŘ+OR	10 000,00		10 000,00
17	28	285	ZŘ+OR	10 000,00		10 000,00
20	25	316	RŘ	10 000,00		10 000,00
K.ú. Žernov u České Skalice, č. parc. 860/1, vlastník Česká republika, právo hospodaření Lesy ČR, s.p.						
12	27	296	RŘ, BV 1 x GG 4t	10 000,00	2 000,00	12 000,00
16	24	317	RŘ	10 000,00		10 000,00
23	26	306	ZŘ+OR	10 000,00		10 000,00
27	21	224	ZŘ+OR	10 000,00		10 000,00
28	25	228	ZŘ+OR	10 000,00		10 000,00
30	23	207	ZŘ+OR	10 000,00		10 000,00
32	28	264	ZŘ+OR	10 000,00		10 000,00

K.ú. Ratibořice u České Skalice, č. parc. 665, vlastník Česká republika, právo hospodaření Lesy ČR, s.p.						
T1	28	280	úprava suchého dubu na bezpečné torzo, RŘ, sesazení o cca polovinu výšky, ponechání krátkých pahýlů v hlavním větvení	7 000,00		7 000,00
K.ú. Zlích, č. parc. 185/1, vlastník Česká republika, právo hospodaření Lesy ČR, s.p.						
T2	24	220	úprava suchého dubu na bezpečné torzo, RŘ, sesazení o cca polovinu výšky, ponechání krátkých pahýlů v hlavním větvení	6 890,00		6 890,00
Celkem				243 890,00	6 000,00	249 890,00

RŘ – redukční řez
ZŘ – zdravotní řez

BV – bezpečnostní vazba dynamická Gleistein Gemini (GG), výměna
PV – zajištění dostatečné podjezdové a podchodné výšky

OR - obvodová redukce

Ve Zbečniku 29.11. 2024

Adam Čejchan