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Výkaz - výměr
Akce: Oprava páteřního rozvodu vody v budově Teoretických ústavů Lékařské fakulty

Zhotovitel :  Vodo – topo instalace s.r.o.

    Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov

Popis položky MJ Množství celkem cena bez DPH Celkem

Výkaz výměr   

Práce a dodávky

Oprava vodovodu

Potrubí ve sklepě

Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 110 x 12,3 mm  m 11,500 2 717,40 31 250,10

T – kus PPR D110 ks 2,000 998,90 1 997,80

Koleno 90° - PPR - 108mm ks 4,000 948,10 3 792,40

Redukce PPR 110/63mm ks 3,000 832,50 2 497,50

DG přechod PPR pr.63mm/2“ ks 2,000 831,60 1 663,20

Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 63 x 8,6 mm  m 6,500 1 147,80 7 460,70

Redukce Mosaz 2“ x 1“ ks 4,000 403,80 1 615,20

Nástrubek Mosaz 2“ ks 4,000 509,50 2 038,00

Vodoměrné sestavy

Kulový uzávěr závitový - série B3 nerez dvoudílný - 2"; L=125mm ks 4,000 3 625,20 14 500,80

Filtr závitový nerez - pro série BRA.10.000 - 2"; L=140mm; PTFE ks 2,000 3 358,70 6 717,40

Šroubení Mosaz 2“ ks 4,000 876,80 3 507,20

Vsuvka Mosaz 2“ ks 4,000 461,00 1 844,00

Montáž vodoměru ks 2,000 550,00 1 100,00

Vypouštění

T-Kus PPR 63“ ks 2,000 502,50 1 005,00

DG přechod PPR pr.63mm/2“ ks 2,000 831,50 1 663,00

Kulový uzávěr závitový - série B3 nerez dvoudílný - 2"; L=125mm ks 2,000 3 625,20 7 250,40

Hadičník DN 50 – 2" ks 2,000 450,20 900,40

Mezikus pro napojení na stávající klapku (místnost vedle napojení na odbočku B)

Lemový nákružek DN200, plast ks 1,000 2 009,20 2 009,20

Točívá příruba DN200, plast ks 1,000 2 281,10 2 281,10

Lemový nákružek DN100, plast ks 1,000 899,20 899,20

Točívá příruba DN100, plast ks 1,000 1 308,50 1 308,50

Redukce plast DN200/DN100 ks 1,000 3 288,70 3 288,70

Úsek od napojení na stávající klapku po odbočku B

Lemový nákružek DN100, plast ks 1,000 899,20 899,20

Točívá příruba DN100, plast ks 1,000 1 308,50 1 308,50

Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 110 x 12,3 mm  m 5,000 3 022,40 15 112,00

T – kus PPR D110 ks 1,000 1 094,90 1 094,90

Redukce PPR D110/63mm ks 1,000 928,50 928,50

DG přechod PPR pr.63mm x 2“ ks 1,000 831,60 831,60

Koleno 90° 110mm ks 1,000 1 044,10 1 044,10

Kulový uzávěr závitový - série B3 nerez dvoudílný - 6/4"; L=105mm ks 1,000 2 465,80 2 465,80

Vsuvka Mosaz 6/4“ ks 2,000 352,40 704,80

Šroubení Mosaz 6/4“ ks 1,000 566,70 566,70

Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 50 x 6,9 mm  m 1,000 891,30 891,30

Nová armatura pro uzavírání objektu A 

Lemový nákružek DN100, plast ks 2,000 899,20 1 798,40

Točívá příruba DN100, plast ks 2,000 1 308,50 2 617,00

Mezipřírubová uzavírací klapka WAFER J9 - disk nerez; FKM (Viton) - DN 100; L=52mm – 
celonerezová

ks 1,000 27 419,10 27 419,10

Potrubí ve  výměníkové stanici

Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 110 x 12,3 mm  m 20,000 2 717,40 54 348,00

T-kus ppr 110mm ks 3,000 1 094,90 3 284,70

Redukce PPR 110/40mm ks 3,000 761,40 2 284,20



DG přechod PPR pr.40mm x 5/4“ ks 3,000 334,90 1 004,70

Kulový uzávěr závitový - série B3 nerez dvoudílný - 5/4"; L=90mm ks 3,000 1 612,50 4 837,50

Šroubení Mosaz 5/4“ ks 3,000 441,00 1 323,00

Vsuvka mosaz 5/4" ks 3,000 265,50 796,50

Redukce mosaz 5/4 x 3/4“ ks 3,000 273,90 821,70

Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm  m 1,500 608,30 912,45

Potrubí v místnosti – Uklízečky

Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 110 x 12,3 mm  m 5,000 2 717,40 13 587,00

Koleno 90° - PPR - 108mm ks 4,000 1 044,10 4 176,40

Potrubí – nízký průlezný kanál

Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 110 x 12,3 mm  m 20,000 2 717,40 54 348,00

Koleno 90° - PPR - 108mm ks 4,000 1 044,10 4 176,40

T-kus ppr 110mm ks 3,000 1 094,90 3 284,70

Redukce PPR D110/63mm ks 1,000 821,20 821,20

DG přechod PPR pr.63mm x 2“ ks 1,000 831,60 831,60

Kulový uzávěr závitový - série B3 nerez dvoudílný - 2"; L=125mm ks 1,000 3 625,20 3 625,20

Šroubení Mosaz 2“ ks 1,000 876,80 876,80

Vsuvka Mosaz 2“ ks 1,000 876,80 876,80

Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 50 x 6,9 mm  m 1,000 790,60 790,60

DG přechod PPR pr.50mm x 2“ ks 1,000 1 058,10 1 058,10

Kulový uzávěr závitový - série B3 nerez dvoudílný - 5/4"; L=90mm ks 1,000 1 612,50 1 612,50

Šroubení Mosaz 5/4“ ks 1,000 510,70 510,70

Vsuvka mosaz 5/4" ks 1,000 265,50 265,50

Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm  m 1,000 401,20 401,20

Koleno 90° - PPR - 35mm ks 1,000 276,20 276,20

Lemový nákružek DN100, plast ks 1,000 899,20 899,20

Točívá příruba DN100, plast ks 1,000 1 308,50 1 308,50

Přírubové spoje pro snadnější montáž

Lemový nákružek DN100, plast ks 12,000 899,20 10 790,40

Točívá příruba DN100, plast ks 12,000 1 308,50 15 702,00

Izolace

Izolace potrubí TUBOLIT DG m 72,500 251,50 18 233,75

Uložení potrubí

Konzoly, závěsy, objímky soubor 1,000 16 312,50 16 312,50

Stavební práce

Bourání a zapravení průrázů ks 14,000 1 200,00 16 800,00

Spojovací materiál pro přírubové spoje kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

Demontáže

Demontáž staré hranaté vzduchotechniky – sklep m 15,000 250,00 3 750,00

Demontáž potrubí litinového hrdlového, do DN 125 mm  m 72,500 342,00 24 795,00

Demontáž armatur   soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

Demontáž vodoměr ks 2,000 200,00 400,00

Rezerva na nepředvídatelný materiál a nepředvídatelné práce kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

Likvidace suti a vybouraných hmot soub 1,000 6 000,00 6 000,00

Doprava kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

Cena celkem bez DPH 482 894,70




