
Objednávka 

OBJEDNATEL: 
 
Krajský soud v Ostravě 
Havlíčkovo nábřeží 34 
728 81 Ostrava 
 
Účet: XXXXXXXXXX 
 
Adresa dodání: 

IČ:  00215732 

 
DIČ:  
Odběratel není plátcem 
DPH. 
 

Číslo objednávky:  

2024 / OBJ / 2B 
 
Spisová značka: 
 Spr 2072/2024 
 
Registrační číslo akce:  
036V021100272 
 

Havlíčkovo nábřeží 34 
728 81  Ostrava 

DODAVATEL: 
 

IČ: 48108375 
DIČ: CZ48108375 

Datum splatnosti: dle textu níže AV MEDIA SYSTEMS, a.s.  
Pražská 1335/63 
102 00 Praha 10 

Datum vystavení: 
Datum dodání: 
Způsob úhrady: 

5.12.2024 
9.12.2024-16.12.2024 
převodem 

V rámci investiční akce č. 036V021100272 „KS Ostrava, vč. pob. Olomouc – instalace 
videokonferenčních komponent CISCO“ u Vás objednáváme realizaci instalace ostatních 

videokonferenčních komponent neobsažených v příloze 5 Rámcové dohody č.j. MSP – 18/2024-
OI-SML ze dne 21. 02. 2024 , a to dle výkazu výměr zpracovaných instalačních projektů  
pro 7 jednacích síní:     

Krajský soud v Ostravě 
6 JS - KS Ostrava, Ostrava  (Kč vč. DPH) - položky neobsažené v Příloze 5 

RD 

Havlíčkovo nábřeží 34  A104  A7  A12 B48 B142 B334 

728 81 Ostrava 17 545,00 24 200,00 30 250,00 17 545,00 17 545,00 22 506,00 

Krajský soud v Ostravě - pobočka v 
Olomouci 

1 JS - pobočka Olomouc, Olomouc (Kč vč. DPH) - položky neobsažené v 
Příloze 5 RD 

Studentská 1187/7   220           

771 11  Olomouc 27 830,00           
 

Cena 130.100,- Kč bez DPH, 21% DPH  27.321,- Kč, 157.421,- Kč vč. DPH 
 

Součástí faktury bude kopie objednávky a předávacího protokolu/předávacích protokolů.  
Splatnost faktury je sjednána na 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury Objednateli.  

 

Termín provedení realizace instalace: od 9.12.2024 do 16.12.2024. 
 

Dodavatel je povinen vystavit a prokazatelně doručit Odběrateli fakturu za předmět plnění dle objednávky 
v daném kalendářním roce nejpozději do 12. prosince příslušného kalendářního roku. Pokud Dodavatel 
doručí fakturu Odběrateli v období od 13. prosince aktuálního kalendářního roku do 20. ledna 
následujícího kalendářního roku, může dojít k prodloužení splatnosti takto doručené faktury na šedesát 
(60) kalendářních dní ode dne doručení takové faktury Odběrateli, a to z důvodů kogentních rozpočtových 
pravidel Odběratele.  

Č.pol. Označení Měrná 
jednotka 

Množství 

 

1 realizace instalace ostatních videokonferenčních 
komponent mimo přílohu 5 RD MSP v 7 JS: 
KS Ostrava v jednacích síních č. A104, A7, A12, 
B48, B142, B334 
a na pobočce v Olomouci v jednací síni č. 220 
 

KS 7 

 

Počet příloh: 1 
 

Vyřizuje: 
 
Telefon: 
E-mail:: 

XXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Za objednatele. 
 
 
 
 
Mgr. Petr  Novák 
předseda KS Ostrava 

 


