

# DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005919

Číslo dílčí smlouvy: **01PU-005983**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 126 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

## **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
(dále jen „**ŘSD**“)

a

## **GRID. a.s.**

se sídlem: Slezská 2526/113, 130 00 Praha Vinohrady  
IČO: 61251437  
DIČ: CZ61251437  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní e-mail: [REDACTED]

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 7.8.2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

Převod datových sad geodetické dokumentace skutečného provedení stavby nových staveb nebo geodetického zaměření skutečného provedení oprav stávajících komunikací z B2/C1 do datové struktury XML ŘSD a jejich zapracování do IS DTM jednotlivých krajů, v rámci jednotlivých předaných lokalit.

množství / rozsah Plnění: dle příloh této Dílčí smlouvy.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: ŘSD, Čerčanská 18, 140 00 Praha 4.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
  - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>1</sup>,
  - c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
  - d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či

---

<sup>1</sup> Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>2</sup>,

f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>3</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

12. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

---

<sup>2</sup> DTTO

<sup>3</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

## Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění dílčí smlouvy:

č. rámcové smlouvy: 01PU-005919

název rámcové smlouvy: **Rámcová smlouva na úpravu dat DTM ŘSD do aktuálního formátu JVF DTM vč. přípravy pro zpracování do DTM krajů**

název dílčí smlouvy:

**Převod datových sad geodetické dokumentace skutečného provedení stavby nových staveb nebo geodetické zaměření skutečného provedení oprav stávajících staveb z B2/C1 do datové struktury XML ŘSD a jejich zpracování do IS DTM jednotlivých krajů, v rámci jednotlivých předaných lokalit**

### Obsah

|     |                                                 |   |
|-----|-------------------------------------------------|---|
| 1.  | Úvod .....                                      | 1 |
| 2.  | Zkratky a pojmy pro tuto veřejnou zakázku ..... | 1 |
| 3.  | Termíny .....                                   | 2 |
| 4.  | Vstupní data .....                              | 2 |
| 5.  | Základní harmonogram činností .....             | 2 |
| 6.  | Spolupráce a koordinace .....                   | 2 |
| 7.  | Podrobný popis předávaného díla .....           | 2 |
| 8.  | Požadované výstupy .....                        | 3 |
| 9.  | Fakturace .....                                 | 3 |
| 10. | Seznam příloh smlouvy .....                     | 3 |

### 1. Úvod

Organizace ŘSD s. p. je pořizovatelem vrstev DTM ČR v rozsahu DI, TI a ZPS. Předmětem zakázky je převzetí geodetické dokumentace skutečného provedení stavby v datové struktuře B2/C1 a další dokumentace provedení stavby, jejich zpracování do datového předpisu XML ŘSD v aktuálním znění a zpracování do DTM ŘSD a importování do DTM krajů pomocí Informačního systému DTM ŘSD.

### 2. Zkratky a pojmy pro tuto veřejnou zakázku

| Zkratka     | Význam                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTM         | Digitální technická mapa                                                                                                         |
| ŘSD         | Ředitelství silnic a dálnic s. p.                                                                                                |
| SŽ          | Správa železnic, státní organizace                                                                                               |
| ČÚZK        | Český úřad zeměměřický a katastrální                                                                                             |
| DTM ŘSD     | digitální technická mapa Ředitelství silnic a dálnic, s. p.                                                                      |
| DI          | dopravní infrastruktura                                                                                                          |
| DTI         | dopravní a technická infrastruktura                                                                                              |
| TI          | technická infrastruktura                                                                                                         |
| ZPS         | základní prostorová situace                                                                                                      |
| JVF DTM     | jednotný výměnný formát digitální technické mapy (ve formátu XML)                                                                |
| GDSPS       | geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby                                                                          |
| XML         | výměnný formát                                                                                                                   |
| XML DTM ŘSD | výměnný formát – varianta pro DTM ŘSD                                                                                            |
| B2/C1       | datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD a datový předpis pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD |
| IS DTM      | informační systém digitální technické mapy kraje                                                                                 |

| Zkratka    | Význam                                          |
|------------|-------------------------------------------------|
| IS DMVS    | informační systém Digitální mapy veřejné správy |
| IS DTM RSD | informační systém digitální technické mapy ŘSD  |
| ULS        | uzlový lokalizační systém                       |

### 3. Termíny

Převod dokumentace do B9 a její import do IS DTM bude realizován do 1 měsíce od převzetí dokumentace. Dokumentace mohou být předány postupně s celkovým trváním do 12 měsíců ode dne účinnosti Dílčí smlouvy.

### 4. Vstupní data

Vstupními daty pro přepracování a aktualizaci do XML DTM ŘSD 2.3.1. a JVF DTM ve formátu 1.4.3. budou:

- Vymezené území DTM ŘSD
- GDSPS v B2/C1, dostupná primární data
- DSPS pro doplnění atributových údajů
- ULS
- ....další dostupné podklady

### 5. Základní harmonogram činností

- Převzetí podkladů
- převod a dopracování do XML ŘSD
- vytvoření GAD
- Zpracování dat DTM ŘSD do dat DTM kraje s dodržением požadavků na zpracování dat DTM dle metodik pro zpracování dat DTM ([www. cuzk.cz](http://www.cuzk.cz))
- Kontroly
- odeslání do IS DTM ŘSD a do IS DTM kraje/DMVS

### 6. Spolupráce a koordinace

Předání adresy úložiště a zajištění přístupů k němu zajistí Objednatel do 5 pracovních dní ode dne účinnosti Dílčí smlouvy. Ve stejném termínu budou také zpřístupněna vstupní data.

Konzultant je povinen realizovat svou činnost v koordinaci a na základě požadavků Objednatele, nebo jím určené osoby, kterou je projektový manager.

### 7. Podrobný popis předávaného díla

Jednotlivé položky pořízení a zpracování dat vychází z podrobné definice v příloze č.2 Rámcové smlouvy.

#### Převod DSPS (B2/C1) do datového předpisu B9

Zhodnocení převzatého GDSPS, jeho evidence a zpracování změn do stávající datové vrstvy DTM ŘSD (DI, TI, ZPS), včetně napojení, doplnění povinných atributových údajů DTM ŘSD a převod do aktuálního výměnného formátu JVF DTM a JVF DTM ŘSD, včetně naplněných atributových vlastností a topologické a digitální kvality dle metodiky.

#### Aktualizace vymezeného území na základě DTM ŘSD

Zpracování návrhu aktuální hranice vymezeného území a předání do celku ve formátu SHP.

#### Zpracování do DTM kraje

Rozdělení datových sad na úseky dle požadavků DMVS, vytvoření GAD, vyžádání datových sad ZPS jiných editorů (kraje a SŽ), kontrola těch to dat vč. případných reklamací kvality dat, napojení GAD na datové sady, provázání, odeslání na DMVS, zpracování v IS DTM a odeslání na DTM kraje.

#### Zaměření kontrolních a identických bodů

Na základě zjištění a schválení výrobním výborem provedená kontrolní nebo doplňující bodová měření.

## **Podpůrná činnost**

Realizace specifických jednání s dalšími editory, kraji, DMVS, Zadavatelem – jejich realizace a výsledek bude evidován a sdílen na uložišti, které bude definováno v zápise 1. výrobního výboru.

## **8. Požadované výstupy**

Požadovanými výstupy budou:

- jednotlivé datové sady GAD pro ZPS v rámci zadáných území rozdělené na jednotlivé implementační balíčky a DTI uceleného tahu ve výměnném formátu DTM kraje
- GAD pro ZPS v rámci zadáných území rozdělené na jednotlivé implementační balíčky a DTI uceleného tahu v požadovaném obsahu a výměnném formátu DTM ŘSD vložené do DTM kraje – zpětná vazba kraje.

## **9. Fakturace**

Cena za plnění Smlouvy o dílo bude hrazena vždy po dokončení ucelené části díla (předané sadě dokumentací) na základě schváleného harmonogramu a předávacího protokolu a schváleného položkového plnění dle přílohy 2. Fakturovaná cena bude odpovídat jednotkovým cenám uvedeným v příloze 2 Smlouvy vynásobenými počtem skutečného plnění.

Maximální cena dílčí smlouvy nesmí být překročena.

## **10. Seznam příloh smlouvy**

Příloha 1. Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha 2. Položkový rozpočet plnění

01PU-005983 - Převod datových sad geodetické dokumentace skutečného provedení stavby nových staveb nebo geodetické zaměření skutečného provedení oprav stávajících staveb z B2/C1 do datové struktury XML ŘSD a jejich zapracování do IS DTM jednotlivých krajů, v rámci jednotlivých předaných lokalit

Příloha 2: Položkový rozpočet plnění

| základní kategorie            | číslo | podrobná položka                                                               | MJ     | počet | Cena / MJ<br>[Kč bez DPH] | cena celkem |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------|-------------|
| dopravní infrastruktura (DI)  | 1     | převod do 1.43 *)                                                              | km     | ■     |                           |             |
|                               | 2     | aktualizace novým GDSPS                                                        | metr   | ■     |                           |             |
| technická infrastruktura (TI) | 3     | převod do 1.43 *)                                                              | km     | ■     |                           |             |
|                               | 4     | aktualizace novým GDSPS                                                        | metr   | ■     |                           |             |
| aktualizace vymezeného území  | 5     | návrh upravy hranice vymezeného území                                          | km     | ■     |                           |             |
| polohopisná situace (ZPS)     | 6     | převod do 1.43                                                                 | km     | ■     |                           |             |
|                               | 7     | aktualizace novým GDSPS                                                        | ha     | ■     |                           |             |
|                               | 8     | Napojení dat ZPS ŘSD na kompletní ZPS krajů (plošná mapa)                      | km     | ■     |                           |             |
|                               | 9     | Napojení dat ZPS ŘSD na konsolidovanou ZPS krajů                               | km     | ■     |                           |             |
|                               | 10    | Napojení dat ZPS ŘSD v lokalitách mimo ZPS krajů                               | km     | ■     |                           |             |
|                               | 11    | Napojení dat ZPS ŘSD na další data ZPS ŘSD                                     | metr   | ■     |                           |             |
| podpůrná geodetická činnost   | 12    | komunikace s krají, konzultační činnost                                        | hodina | ■     |                           |             |
|                               | 13    | zaměření kontrolních a identických bodů v lokalizaci aktualizace nebo napojení | ha     | ■     |                           |             |

**celkem 5 908 665 Kč**

\*) vzhledem k tomu, že na základě přílohy 1 bude pracováno s daty DTM kraje se sníženým rozsahem a obsahem, je rozsah poměrově ponížen odhadovanou pracností daného rozsahu