

Projekt : **III/40832a Kravsko, průtah**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis	
SO 101	Komunikace III/40832a	
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	
SO 241	Opěrná zeď v km 0,003 - 0,046 vpravo	
I.Stavba celkem - stavební náklady celkem SÚS		

I. Rekapitulace stavby - společně zajišťované objekty SÚS+obec		
Objekt	Popis	
SO 301a	Rekonstrukce dešťové kanalizace - úsek č.1 (zde 100%, podíl SÚS 52,13%, podíl obec 47,87%)	
SO 301b	Rekonstrukce dešťové kanalizace - úsek č.2 (zde 100%, podíl SÚS 52,13 %, podíl obec 47,87%)	
I.Stavba celkem - společně zajišťované objekty SÚS+obec		

I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší n. SÚS		
Popis		
Ostatní náklady SÚS		
Vedlejší náklady SÚS		
I.Ostatní a vedlejší náklady celkem SÚS		

I. Rekapitulace stavby souhrn SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH
I. Rekapitulace celkem SÚS	18 357 890,71