

# DOHODA O NAROVNÁNÍ ZA ODSTRANĚNÉ VODNÍ DÍLO

uzavřená dle ust. §1746 odst. 2 za použití §§ 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

## Smluvní strany:

**Povodí Moravy, s.p.**  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
v oddíle A, vložka 13565  
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
IČ: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zastoupený: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
(dále jen „**Povodí**“)

a

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**  
Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ 65993390  
Zastoupená: **Ing. Karlem Chudárkem**, ředitelem ŘSD s.p., Správa Zlín  
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 00 Zlín  
(dále jen „**Investor stavby**“)

se níže uvedeného data dohodly takto:

## I.

### Předmět a zdůvodnění

- Povodí prohlašuje, že má na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s majetkem České republiky, kromě jiného i se stavbou vodního díla HM 905975 (ZT Loučka IV.), která se nachází mimo jiné na pozemcích parc. č. 2085/4 a parc. č. 2085/3 v k.ú. Poličná.
- Investor stavby bude realizovat mimo jiné na pozemcích, uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy stavbu „*Silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová obchvat, protipovodňová opatření na toku Loučka*“ (dále jen „**stavba**“), v rámci které dojde k odstranění části hmotného majetku Povodí, a to části vodního díla, uvedeného v odst. 1 v rozsahu 218,5 m úpravy. Rozsah, ve kterém bude stavba vodního díla – úprava koryta vodního toku odstraněna, byl stanoven dle Zákresu situace stavby, který tvoří přílohu této dohody.
- Předmětem této dohody je narovnání mezi Povodím a Investorem stavby za částečné odstranění vodního díla – HM 905975 (ZT Loučka IV.), v rozsahu 218,5 m úpravy. Rozsah je specifikován v Zákresu situace stavby, který tvoří přílohu č. 1 této dohody.

## II.

### Způsob narovnání

1. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady za odstraněné vodní dílo uvedené v čl. I. bude stanovena dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem objednaným Povodím, a to v době před zahájením realizace stavby. Investor stavby je povinen vyzvat Povodí k zadání znaleckého posudku nejméně 2 měsíce před předpokládaným zahájením stavby **Investor stavby se tímto zavazuje uhradit výši náhrady stanovenou znalcem.**
2. Náhrada bude ze strany Investora stavby uhrazena na základě faktury vystavené Povodím do 15 dnů ode dne, kdy Povodí převezme originál listinného vyhotovení znaleckého posudku. Splatnost faktury je 30denní a splátka je uhrazena dnem připsání finanční částky v plné výši na účet Povodí, uvedený v záhlaví této dohody. Přílohou faktury bude jedno originální vyhotovení znaleckého posudku, které bude předáno Investoru stavby pro jeho případné potřeby.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že Investor stavby uhradí Povodí náklady uhrazené Povodím za vypracování znaleckého posudku na stanovení výše náhrady za odstraněné vodní dílo. Tuto částku uhradí Investor stavby a bude vyfakturováno na jedné faktuře společně s náhradou dle předchozího odst. 2.
4. V případě prodlení Investora stavby s úhradou náhrady za odstraněné vodní dílo nebo s úhradou částky odpovídající nákladům vynaloženým za zpracování znaleckého posudku má Povodí v souladu s ust. § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo účtovat Investoru stavby úrok z prodlení. Za každý den zpoždění uhrazení úhrady se sjednává úrok z prodlení v dohodnuté výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. Investor stavby je povinen nejpozději 60 dnů po ukončení stavebních prací zaslat Povodí geodetické zaměření skutečného rozsahu odstranění vodního díla, vyhotovené tak, aby Povodí mohlo prověřit, zda rozsah zrušeného vodního díla odpovídá rozsahu specifikovanému v Zákresu situace stavby, který tvoří přílohu č. 1 této dohody,
6. V případě, že k faktickému zrušení vodního díla dojde v roce následujícím po roce vyhotovení znaleckého posudku uvedeného v odst. 1 tohoto článku, zavazuje se Investor stavby k uhrazení finančního rozdílu mezi finanční náhradou stanovenou dle znaleckého posudku, který je podkladem pro stanovení částky dle odst. 1 tohoto článku a oceněním hodnoty zrušeného vodního díla stanovené znaleckým posudkem aktuálním k datu provedení odstranění; tato náhrada (resp. rozdíl cen stanovených posudky), včetně nákladů za vyhotovení aktualizovaného znaleckého posudku, bude ze strany Investora stavby uhrazena na základě faktury, vystavené Povodím do 15 dnů od obdržení aktualizovaného znaleckého posudku. Investor stavby je povinen minimálně 3 měsíce před odstraněním vodního díla písemně (e-mailem na adresu xxxxxxxxxxxxxxxx a *provozvalmez@pmo.cz.*) informovat Povodí o datu realizace. Teprve po obdržení této informace Povodí nechá vyhotovit aktuální znalecký posudek.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Právní otázky, které nejsou v této dohodě o narovnání výslovně upraveny, řídí se příslušnou obecně platnou právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku v platném znění.
2. Tato dohoda je projevem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, které ji na důkaz toho stvrzují svými podpisy.
3. Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Povodí a dvě Investor stavby.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
5. Smluvní strany se dohodly, že dohoda se uzavírá **na dobu pěti let počínající ode dne účinnosti této dohody.** V případě, že k zahájení stavby dojde po uplynutí výše ujednané

doby, smluvní strany se zavazují vstoupit v jednání o uzavření nové dohody o narovnání v obdobném znění, a to s přihlédnutím k platným právním předpisům a vnitropodnikovým předpisům Povodí.

- Investor stavby je srozuměn s tím, že Povodí je povinno zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí. Povodí má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Povodí současně upozorňuje investora stavby, že v souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.

V Brně dne 28. 11. 2024

Ve Zlíně dne 22. 10. 2024

.....  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

.....  
**Ing. Karel Chudárek**  
ředitel ŘSD s.p., Správa Zlín

v z. Dr. Ing. Antonín Tůma  
1. zástupce generálního ředitele