

REKAPITULACE STAVBY

Kód:01/2023

Stavba:Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

KSO:

Místo:Trhové sviny

CC-CZ:

Datum:24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			67 873 204,64
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	67 873 204,64	14 253 372,97
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			82 126 577,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01/2023		
Stavba:	Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu		
Místo:	Trhové sviny	Datum:	24. 1. 2023
Zadavatel:	Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,	Projektant:	Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO.02	STÁVAJÍCÍ PAVILON Č.2 – ZATEPLENÍ OBJEKTU
SO.02-2	VZDUCHOTECHNIKA
SO.03	NOVÝ PAVILON
SO.03-21	VZDUCHOTECHNIKA
SO.03-3	ZTI
SO.03-4	Elektro
SO.03-5	Vytápění
SO.06	STÁVAJÍCÍ PAVILON Č.2 – VNITŘNÍ OPRAVY
SO.06-3	ZTI
SO.07	VENKOVNÍ PLOCHY- ZAHRADA
SO.08	Oprava komunikace + parkoviště
SO.09	Přípojky inženýrských sítí
SO.09-1	Úprava napojení ÚT
SO.09-2	Teplovod
SO.10	Nový vstup a rampy
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.02 - STÁVAJÍCÍ PAVILON Č.2 – ZATEPLENÍ OBJEKTU

KSO:

Místo: Trhové sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 561 710,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 561 710,35	21,00%	747 959,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 309 669,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.02 - STÁVAJÍCÍ PAVILON Č.2 – ZATEPLENÍ OBJEKTU

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 741 - Elektroinstalace - silnoprúd
- 751 - Vzduchotechnika
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.02 - STÁVAJÍCÍ PAVILON Č.2 – ZATEPLENÍ OBJEKTU

Místo:

Trhové sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	17,384		
	VV		"VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD PARAPETY PO DEMONTÁŽI OKEN"				
	VV		0,86*14*0,4		4,816		
	VV		2,37*12*0,4		11,376		
	VV		1,75*1*0,4		0,700		
	VV		1,23*1*0,4		0,492		
	VV		Součet		17,384		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m2	75,928		
	VV		"ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ PO DEMONTÁŽI DVEŘÍ"				
	VV		5,1		5,100		
	VV		10		10,000		
	VV		"ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ PO DEMONTÁŽI OKEN"				
	VV		(2,32+2*2)*12*0,4		30,336		
	VV		(1,18+1,71*2)*1*0,4		1,840		
	VV		((0,81+1,71*2)*14+(1,7+1,72*2)*1+(1,74+2,765*2)*1)*0,4		28,652		
	VV		Součet		75,928		
3	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	389,883		
	VV		"penetrace pod zateplení"				
	VV		"ST1"				
	VV		19,01*2*7,5+12,98*7,5-5,39*2,8		367,408		
	VV		"ST2"				
	VV		19,01*2*0,5+12,98*0,5-6,05*0,5		22,475		
	VV		Součet		389,883		
4	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	121,245		
	VV		"VYSPRAVENÍ PODKLADU 30%"				
	VV		"ST1"				
	VV		19,01*2*7,5+12,98*7,5-5,39*2,8		367,408		
	VV		Součet		367,408		
	VV		367,408*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		121,245		
5	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	49,700		
	VV		"LIŠTY ZAKLÁDACÍ"				
	VV		49,7		49,700		
	VV		Součet		49,700		
6	M	55343010	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm	m	52,185		
	VV		49,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,185		
7	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	20,600		
	VV		"LIŠTA STYK MEZI SO 02, SO 03 A KRČKEM"				
	VV		15+5,6		20,600		
	VV		Součet		20,600		
8	M	55343014	profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm	m	21,630		
	VV		20,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,630		
9	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	71,000		
	VV		"LIŠTY ROHOVÉ"				
	VV		6*7,5		45,000		
	VV		4*6,5		26,000		
	VV		Součet		71,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	74,550		
	VV		71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		74,550		
11	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	431,060		
	VV		"lišty ostění a nadpraží interiéru + exteriéru"				
	VV		(2,32+2*2)*12*2		151,680		
	VV		(1,18+1,71*2)*1*2		9,200		
	VV		((0,81+1,71*2)*14+(1,7+1,72*2)*1+(1,74+2,765*2)*1)*2		143,260		
	VV		20*2		40,000		
	VV		"parapety interiéru + exteriéru"				
	VV		0,86*14*2		24,080		
	VV		2,37*12*2		56,880		
	VV		1,75*1*2		3,500		
	VV		1,23*1*2		2,460		
	VV		Součet		431,060		
12	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	452,613		
	VV		431,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		452,613		
13	K	622143005	Montáž lišt plastových, pozinkovaných nebo dřevěných (pod atikou)	m	51,300		
	VV		"LIŠTA ATIKOVÁ"				
	VV		51,3		51,300		
	VV		Součet		51,300		
14	M	RMAT0005	omítníkový profil zakončovací pod atikou	m	53,865		
	VV		51,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,865		
15	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	389,883		
	VV		"penetrace pod finální omítku"				
	VV		"ST1"				
	VV		19,01*2*7,5+12,98*7,5-5,39*2,8		367,408		
	VV		"ST2"				
	VV		19,01*2*0,5+12,98*0,5-6,05*0,5		22,475		
	VV		Součet		389,883		
16	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	22,475		
	VV		"ST2"				
	VV		19,01*2*0,5+12,98*0,5-6,05*0,5		22,475		
	VV		Součet		22,475		
17	M	28376019	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	23,599		
	VV		22,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,599		
18	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	367,408		
	VV		"ST1"				
	VV		19,01*2*7,5+12,98*7,5-5,39*2,8		367,408		
	VV		Součet		367,408		
19	M	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm	m2	385,778		
	VV		367,408*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		385,778		
20	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	215,530		
	VV		"ostění a nadpraží ve skladbě ST1"				
	VV		(2,32+2*2)*12		75,840		
	VV		(1,18+1,71*2)*1		4,600		
	VV		((0,81+1,71*2)*14+(1,7+1,72*2)*1+(1,74+2,765*2)*1)		71,630		
	VV		20		20,000		
	VV		"parapet"				
	VV		0,86*14		12,040		
	VV		2,37*12		28,440		
	VV		1,75*1		1,750		
	VV		1,23*1		1,230		
	VV		Součet		215,530		
21	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm	m2	43,017		
	VV		"ostění a nadpraží ve skladbě ST1"				
	VV		(2,32+2*2)*12*0,2		15,168		
	VV		(1,18+1,71*2)*1*0,2		0,920		
	VV		((0,81+1,71*2)*14+(1,7+1,72*2)*1+(1,74+2,765*2)*1)*0,2		14,326		
	VV		"parapet"				
	VV		0,86*14*0,2		2,408		
	VV		2,37*12*0,2		5,688		
	VV		1,75*1*0,2		0,350		
	VV		1,23*1*0,2		0,246		
	VV		Součet		39,106		
	VV		39,106*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		43,017		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	62251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	424,297		
	VV		"ST2"				
	VV		19,01*2*0,5+12,98*0,5-6,05*0,5		22,475		
	VV		"ST1"				
	VV		19,01*2*7,5+12,98*7,5-5,39*2,8		367,408		
	VV		"ostění a nadpraží ve skladbě ST1"				
	VV		(2,32+2*2)*12*0,2		15,168		
	VV		(1,18+1,71*2)*1*0,2		0,920		
	VV		((0,81+1,71*2)*14+(1,7+1,72*2)*1+(1,74+2,765*2)*1)*0,2		14,326		
	VV		20*0,2		4,000		
	VV		Součet		424,297		
23	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	389,883		
	VV		"ST1"				
	VV		19,01*2*7,5+12,98*7,5-5,39*2,8		367,408		
	VV		"ST2"				
	VV		19,01*2*0,5+12,98*0,5-6,05*0,5		22,475		
	VV		Součet		389,883		
24	K	641941712	Osazování kovových rámu oken přes 1 do 4 m2 na montážní pěnu	kus	2,000		
	VV		"O/23"				
	VV		1		1,000		
	VV		"O/24"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
25	M	RMAT0004	O/23 - protipožární okno hliníkové, 860/1760mm, barva bílá, EI30-DP1, pevné zasklení	kus	1,000		
26	M	RMAT0004.1	O/23 - protipožární okno hliníkové, 860/1760mm, barva bílá, EI15-DP1, pevné zasklení	kus	1,000		
27	K	641941812	Osazování kovových rámu oken přes 4 do 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000		
	VV		"O/21"				
	VV		1		1,000		
	VV		"O/22"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
28	M	RMAT0003	O/21 protipožární okno hliníkové 2370/2050mm, barva bílá, EI30-DP1, pevné zasklení	kus	1,000		
29	M	RMAT0003.1	O/22 protipožární okno hliníkové 2370/2050mm, barva bílá, EI15-DP1, pevné zasklení	kus	1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
30	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	558,000		
	VV		"lešení pro fasádu"				
	VV		"ST1"				
	VV		19,01*2*7,5+12,98*7,5		382,500		
	VV		"ST2"				
	VV		19,01*2*0,5+12,98*0,5		25,500		
	VV		150		150,000		
	VV		Součet		558,000		
31	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	66 960,000		
	VV		558*120		66 960,000		
	VV		Součet		66 960,000		
32	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	558,000		
33	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	95,000		
	VV		1,5*10*5		75,000		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		95,000		
34	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	2 850,000		
	VV		1,5*10*5		75,000		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		95,000		
	VV		95*30 'Přepočtené koeficientem množství		2 850,000		
35	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	95,000		
36	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	558,000		
	VV		"síť na lešení pro fasádu"				
	VV		"ST1"				
	VV		19,01*2*7,5+12,98*7,5		382,500		
	VV		"ST2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV		19,01*2*0,5+12,98*0,5	25,500	
			VV		150	150,000	
			VV		Součet	558,000	
37	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	66 960,000		
			VV		558*120	66 960,000	
			VV		Součet	66 960,000	
38	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	558,000		
39	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	21,190		
			VV		"demontáž oken 860x1760mm"		
			VV		0,86*1,76*14	21,190	
			VV		Součet	21,190	
40	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	3,063		
			VV		"demontáž oken 1750x1750mm"		
			VV		1,75*1,75*1	3,063	
			VV		Součet	3,063	
41	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	58,302		
			VV		"demontáž oken 2370x2050mm"		
			VV		2,37*2,05*12	58,302	
			VV		Součet	58,302	
42	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	9,052		
			VV		"vstupní dveře"		
			VV		2,79*1,77	4,938	
			VV		2,78*1,48	4,114	
			VV		Součet	9,052	
43	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	389,883		
			VV		"ST1"		
			VV		19,01*2*7,5+12,98*7,5-5,39*2,8	367,408	
			VV		"ST2"		
			VV		19,01*2*0,5+12,98*0,5-6,05*0,5	22,475	
			VV		Součet	389,883	
D 997			Přesun sutě				
44	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,215		
45	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	5,215		
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,215		
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	260,750		
			VV		5,215*50 'Přepočtené koeficientem množství	260,750	
48	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	4,122		
D 998			Přesun hmot				
49	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	18,019		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 712			Povlakové krytiny				
50	K	712361802	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených bodově	m2	7,200		
			VV		"odstranění fólie atik"		
			VV		(12*2)*0,3	7,200	
			VV		Součet	7,200	
51	K	712861802	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z fólií přilepených bodově	m2	14,640		
			VV		"odstranění fólie atik"		
			VV		(18,3*2)*0,4	14,640	
			VV		Součet	14,640	
52	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	278,170		
			VV		"ST3"		
			VV		11,9*18,3	217,770	
			VV		"svislá část + atiky"		
			VV		(11,9*2+18,3*2)*1	60,400	
			VV		Součet	278,170	
53	M	28343011	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením k mechanickému kotvení a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	324,207		
			VV		278,17*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	324,207	
54	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	152,000		
			VV		8*19	152,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		152,000		
55	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	871,080		
	VV		"ST3"				
	VV		11,9*18,3*4		871,080		
	VV		Součet		871,080		
56	M	56280336	teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 350mm	kus	914,634		
	VV		871,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		914,634		
57	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	16,000		
	VV		"S1 - střešní vpust"				
	VV		1		1,000		
	VV		"S2 - odvětrávací komínek"				
	VV		4		4,000		
	VV		"S5 - prostupy pro sloupky kotevního systému"				
	VV		10		10,000		
	VV		"S7 - střešní chrlič"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		16,000		
58	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	5,000		
	VV		"S1 - střešní vpust"				
	VV		1		1,000		
	VV		"S2 - odvětrávací komínek"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		5,000		
59	M	28342010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	10,000		
	VV		"S5 - prostupy pro sloupky kotevního systému"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
60	M	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	1,000		
	VV		"S7 - střešní chrlič"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	K	712363118	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m2	kus	3,000		
	VV		"S3 - prostup VZT"				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
62	M	62851008	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu otevřená čtvercová 120-170x260-320	kus	3,000		
63	K	712392171	Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	278,170		
	VV		"ST3"				
	VV		11,9*18,3		217,770		
	VV		"svislá část + atiky"				
	VV		(11,9*2+18,3*2)*1		60,400		
	VV		Součet		278,170		
64	K	712392172	Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	278,170		
	VV		"ST3"				
	VV		11,9*18,3		217,770		
	VV		"svislá část + atiky"				
	VV		(11,9*2+18,3*2)*1		60,400		
	VV		Součet		278,170		
65	K	712998001	Montáž atikového chrliče z PVC DN 50	kus	1,000		
	VV		"S7 - střešní chrlič"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
66	M	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	1,000		
67	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,860		
	D	713	Izolace tepelné				
68	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	24,160		
	VV		"atiky"				
	VV		(11,9*2+18,3*2)*0,4		24,160		
	VV		Součet		24,160		
69	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	25,368		
	VV		24,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,368		
70	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	217,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ST3"				
	VV		11,9*18,3		217,770		
	VV		Součet		217,770		
71	M	28372317	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 150mm	m2	457,317		
	VV		217,77*2,1 Přepočtené koeficientem množství		457,317		
72	K	713141212	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	62,900		
	VV		"zateplení atik"				
	VV		18,83*2+12,62*2		62,900		
	VV		Součet		62,900		
73	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	3,774		
	VV		"XPS tl.60mm zateplení atik"				
	VV		(18,83*2+12,62*2)*0,3*0,2		3,774		
	VV		Součet		3,774		
74	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,904		
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
75	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
76	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
77	M	56231112	vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	kus	1,000		
78	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,003		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
79	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	16,000		
	VV		"demontáž hromosvod pro opětovné použití"				
	VV		8*2		16,000		
	VV		Součet		16,000		
80	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střeška	m	86,300		
	VV		"demontáž hromosvod pro opětovné použití"				
	VV		18,55*2+12,3*2+12,3*2		86,300		
	VV		Součet		86,300		
81	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
82	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střešku	kus	43,150		
	VV		"demontáž hromosvod pro opětovné použití"				
	VV		(18,55*2+12,3*2+12,3*2)*0,5		43,150		
	VV		Součet		43,150		
83	K	741421871	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D 751 Vzduchotechnika							
84	K	751526871	Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plastového potrubí čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,03 do 0,13 m2	kus	3,000		
	VV		"odvětrání VZT"				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
85	K	751526880	Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plastového potrubí kruhového s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm	kus	4,000		
	VV		"odvětrání DN150mm"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D 762 Konstrukce tesařské							
86	K	762361322	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 22 mm	m2	53,760		
	VV		"T5"				
	VV		56*0,58		32,480		
	VV		"T7"				
	VV		56*0,38		21,280		
	VV		Součet		53,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	M	RMAT0001	voděodolná březová překližka tl. 21mm, š.580mm	m2	32,480		
	VV		"T5"				
	VV		56*0,58		32,480		
	VV		Součet		32,480		
88	M	RMAT0001.1	voděodolná březová překližka tl. 21mm, š.580mm	m2	21,280		
	VV		"T7"				
	VV		56*0,38		21,280		
	VV		Součet		21,280		
89	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	70,000		
	VV		"T6"				
	VV		70		70,000		
	VV		Součet		70,000		
90	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,252		
	VV		"T6"				
	VV		70*0,06*0,06		0,252		
	VV		Součet		0,252		
91	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,957		
	D	764	Konstrukce klempířské				
92	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	62,860		
	VV		"demontáž stávajícího oplechování atiky"				
	VV		12,6*2+18,83*2		62,860		
	VV		Součet		62,860		
93	K	764011621	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm	m	140,000		
	VV		"K5"				
	VV		70		70,000		
	VV		"K7"				
	VV		70		70,000		
	VV		Součet		140,000		
94	K	764011623	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 130 mm	m	70,000		
	VV		"K6"				
	VV		70		70,000		
	VV		Součet		70,000		
95	K	764011624	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 220 mm	m	15,000		
	VV		"K9"				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
96	K	764011624.1	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 250 mm	m	56,000		
	VV		"K8"				
	VV		56		56,000		
	VV		Součet		56,000		
97	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	43,460		
	VV		"K1"				
	VV		0,86*14		12,040		
	VV		"K2"				
	VV		2,37*12		28,440		
	VV		"K3"				
	VV		1,75*1		1,750		
	VV		"K4"				
	VV		1,23*1		1,230		
	VV		Součet		43,460		
98	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,387		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
99	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	84,721		
	VV		"O1"				
	VV		0,86*1,76*6		9,082		
	VV		"O2"				
	VV		2,37*2,05*12		58,302		
	VV		"O3"				
	VV		1,75*1,75*1		3,063		
	VV		"O4"				
	VV		1,23*1,76*1		2,165		
	VV		"O5"				
	VV		0,86*1,76*6		9,082		
	VV		"O6"				
	VV		0,86*1,76*2		3,027		
	VV		Součet		84,721		
100	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	81,694		
	VV		"O1"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV		0,86*1,76*6	9,082	
			VV		"O2"		
			VV		2,37*2,05*12	58,302	
			VV		"O3"		
			VV		1,75*1,75*1	3,063	
			VV		"O4"		
			VV		1,23*1,76*1	2,165	
			VV		"O5"		
			VV		0,86*1,76*6	9,082	
			VV		Součet	81,694	
101	M	61140054R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m s PO EI 30DP1	m2	3,027		
			VV		"O6"		
			VV		0,86*1,76*2	3,027	
			VV		Součet	3,027	
102	K	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	28,000		
			VV		"O1"		
			VV		6	6,000	
			VV		"O2"		
			VV		12	12,000	
			VV		"O3"		
			VV		1	1,000	
			VV		"O4"		
			VV		1	1,000	
			VV		"O5"		
			VV		6	6,000	
			VV		"O6"		
			VV		2	2,000	
			VV		Součet	28,000	
103	K	766641163	Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových s nadsvětlikem včetně rámu do zdiva	kus	1,000		
			VV		"D1"		
			VV		1	1,000	
			VV		Součet	1,000	
104	M	61110027	dveře dřevěné balkonové dvoukřídlové s nadsvětlikem trojsklo (bezpečnostní)	m2	11,486		
			VV		"D1"		
			VV		1,64*2,1	3,444	
			VV		Součet	3,444	
			VV		3,444*3,335 'Přepočtené koeficientem množství	11,486	
105	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	43,460		
			VV		"T1"		
			VV		0,86*14	12,040	
			VV		"T2"		
			VV		2,37*12	28,440	
			VV		"T3"		
			VV		1,75*1	1,750	
			VV		"T4"		
			VV		1,23*1	1,230	
			VV		Součet	43,460	
106	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	43,460		
			VV		"T1"		
			VV		0,86*14	12,040	
			VV		"T2"		
			VV		2,37*12	28,440	
			VV		"T3"		
			VV		1,75*1	1,750	
			VV		"T4"		
			VV		1,23*1	1,230	
			VV		Součet	43,460	
107	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	47,806		
			VV		43,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	47,806	
108	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	3,775		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
109	K	767161841	Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	4,430		
			VV		"zábradlí u vchodu"		
			VV		1,57+2,06+0,8	4,430	
			VV		Součet	4,430	
110	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000		
			VV		"D2"		
			VV		1	1,000	
			VV		Součet	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	M	55341330	dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2, protipožární EW 30 DP3-C včetně zárubně s PO odolností	m2	1,576		
	VV		"D2"				
	VV		0,8*1,97		1,576		
	VV		Součet		1,576		
112	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	2,000		
	VV		"D3"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
113	M	RMAT0002	vchodové dveře dvoukřídlé hliníkové protipožární EW 30 DP3-C, kování klika-klika, prosklené, včetně zárubně	kus	2,000		
	VV		"D3"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
114	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	9,500		
	VV		"Z1"				
	VV		9,5		9,500		
	VV		Součet		9,500		
115	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	9,500		
116	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	5,900		
	VV		"stávající žebřík"				
	VV		5,9		5,900		
	VV		Součet		5,900		
117	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	10,000		
	VV		"S5 - sloupky kotevního systému"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
118	M	70921330	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm	kus	10,000		
119	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	10,000		
120	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení tl 8mm	m	48,000		
	VV		"lano záchytného systému"				
	VV		15*2+9*2		48,000		
	VV		Součet		48,000		
121	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,107		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.02-2 - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:

Místo: Trhové Sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 001 933,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 001 933,73	21,00%	210 406,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 212 339,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.02-2 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Trhové Sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 001 933,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.02-2 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:

Trhové Sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	Pol4	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu, Vpř/od = 300/300 m3/h při pext = 200/200 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 1,74 kW, 230V, 50Hz, EC motory, jednotka ve vnitřním plochém podstropním provedení pro umístění pod strop s přístupem zdola (přívod a	kpl.	3,000		
2	K	Pol9	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu Vpř/od = 300/300 m3/h při pext = 200/200 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 1,74 kW, 230V, 50Hz, EC motory, jednotka ve vnitřním plochém podstropním provedení pro umístění pod strop s přístupem zdola (přívod a o	kpl.	2,000		
3	K	Pol11	Kouřové kanálové čidlo do potrubí (detektor kouře) včetně trafa a včetně kabelu pro propojení detektoru se vzduchotechnickou jednotkou.	kpl.	2,000		
4	K	Pol16	Těsná uzavírací kruhová klapka Ø200 mm pro ovládání servopohonem, včetně servopohonu (24 V, max. 2 W), včetně kabelu pro napojení servopohonu do rozvaděče vzduchotechnické jednotky.	kpl.	10,000		
5	K	Pol17	Kruhový ohebný tlumič hluku Ø160 mm s tepelnou a akustickou izolací tloušťky 25mm s vnější hliníkovou fólií. Vnitřní hadice je z netkané textilie a slouží jako parozábrana.	ks	23,000		
6	K	Pol85	Hliníková protidešťová žaluzie 400 x 250 mm se sítím proti vletu ptactva	ks	2,000		
7	K	Pol220	Hliníková protidešťová žaluzie 315 x 200 mm se sítím proti vletu ptactva	ks	2,000		
8	K	Pol221	Oblá čtyřhranná hlavice 250x250 / 315x250 mm pro výfuk vzduchu se šikmým koncem a s mřížkou proti vletu ptactva	ks	1,000		
9	K	Pol24	Vyústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí přívodní 425 x 100 s montážním rámečkem a regulací průtoku vzduchu.	ks	6,000		
10	K	Pol25	Vyústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí přívodní 625 x 100 s montážním rámečkem a regulací průtoku vzduchu	ks	6,000		
11	K	Pol26	Vyústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí odvodní 325 x 100 s montážním rámečkem a regulací průtoku vzduchu	ks	12,000		
12	K	Pol27	Vyústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí odvodní 725 x 125 s montážním rámečkem a regulací průtoku vzduchu	ks	1,000		
13	K	Pol28	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a akustickou izolací a parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	46,000		
14	K	Pol29	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a akustickou izolací a parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu Ø 203 mm	m	4,000		
15	K	Pol30	Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	25,000		
16	K	Pol31	Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 200 mm	m	8,000		
17	K	Pol12	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup. I pro větrání a klimatizaci rovné	m²	25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	Pol13	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup. I pro větrání a klimatizaci tvarové	m²	38,000		
19	K	Pol14	Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, konzoly a jiné podpůrné konstrukce	kg	85,000		
20	K	Pol15	Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál	kg	40,000		
21	K	Pol230	Tepelná izolace z kamenné vlny tl. 30mm s povrchovou Al fólií (izolace nehořlavá s třídou reakce na oheň A1)	m²	40,000		
22	K	Pol231	Ocelový pozinkovaný plech na oplechování venkovního vzduchovodu	m²	3,000		
23	K	Pol19	Nátěry	m²	3,000		
24	K	Pol32	Doprava	kpl.	1,000		
25	K	Pol33	Výpomoc	kpl.	1,000		
26	K	Pol34	Komplexní vyzkoušení a vyregulování zařízení	soubor	1,000		
27	K	Pol35	Dodavatelská činnost	soubor	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.03 - NOVÝ PAVILON

KSO:

Místo: Trhové sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 406 411,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 406 411,61	21,00%	7 435 346,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 841 758,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.03 - NOVÝ PAVILON

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 775 - Podlahy skládané
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.03 - NOVÝ PAVILON

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	169,440		
	vv		"DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO CHODNIKU POD PAVILONEM SO 03"				
	vv		169,44		169,440		
	vv		Součet		169,440		
2	K	113107136	Odstranění krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	86,000		
	vv		"DEMOLICE ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERASY (120mm BETON VYZTUŽENÝ+50mm DLAŽBA 300mm ZÁSYP)"				
	vv		61		61,000		
	vv		25		25,000		
	vv		Součet		86,000		
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	280,440		
	vv		"DEMOLICE ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERASY (120mm BETON VYZTUŽENÝ+50mm DLAŽBA 300mm ZÁSYP)"				
	vv		61		61,000		
	vv		"DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO CHODNIKU POD PAVILONEM SO 03"				
	vv		169,44		169,440		
	vv		50		50,000		
	vv		Součet		280,440		
4	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	200,727		
	vv		"hloubení rýh pro monolit. základy"				
	vv		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 1000mm"				
	vv		20,86		20,860		
	vv		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 600mm NIŽŠÍ"				
	vv		37,548		37,548		
	vv		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 600mm VYŠŠÍ U STÁVAJÍCÍCH PAVILONŮ"				
	vv		17,64		17,640		
	vv		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 500mm"				
	vv		40,243		40,243		
	vv		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 500mm POD VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ"				
	vv		0,52		0,520		
	vv		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 400mm"				
	vv		2,304		2,304		
	vv		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 300mm"				
	vv		6,804		6,804		
	vv		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 300mm PRO VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ"				
	vv		4,1496		4,150		
	vv		Mezisoučet		130,069		
	vv		"hloubení rýh pro 2.stupeň základů z tvárníc ztrac. bednění"				
	vv		"ZDIVO ZÁKLADU ZE ZTRACENÝCH TVÁRNIC TL. 500mm"				
	vv		13,85		13,850		
	vv		"ZDIVO ZÁKLADU ZE ZTRACENÝCH TVÁRNIC TL. 400mm OBVODOVÉ ZDIVO"				
	vv		14,98		14,980		
	vv		"ZDIVO ZÁKLADU ZE ZTRACENÝCH TVÁRNIC TL. 300mm"				
	vv		12,573		12,573		
	vv		"ZDIVO ZÁKLADU ZE ZTRACENÝCH TVÁRNIC TL. 300mm POD SLOUPY"				
	vv		7,56		7,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ZDIVO ZÁKLADU ZE ZTRACENÝCH TVÁRNIC TL. 300mm POD VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ"				
			0,195		0,195		
			"ZDIVO ZÁKLADU ZE ZTRACENÝCH TVÁRNIC TL. 300 POD ZDIVO ZÁVĚTRÍ"				
			1,5		1,500		
			Mezisoučet		50,658		
			20		20,000		
			Součet		200,727		
5	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,310		
			"VÝKOPY ŠÍŘKY 1000mm"				
			28,31		28,310		
			5		5,000		
			Součet		33,310		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	168,987		
			200,727		200,727		
			33,31		33,310		
			-65,05		-65,050		
			Součet		168,987		
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	168,987		
			200,727		200,727		
			33,31		33,310		
			-65,05		-65,050		
			Součet		168,987		
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 224,675		
			200,727		200,727		
			33,31		33,310		
			-65,05		-65,050		
			Součet		168,987		
			168,987*25 'Přepočtené koeficientem množství		4 224,675		
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	168,987		
			200,727		200,727		
			33,31		33,310		
			-65,05		-65,050		
			Součet		168,987		
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	168,987		
11	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuštěných strojně	m3	65,050		
			"ZÁSYPY"				
			65,05		65,050		
			Součet		65,050		
12	K	171152501	Zhuštění zásypů	m2	65,050		
			"HUTNĚNÍ ZÁSYPY"				
			65,05		65,050		
			Součet		65,050		
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	304,177		
			168,987*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		304,177		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	168,987		
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	654,110		
			"podsyp pod skladbou"				
			"P1"				
			152,29		152,290		
			"P2"				
			294,69		294,690		
			"P3"				
			76,48		76,480		
			"P4"				
			36,64		36,640		
			"P6"				
			31,2		31,200		
			"P7"				
			16,48+42,38		58,860		
			"P9"				
			3,95		3,950		
			Součet		654,110		
D	2		Zakládání				
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	121,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "P6"				
			VV 31,2*2		62,400		
			VV "P7"				
			VV 16,48+42,38		58,860		
			VV Součet		121,260		
17	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	143,632		
			VV 121,26*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		143,632		
18	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	403,528		
			VV "podsyp pod skladbou"				
			VV "P1"				
			VV 152,29*0,25		38,073		
			VV "P2"				
			VV 294,69*0,25		73,673		
			VV "P3"				
			VV 76,48*0,25		19,120		
			VV "P4"				
			VV 36,64*0,2		7,328		
			VV "P6"				
			VV 31,2*0,2		6,240		
			VV "P7"				
			VV 16,48*0,2+42,38*0,2		11,772		
			VV "P9"				
			VV 3,95*0,25		0,988		
			VV "PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÉ LOŽE 0-63 - 250mm"				
			VV 124,005		124,005		
			VV "PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÉ LOŽE 0-63 - 200mm"				
			VV 13,408		13,408		
			VV 58,921		58,921		
			VV 50		50,000		
			VV Součet		403,528		
19	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	26,778		
			VV "PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÉ LOŽE 0-32 - 200mm"				
			VV 18,148		18,148		
			VV 3,63		3,630		
			VV 5		5,000		
			VV Součet		26,778		
20	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	146,996		
			VV "ŽB - DESKA, BETON C 20/25"				
			VV "ZÁKLADOVÁ DESKA + KARI TL. 180mm"				
			VV 541,71*0,18		97,508		
			VV "ZÁKLADOVÁ DESKA V TĚLOCVIČNĚ + KARI TL. 180mm"				
			VV 76,87*0,18		13,837		
			VV "ZÁKLADOVÁ DESKA NA TERASE + KARI TL. 150mm"				
			VV 76,68*0,15		11,502		
			VV "ZÁKLADOVÁ DESKA V ZÁVĚTRÍ + KARI TL. 100mm"				
			VV 9,84*0,1		0,984		
			VV "ŽB - DESKA VÝTAH, BETON C 20/25 + 2×KARI SÍŤ 100-6/100-6 - TL 180mm"				
			VV 3,95*0,18		0,711		
			VV 12,4542		12,454		
			VV 10		10,000		
			VV Součet		146,996		
21	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	26,130		
			VV "bednění boků základové desky"				
			VV (44*2+16*2)*0,2		24,000		
			VV "ŽB - DESKA VÝTAH, BETON C 20/25 + 2×KARI SÍŤ 100-6/100-6 - TL 180mm"				
			VV (2,9*2+2,425*2)*0,2		2,130		
			VV Součet		26,130		
22	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	26,130		
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	8,186		
			VV "2×KARI SÍŤ 100-6/100-6"				
			VV "ZÁKLADOVÁ DESKA + KARI TL. 180mm"				
			VV 541,71*0,00444*2*1,3		6,254		
			VV "ZÁKLADOVÁ DESKA V TĚLOCVIČNĚ + KARI TL. 180mm"				
			VV 76,87*0,00444*2*1,3		0,887		
			VV "ZÁKLADOVÁ DESKA NA TERASE + KARI TL. 150mm"				
			VV 76,68*0,00444*2*1,3		0,885		
			VV "ZÁKLADOVÁ DESKA V ZÁVĚTRÍ + KARI TL. 100mm"				
			VV 9,84*0,00444*2*1,3		0,114		
			VV "ŽB - DESKA VÝTAH, BETON C 20/25 + 2×KARI SÍŤ 100-6/100-6 - TL 180mm"				
			VV 3,95*0,00444*2*1,3		0,046		
			VV Součet		8,186		
24	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	143,076		
			VV "MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 1000mm"				
			VV 20,86		20,860		
			VV "MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 600mm NIŽŠÍ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		37,548		37,548		
	VV		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 600mm VYŠŠÍ U STÁVAJÍCÍCH PAVILONŮ"				
	VV		17,64		17,640		
	VV		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 500mm"				
	VV		40,243		40,243		
	VV		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 500mm POD VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ"				
	VV		0,52		0,520		
	VV		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 400mm"				
	VV		2,304		2,304		
	VV		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 300mm"				
	VV		6,804		6,804		
	VV		"MONOLITICKÝ ZÁKLAD ŠÍŘKY 300mm PRO VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ"				
	VV		4,1496		4,150		
	VV		13,0069		13,007		
	VV		Součet		143,076		
25	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	72,760		
	VV		"ZDIVO ZÁKLADU ZE ZTRACENÝCH TVÁRNIC TL. 300mm"				
	VV		12,573/0,3		41,910		
	VV		"ZDIVO ZÁKLADU ZE ZTRACENÝCH TVÁRNIC TL. 300mm POD SLOUPY"				
	VV		7,56/0,3		25,200		
	VV		"ZDIVO ZÁKLADU ZE ZTRACENÝCH TVÁRNIC TL. 300mm POD VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ"				
	VV		0,195/0,3		0,650		
	VV		"ZDIVO ZÁKLADU ZE ZTRACENÝCH TVÁRNIC TL. 300mm POD ZDIVO ZÁVĚTRÍ"				
	VV		1,5/0,3		5,000		
	VV		Součet		72,760		
26	K	279113135	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	37,450		
	VV		"ZDIVO ZÁKLADU ZE ZTRACENÝCH TVÁRNIC TL. 400mm OBVODOVÉ ZDIVO"				
	VV		14,98/0,4		37,450		
	VV		Součet		37,450		
27	K	279113136	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	27,700		
	VV		"ZDIVO ZÁKLADU ZE ZTRACENÝCH TVÁRNIC TL. 500mm"				
	VV		13,85/0,5		27,700		
	VV		Součet		27,700		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
28	K	311101213	Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	6,500		
	VV		"PROSTUPY ZÁKLADU PRO KANALIZACI"				
	VV		11*0,5		5,500		
	VV		"PROSTUPY ZÁKLADU PRO VODU"				
	VV		1*0,5		0,500		
	VV		"PROSTUPY ZÁKLADU KOPOFLEX ELEKTRIKA"				
	VV		1*0,5		0,500		
	VV		Součet		6,500		
29	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 - chránička vodovod	m	0,500		
	VV		"PROSTUPY ZÁKLADU PRO VODU"				
	VV		1*0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
30	M	28611239	trubka kanalizační PVC-U DN 160x5000mm SN12 - chránička kanalizace	m	5,500		
	VV		"PROSTUPY ZÁKLADU PRO KANALIZACI"				
	VV		11*0,5		5,500		
	VV		Součet		5,500		
31	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE - chránička přívod elektro	m	0,500		
	VV		"PROSTUPY ZÁKLADU KOPOFLEX ELEKTRIKA"				
	VV		1*0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
32	K	311101213	Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	12,000		
	VV		"prostupy základovými pasy"				
	VV		"PVC 150"				
	VV		2+2		4,000		
	VV		"PVC 250"				
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		"PVC 150"				
	VV		1+1+1+1		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		12,000		
33	M	28611233	trubka kanalizační PVC-U DN 315x3000mm SN12	m	12,120		
	VV		12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12,120		
34	K	311101215	Vytvoření prostupů přes 0,20 do 0,35 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	12,000		
	VV		"prostupy základovými pasy"				
	VV		"PVC 150"				
	VV		2+2		4,000		
	VV		"PVC 250"				
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		"PVC 150"				
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Součet		12,000		
35	K	311113143	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	88,458		
	VV		"zdívo z betonových tvárníc tl. 250 (výtahová šachta)"				
	VV		"VNITŘNÍ ZDÍVO, PŘÍČKY, PŘÍZDÍVKY 1.NP"		33,509		
	VV		33,5088				
	VV		"VNITŘNÍ ZDÍVO, PŘÍČKY, PŘÍZDÍVKY 2.NP"		28,549		
	VV		28,5488				
	VV		"ŽB SLOUP Z TRACENÉHO BEDNĚNÍ 250X500, BETON c20/25, 6xR12 stupeň vyztužení 0,75%"				
	VV		6,6*0,5*8		26,400		
	VV		Součet		88,458		
36	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	73,270		
	VV		"zdívo z plotových tvarovek tl.200 (rampy, závětrí)"				
	VV		73,27		73,270		
	VV		Součet		73,270		
37	K	311235131	Zdívko jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	152,838		
	VV		"Broušený cihelný blok pro tl. stěny 24 cm na maltu pro tenké spáry"				
	VV		"VNITŘNÍ ZDÍVO, PŘÍČKY, PŘÍZDÍVKY 1.NP"		78,903		
	VV		78,903				
	VV		"VNITŘNÍ ZDÍVO, PŘÍČKY, PŘÍZDÍVKY 2.NP"		73,935		
	VV		73,9345				
	VV		Součet		152,838		
38	K	311235151	Zdívko jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	636,859		
	VV		"Broušený cihelný blok pro tl. stěny 30 cm na maltu pro tenké spáry"				
	VV		"VNITŘNÍ ZDÍVO, PŘÍČKY, PŘÍZDÍVKY 1.NP"		247,281		
	VV		247,28075				
	VV		"VNITŘNÍ ZDÍVO, PŘÍČKY, PŘÍZDÍVKY 2.NP"		240,878		
	VV		240,87775				
	VV		"Broušený cihelný blok pro tl. stěny 30 cm na maltu pro tenké spáry ATIKA"				
	VV		118,7		118,700		
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		636,859		
39	K	311236321.WNR	Zdívko jednovrstvé zvukově izolační z cihel AKU Z Profi P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	34,947		
	VV		"Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 25 na maltu pro tenké spáry"				
	VV		34,947		34,947		
	VV		Součet		34,947		
40	K	311238652	Zdívko jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 380 mm	m2	35,100		
	VV		"OBVODOVÉ ZDÍVO, 1.NP + 2.NP"				
	VV		35,1		35,100		
	VV		Součet		35,100		
41	K	311238655	Zdívko jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P10 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 440 mm	m2	266,070		
	VV		"OBVODOVÉ ZDÍVO, 1.NP + 2.NP"				
	VV		231,07		231,070		
	VV		20		20,000		
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		266,070		
42	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,282		
	VV		"VÝZTUŽ ŽB SLOUP Z TRACENÉHO BEDNĚNÍ 250X500, BETON c20/25, 6xR12 stupeň vyztužení 0,75%"				
	VV		6,6*8*6*0,00089		0,282		
	VV		Součet		0,282		
43	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"KERAMICKÝ PŘEKŁAD 11,5 - 1000mm"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
44	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	25,000		
	VV		"KERAMICKÝ PŘEKŁAD 11,5 - 1250mm"				
	VV		9+15+1		25,000		
	VV		Součet		25,000		
45	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	1,000		
	VV		"KERAMICKÝ PŘEKŁAD 11,5 - 2250mm"				
	VV		"2.NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
46	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	6,000		
	VV		"KERAMICKÝ PŘEKŁAD 14,5 - 1000mm"				
	VV		"2.NP"				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
47	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	28,000		
	VV		"KERAMICKÝ PŘEKŁAD 7/23,8 -100cm"				
	VV		8+20		28,000		
	VV		Součet		28,000		
48	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	76,000		
	VV		"KERAMICKÝ PŘEKŁAD 7/23,8 -125cm"				
	VV		34+42		76,000		
	VV		Součet		76,000		
49	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	28,000		
	VV		"KERAMICKÝ PŘEKŁAD 7/23,8 -150cm"				
	VV		16+12		28,000		
	VV		Součet		28,000		
50	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	68,000		
	VV		"KERAMICKÝ PŘEKŁAD 7/23,8 -175cm"				
	VV		29+39		68,000		
	VV		Součet		68,000		
51	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	40,000		
	VV		"KERAMICKÝ PŘEKŁAD 7/23,8 -200cm"				
	VV		16+24		40,000		
	VV		Součet		40,000		
52	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	14,000		
	VV		"KERAMICKÝ PŘEKŁAD 7/23,8 -225cm"				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
53	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	15,000		
	VV		"PŘEKŁAD 7/23,8 - 250cm"				
	VV		7+8		15,000		
	VV		Součet		15,000		
54	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	16,000		
	VV		"KERAMICKÝ PŘEKŁAD 7/23,8 -275cm"				
	VV		8+8		16,000		
	VV		Součet		16,000		
55	K	317168253	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š přes 400 do 500 mm dl 1750 mm	kus	4,000		
	VV		"ROLETOVÁ SCHRÁNKA VARIO UNI 175cm"				
	VV		1+3		4,000		
	VV		Součet		4,000		
56	K	317168255	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š přes 400 do 500 mm dl 2250 mm	kus	5,000		
	VV		"ROLETOVÁ SCHRÁNKA VARIO UNI 225cm"				
	VV		3+2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
57	K	317168256	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š přes 400 do 500 mm dl 2500 mm	kus	20,000		
	VV		"ROLETOVÁ SCHRÁNKA VARIO UNI 250cm"				
	VV		10+10		20,000		
	VV		Součet		20,000		
58	K	317998132	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl přes 50 do 70 mm	m	73,875		
	VV		"TEPELNÁ IZOLACE DO PŘEKŁADŮ XPS 60/240mm"				
	VV		17,73/0,24		73,875		
	VV		Součet		73,875		
59	K	317998135	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 140 mm	m	32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"TEPELNÁ IZOLACE PŘEKLADŮ XPS 140/240mm"				
	VV		7,68/0,24		32,000		
	VV		Součet		32,000		
60	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	9,818		
	VV		"Broušený cihelný blok pro tl. stěny 8 cm na maltu pro tenké spáry"				
	VV		"VNITŘNÍ ZDIVO, PŘÍČKY, PŘIZDÍVKY 1.NP"				
	VV		2,53		2,530		
	VV		"VNITŘNÍ ZDIVO, PŘÍČKY, PŘIZDÍVKY 2.NP"				
	VV		7,2875		7,288		
	VV		Součet		9,818		
61	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	580,292		
	VV		"Broušený cihelný blok pro tl. stěny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry"				
	VV		"VNITŘNÍ ZDIVO, PŘÍČKY, PŘIZDÍVKY 1.NP"				
	VV		202,954		202,954		
	VV		"VNITŘNÍ ZDIVO, PŘÍČKY, PŘIZDÍVKY 2.NP"				
	VV		337,3375		337,338		
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		580,292		
62	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	277,500		
	VV		"PŘIPOJENÍ PŘÍČKY K NOSNÉ STĚNĚ POMOCÍ SYSTÉMOVÉHO 1xPÁSKU"				
	VV		227,5		227,500		
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		277,500		
63	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárcí tl 150 mm	m2	43,980		
	VV		"přizdívka z plynosilikátu tl. 15(WC)"				
	VV		"VNITŘNÍ ZDIVO, PŘÍČKY, PŘIZDÍVKY 1.NP"				
	VV		16,47		16,470		
	VV		"VNITŘNÍ ZDIVO, PŘÍČKY, PŘIZDÍVKY 2.NP"				
	VV		27,51		27,510		
	VV		Součet		43,980		
64	K	346961111	Izolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží	m	208,630		
	VV		"DOPĚNĚNÍ PŘÍČEK KE STROPU"				
	VV		208,63		208,630		
	VV		Součet		208,630		
65	K	348101120	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 2 do 4 m2	kus	2,000		
	VV		"Z/13 BRANKA NA TERASU 2,2x1,8 SE STAVĚČEM, KLIKA-KLIKA"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
66	M	55342335	Z/13 BRANKA NA TERASU 2,2x1,8 SE STAVĚČEM, KLIKA-KLIKA, RÁM + SVISLÁ VÝPLŇ, PŘÁŠKOVÁ BARVA ČERNÁ,	kus	2,000		
67	K	348262401	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou štípanou přírodní	m	32,250		
	VV		"BETONOVÉ ZAKONČENÍ PLOTOVÝCH TVAROVEK TL. 50mm, ŠÍŘKA 200mm"				
	VV		6,45/0,2		32,250		
	VV		Součet		32,250		
D		4	Vodorovné konstrukce				
68	K	411168302	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 2 do 3 m OVN 50 cm	m2	96,316		
	VV		"strop 1.NP"				
	VV		3,5*1,98*1,03		7,138		
	VV		3,5*1,98*1,03		7,138		
	VV		2,25*17,7*1,03		41,020		
	VV		"strop 2.NP"				
	VV		17,7*2,25*1,03		41,020		
	VV		Součet		96,316		
69	K	411168304	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 4 do 5 m OVN 50 cm	m2	12,236		
	VV		"strop 1.NP"				
	VV		4,5*2,64*1,03		12,236		
	VV		Součet		12,236		
70	K	411168306	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 6 do 7 m OVN 50 cm	m2	839,019		
	VV		"strop 1.NP"				
	VV		6,5*12,5*1,03		83,688		
	VV		6,5*12,5*1,03		83,688		
	VV		6,5*2*1,03		13,390		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6,5*31,5*1,03		210,893		
	VV		"strop 2.NP"				
	VV		6,5*12,16*1,03		81,411		
	VV		6,5*12,16*1,03		81,411		
	VV		6,5*42,5*1,03		284,538		
	VV		Součet		839,019		
71	K	411168307	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 7 do 8,25 m OVN 50 cm	m2	227,981		
	VV		"strop 1.NP"				
	VV		7*17,46*1,03		125,887		
	VV		"strop 2.NP"				
	VV		7*14,16*1,03		102,094		
	VV		Součet		227,981		
72	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	49,140		
	VV		"strop 1.NP"				
	VV		"ŽB STROP TERASA TL. 250mm"				
	VV		65,84*0,25		16,460		
	VV		"ŽB STROP NAD VSTUPEM TL.200mm"				
	VV		16,22		16,220		
	VV		"strop 2.NP"				
	VV		"ŽB STROP TERASA TL. 250mm"				
	VV		65,84*0,25		16,460		
	VV		Součet		49,140		
73	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	149,680		
	VV		"strop 1.NP"				
	VV		"ŽB STROP TERASA TL. 250mm"				
	VV		65,84		65,840		
	VV		"ŽB STROP NAD VSTUPEM TL.200mm"				
	VV		3,6*2,5*2		18,000		
	VV		"strop 2.NP"				
	VV		"ŽB STROP TERASA TL. 250mm"				
	VV		65,84		65,840		
	VV		Součet		149,680		
74	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	131,680		
75	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	1 325,232		
76	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	1 325,232		
	VV		1325,232		1 325,232		
	VV		Součet		1 325,232		
77	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	3,292		
	VV		"strop 1.NP"				
	VV		"VÝZTUŽ OCEL 10 505 SPODNÍ VÝZTUŽ 8/100/100 mm, HORNÍ VÝZTUŽ 8/150/150 mm, STUPEŇ VÝZTUŽENÍ 1%"				
	VV		"ŽB STROP TERASA TL. 250mm"				
	VV		65,84*0,25*0,1		1,646		
	VV		"strop 2.NP"				
	VV		"ŽB STROP TERASA TL. 250mm"				
	VV		65,84*0,25*0,1		1,646		
	VV		Součet		3,292		
78	K	417238213	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 120 mm	m	438,140		
	VV		"strop 1.NP"				
	VV		"věnec V01"				
	VV		21,8		21,800		
	VV		"věnec V02"				
	VV		47,3		47,300		
	VV		"věnec V03"				
	VV		25		25,000		
	VV		"věnec V04"				
	VV		3,5		3,500		
	VV		"věnec V05"				
	VV		42,06		42,060		
	VV		"věnec V06"				
	VV		91,92		91,920		
	VV		"strop 2.NP"				
	VV		"věnec V01"				
	VV		29		29,000		
	VV		"věnec V02"				
	VV		39,86		39,860		
	VV		"věnec V03"				
	VV		25		25,000		
	VV		"věnec V05"				
	VV		17,6		17,600		
	VV		"věnec V06"				
	VV		95,1		95,100		
	VV		Součet		438,140		
79	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	37,721		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"VĚNEC ATIKY 300/100 BETON C20/25 ŽEBÍRKOVÁ VÝZTUŽ 2×R10+TR R10à250mm"				
	VV		117,34*(0,3*0,1)		3,520		
	VV		"strop 1.NP"				
	VV		"věnec V01"				
	VV		21,8*0,25*0,25		1,363		
	VV		"věnec V02"				
	VV		47,3*0,24*0,25		2,838		
	VV		"věnec V03"				
	VV		25*0,32*0,25		2,000		
	VV		"věnec V04"				
	VV		3,5*0,5*0,25		0,438		
	VV		"věnec V05"				
	VV		42,06*0,24*0,25		2,524		
	VV		"věnec V06"				
	VV		91,92*0,3*0,25		6,894		
	VV		"věnec V07"				
	VV		25*0,3*0,25		1,875		
	VV		"strop 2.NP"				
	VV		"věnec V01"				
	VV		29*0,25*0,25		1,813		
	VV		"věnec V02"				
	VV		39,86*0,24*0,25		2,392		
	VV		"věnec V03"				
	VV		25*0,32*0,25		2,000		
	VV		"věnec V04"				
	VV		0*0,5*0,25		0,000		
	VV		"věnec V05"				
	VV		17,6*0,24*0,25		1,056		
	VV		"věnec V06"				
	VV		95,1*0,3*0,25		7,133		
	VV		"věnec V07"				
	VV		25*0,3*0,25		1,875		
	VV		Součet		37,721		
80	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	267,538		
	VV		"BEDNĚNÍ VĚNEC ATIKY 300/100 BETON C20/25"				
	VV		117,34*0,1*2		23,468		
	VV		"strop 1.NP"				
	VV		"věnec V01"				
	VV		21,8*0,25*2		10,900		
	VV		"věnec V02"				
	VV		47,3*0,25*2		23,650		
	VV		"věnec V03"				
	VV		25*0,25*2		12,500		
	VV		"věnec V04"				
	VV		3,5*0,25*2		1,750		
	VV		"věnec V05"				
	VV		42,06*0,25*2		21,030		
	VV		"věnec V06"				
	VV		91,92*0,25*2		45,960		
	VV		"věnec V07"				
	VV		25*0,25*2		12,500		
	VV		"strop 2.NP"				
	VV		"věnec V01"				
	VV		29*0,25*2		14,500		
	VV		"věnec V02"				
	VV		39,86*0,25*2		19,930		
	VV		"věnec V03"				
	VV		25*0,25*2		12,500		
	VV		"věnec V04"				
	VV		0*0,25*2		0,000		
	VV		"věnec V05"				
	VV		17,6*0,25*2		8,800		
	VV		"věnec V06"				
	VV		95,1*0,25*2		47,550		
	VV		"věnec V07"				
	VV		25*0,25*2		12,500		
	VV		Součet		267,538		
81	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	267,538		
82	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	3,411		
	VV		"ŽEBÍRKOVÁ VÝZTUŽ 2×R10+TR R10à250mm"				
	VV		"R10"				
	VV		117,34*2*0,00062		0,146		
	VV		"TRMINKY R10"				
	VV		117,34*4*(0,3*2+0,1*2)*0,00062		0,233		
	VV		"strop 1.NP"				
	VV		"věnec V01"				
	VV		21,8*4*0,00089+21,8*5*(0,25*4)*0,00062		0,145		
	VV		"věnec V02"				
	VV		47,3*4*0,00089+47,3*4*(0,25*2+0,24*2)*0,00062		0,283		
	VV		"věnec V03"				
	VV		25*4*0,00089+25*5*(0,32*2+0,25*2)*0,00062		0,177		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"věnec V04"				
	VV		3,5*3*0,00089+3,5*4*0,00158+3,5*7*(0,49*2+0,25*4)*0,00062		0,062		
	VV		"věnec V05"				
	VV		42,06*4*0,00089+42,06*4*(0,24*2+0,25*2)*0,0004		0,216		
	VV		"věnec V06"				
	VV		91,92*4*0,00089+91,92*4*(0,3*2+0,25*2)*0,0004		0,489		
	VV		"věnec V07"				
	VV		25*6*0,00089+25*5*(0,3*2+0,25*2)*0,00062		0,219		
	VV		"strop 2.NP"				
	VV		"věnec V01"				
	VV		29*4*0,00089+29*5*(0,25*4)*0,00062		0,193		
	VV		"věnec V02"				
	VV		39,86*4*0,00089+39,86*4*(0,24*2+0,25*2)*0,0004		0,204		
	VV		"věnec V03"				
	VV		25*4*0,00089+25*5*(0,32*2+0,25*2)*0,00062		0,177		
	VV		"věnec V05"				
	VV		17,6*4*0,00089+17,6*4*(0,24*2+0,25*2)*0,0004		0,090		
	VV		"věnec V06"				
	VV		95,1*4*0,00089+95,1*4*(0,3*2+0,25*2)*0,0004		0,506		
	VV		"věnec V07"				
	VV		25*3*0,00089+25*3*0,00158+25*5*(0,3*2+0,25*2)*0,00062		0,271		
	VV		Součet		3,411		
83	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	25,600		
	VV		"BETONOVÉ SCHODY U VSTUPU"				
	VV		3,2*4		12,800		
	VV		"BETONOVÉ SCHODY NA DVŮR"				
	VV		3,2*4		12,800		
	VV		Součet		25,600		
84	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,352		
	VV		"BETONOVÉ SCHODY U VSTUPU"				
	VV		3,2*4*0,17		2,176		
	VV		"BETONOVÉ SCHODY NA DVŮR"				
	VV		3,2*4*0,17		2,176		
	VV		Součet		4,352		
85	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,352		
D	5		Komunikace pozemní				
86	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	31,200		
	VV		"P6"				
	VV		31,2		31,200		
	VV		Součet		31,200		
87	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	31,200		
	VV		"P6"				
	VV		31,2		31,200		
	VV		Součet		31,200		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
88	K	611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	1 034,770		
	VV		"1.NP"				
	VV		511,6		511,600		
	VV		"2.NP"				
	VV		523,17		523,170		
	VV		Součet		1 034,770		
89	K	611341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 034,770		
90	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	3 092,276		
	VV		"1.NP"				
	VV		1269,406		1 269,406		
	VV		"2.NP"				
	VV		1462,870		1 462,870		
	VV		60		60,000		
	VV		300		300,000		
	VV		Součet		3 092,276		
91	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	3 092,276		
92	K	613341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	84,818		
	VV		"omítka vnitřních ostění oken"				
	VV		"1.NP"				
	VV		40,18		40,180		
	VV		"2.NP"				
	VV		44,638		44,638		
	VV		Součet		84,818		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	613341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	84,818		
94	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m2	5,100		
	VV		"ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ PO DEMONTÁŽI DVEŘÍ"				
	VV		5,1		5,100		
	VV		Součet		5,100		
95	K	621131321	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený strojně	m2	259,970		
	VV		"OMÍTKA STROP NAD TERASAMI"				
	VV		128,72		128,720		
	VV		131,25		131,250		
	VV		Součet		259,970		
96	K	622131301	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	290,430		
	VV		"ST01"				
	VV		44,37+42,3+33,44+30,06+41,31+31,28+36,24+31,43		290,430		
	VV		Součet		290,430		
97	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	852,862		
	VV		"PENETRACE POD SILIKONOVÉ OMÍTKY"				
	VV		43,55*8,5		370,175		
	VV		15,934*8,5		135,439		
	VV		18,043*8,5		153,366		
	VV		15,934*8,5		135,439		
	VV		27,698		27,698		
	VV		8,041		8,041		
	VV		14,52		14,520		
	VV		8,184		8,184		
	VV		Součet		852,862		
98	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	290,430		
	VV		"ST01"				
	VV		44,37+42,3+33,44+30,06+41,31+31,28+36,24+31,43		290,430		
	VV		Součet		290,430		
99	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných parapetních a okapových profilů	m	102,650		
	VV		"PARAPETNÍ PROFIL PŘIPOJOVACÍ S TKANINOU"				
	VV		65,7		65,700		
	VV		"NADPRAŽNÍ OKAPOVÉ PROFILY S TKANINOU"				
	VV		36,95		36,950		
	VV		Součet		102,650		
100	M	55343035	parapetní profil připojovací s tkaninou	m	68,985		
	VV		"PARAPETNÍ PROFIL PŘIPOJOVACÍ S TKANINOU"				
	VV		65,7		65,700		
	VV		Součet		65,700		
	VV		65,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,985		
101	M	55343035.1	nadpražní okapový profil s tkaninou	m	38,798		
	VV		"NADPRAŽNÍ OKAPOVÉ PROFILY S TKANINOU"				
	VV		36,95		36,950		
	VV		Součet		36,950		
	VV		36,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,798		
102	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	93,000		
	VV		""dílatační zateplení"" mezi pavilonama bude z minerální vata tl. 150mm"				
	VV		93		93,000		
	VV		Součet		93,000		
103	M	63151530	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 150mm	m2	97,650		
	VV		93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		97,650		
104	K	622322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	321,275		
	VV		"tepelně izolační omítka"				
	VV		202,6		202,600		
	VV		98,67456		98,675		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		321,275		
105	K	622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	794,419		
	VV		43,55*8,5		370,175		
	VV		15,934*8,5		135,439		
	VV		18,043*8,5		153,366		
	VV		15,934*8,5		135,439		
	VV		Součet		794,419		
106	K	623131321	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený strojně	m2	58,443		
	VV		"FASÁDA OSTĚNÍ"				
	VV		58,443		58,443		
	VV		Součet		58,443		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	117,650		
108	M	55343010	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm	m	123,533		
	VV		"UKONČOVACÍ PROFILY S TKANINOU (U SOKLU, ATIKY NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PAVILONY)"				
	VV		117,65		117,650		
	VV		Součet		117,650		
	VV		117,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		123,533		
109	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	745,650		
110	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnitřní omítky tl 7mm	m	554,768		
	VV		"1.NP"				
	VV		310,05		310,050		
	VV		"2.NP"				
	VV		218,3		218,300		
	VV		Součet		528,350		
	VV		528,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		554,768		
111	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	228,165		
	VV		"ROHOVÉ PROFILY S TKANINOU"				
	VV		184,7		184,700		
	VV		"ROHOVÉ PROFILY S TKANINOU - ROHY OBJEKTU"				
	VV		32,6		32,600		
	VV		Součet		217,300		
	VV		217,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		228,165		
112	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	535,140		
	VV		"APU LIŠTY VENKOVNÍ"				
	VV		265,65		265,650		
	VV		"APU LIŠTY VNITŘNÍ"				
	VV		269,49		269,490		
	VV		Součet		535,140		
113	M	28342201	profil začíšťovací PVC 9mm	m	561,897		
	VV		535,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		561,897		
114	K	621531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	131,250		
	VV		"SPODNÍ PLOCHA TERAS"				
	VV		131,25		131,250		
	VV		Součet		131,250		
115	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	794,419		
	VV		"FASÁDA CELKEM - BEZ PENETRACE POD SILIKONOVOU OMÍTKU"				
	VV		"OMÍTKA FASÁDA VÝCHODNÍ"				
	VV		43,55*8,5		370,175		
	VV		"OMÍTKA FASÁDA SEVERNÍ"				
	VV		15,934*8,5		135,439		
	VV		"OMÍTKA FASÁDA ZÁPADNÍ"				
	VV		18,043*8,5		153,366		
	VV		"OMÍTKA FASÁDA JIŽNÍ"				
	VV		15,934*8,5		135,439		
	VV		Součet		794,419		
116	K	623531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	58,443		
	VV		"FASÁDA OSTĚNÍ CELKEM"				
	VV		"OMÍTKA OSTĚNÍ VÝCHODNÍ"				
	VV		27,698		27,698		
	VV		"OMÍTKA OSTĚNÍ SEVERNÍ"				
	VV		8,041		8,041		
	VV		"OMÍTKA OSTĚNÍ ZÁPADNÍ"				
	VV		14,52		14,520		
	VV		"OMÍTKA OSTĚNÍ JIŽNÍ"				
	VV		8,184		8,184		
	VV		Součet		58,443		
117	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	162,106		
	VV		"okna"				
	VV		"1.NP"				
	VV		86,056		86,056		
	VV		"2.NP"				
	VV		76,05		76,050		
	VV		Součet		162,106		
118	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	67,747		
	VV		"P1"				
	VV		152,29*0,07		10,660		
	VV		"P2"				
	VV		294,69*0,06		17,681		
	VV		"P9"				
	VV		3,95*0,078		0,308		
	VV		"P11"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		149,77*0,07		10,484		
	VV		"P12"				
	VV		373,4*0,07		26,138		
	VV		"strop 1.NP"				
	VV		"NABETONÁVKA VE SPÁDU (VE SPÁDU 2% = 0,64M3 BETONU C20/25)"				
	VV		0,64		0,640		
	VV		"betonová mazanina vnitřní rampy (rampy na chodbě ke stávajícím pavilonům)"				
	VV		0,51*(1,6+2)		1,836		
	VV		Součet		67,747		
119	K	631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	13,324		
	VV		"P4"				
	VV		73,28*0,088		6,449		
	VV		"P13"				
	VV		64,36*0,088		5,664		
	VV		1,2113		1,211		
	VV		Součet		13,324		
120	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	81,071		
121	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 050,580		
	VV		"P1"				
	VV		152,29		152,290		
	VV		"P2"				
	VV		294,69		294,690		
	VV		"P3"				
	VV		76,48		76,480		
	VV		"P9"				
	VV		3,95		3,950		
	VV		"P11"				
	VV		149,77		149,770		
	VV		"P12"				
	VV		373,4		373,400		
	VV		Součet		1 050,580		
122	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	48,000		
	VV		"Z/22"				
	VV		6		6,000		
	VV		"Z/23"				
	VV		15		15,000		
	VV		"Z/24"				
	VV		3		3,000		
	VV		"Z/25"				
	VV		10		10,000		
	VV		"Z/26"				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		48,000		
123	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus	8,000		
	VV		"Z/20"				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
124	M	55331755	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 330mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	8,000		
125	M	55331577	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 330mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	19,000		
126	M	55331561	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	5,000		
127	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	10,000		
128	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	14,000		
129	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		
	VV		"Z27 Ocelový zakončovací profil pro stavební pouzdra 1000/1970, RAL 7015"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
130	M	55331484	Z/27 Ocelový zakončovací profil pro stavební pouzdra 1000x1970, RAL 7015	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
131	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	823,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(16+44+16+15,5)*9		823,500		
	VV		Součet		823,500		
132	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	74 115,000		
	VV		(16+44+16+15,5)*9		823,500		
	VV		Součet		823,500		
	VV		823,5*90 'Přepočtené koeficientem množství		74 115,000		
133	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	823,500		
134	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	450,000		
	VV		1,5*10*5*4		300,000		
	VV		150		150,000		
	VV		Součet		450,000		
135	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	40 500,000		
	VV		1,5*10*5*4		300,000		
	VV		150		150,000		
	VV		Součet		450,000		
	VV		450*90 'Přepočtené koeficientem množství		40 500,000		
136	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	450,000		
137	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	90,000		
	VV		30		30,000		
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		90,000		
138	K	953331121	Vložky do vodorovných dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených	m2	129,224		
	VV		"TĚŽKÉ ASFALTOVÉ PÁSY NA ULOŽENÍ STROPU"				
	VV		"Broušený cihelný blok pro tl. stěny 24 cm na maltu pro tenké spáry"				
	VV		"VNITŘNÍ ZDIVO, PŘÍČKY, PŘIZDÍVKY 1.NP"				
	VV		(78,903/3,27)*0,24		5,791		
	VV		"VNITŘNÍ ZDIVO, PŘÍČKY, PŘIZDÍVKY 2.NP"				
	VV		(73,9345/3,21)*0,24		5,528		
	VV		"Broušený cihelný blok pro tl. stěny 30 cm na maltu pro tenké spáry"				
	VV		"VNITŘNÍ ZDIVO, PŘÍČKY, PŘIZDÍVKY 1.NP"				
	VV		(247,28075/3,27)*0,3		22,686		
	VV		"VNITŘNÍ ZDIVO, PŘÍČKY, PŘIZDÍVKY 2.NP"				
	VV		(240,87775/3,21)*0,3		22,512		
	VV		"Broušený cihelný blok pro tl. stěny 30 cm na maltu pro tenké spáry ATIKA"				
	VV		(118,7/1)*0,3		35,610		
	VV		"Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 25 na maltu pro tenké spáry"				
	VV		(34,947/3,27)*0,25		2,672		
	VV		"ZALOŽENÍ PŘÍČEK NA STZROPÉ NA TĚŽKY ASFALTOVÝ PÁS"				
	VV		114,75*0,3		34,425		
	VV		Součet		129,224		
139	K	953511214.SCW	Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb T typ QL-V4-REI120 pro podepřené balkónové desky/lodžie 4xD12 prutů	bm	50,000		
	VV		"strop nad 1.NP"				
	VV		12,5*2		25,000		
	VV		"strop nad 2.NP"				
	VV		12,5*2		25,000		
	VV		Součet		50,000		
140	K	953966112	Lepení ochranného rohového samolepícího profilu na vyrovnaný podklad na stěnu včetně ukončovacích systémových prvků, antibakteriální úprava.	ks	19,000		
	VV		"T/08 OCHRANA ROHU ZDIVA VÝŠKA 2m NEREZOVÝ CHRANNÝ ROH 40x40 D+M"				
	VV		19		19,000		
	VV		Součet		19,000		
141	M	28342040	profil ochranný rohový antibakteriální vinyl, do v 2m š křídla 53mm, úhel 80-150°, hrana duté jádro, Bs2d0, samolepící pásy	ks	20,900		
	VV		19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,900		
142	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepící	kus	24,000		
	VV		"Samolepící nerezové piktogramy"				
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
143	M	73534562	Samolepící nerezové piktogramy	kus	24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,340		
	VV		"DEMOLICE ZÁKLADŮ Z PROSTÉHO BETONU"				
	VV		13,34		13,340		
	VV		Součet		13,340		
145	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	95,390		
	VV		"DEMOLICE VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ PANELY TL,				
	VV		45,4*2		90,800		
	VV		"DEMOLICE VODOROVNÝCH PANELŮ (PANEL				
	VV		180mm+DLAŽBA S LEPODLEM 50mm)"				
	VV		12,75*0,18*2		4,590		
	VV		Součet		95,390		
146	K	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	1,000		
	VV		"DEMOLICE BET. ŠACHTY DN 1000, HL. 2,2M"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
147	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	28,924		
	VV		"DEMOLICE PANELOVÉHO SCHDIŠŤOVÉHO RAMENE"				
	VV		14,462*2		28,924		
	VV		Součet		28,924		
148	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	16,500		
	VV		"DEMONTÁŽ VCHODOVÝCH DVEŘÍ (1500/2750) NA				
	VV		STÁVAJÍCÍCH PAVILONECH SO 01 A SO 02"				
	VV		1,5*2,75*4		16,500		
	VV		Součet		16,500		
149	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		
	VV		"otvory do zdiva pro VZT"				
	VV		"200x250"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
150	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	10,000		
	VV		"otvory do zdiva pro VZT"				
	VV		"325x140"				
	VV		4		4,000		
	VV		"400x200"				
	VV		2		2,000		
	VV		"580x120"				
	VV		2		2,000		
	VV		"330x330"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		10,000		
151	K	972044251	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm	kus	4,000		
	VV		"otvory do stropu pro VZT"				
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
152	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	8,100		
	VV		"jádrové vrtání do zdiva pro vzt DN120"				
	VV		(12+15)*0,3		8,100		
	VV		Součet		8,100		
153	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	9,600		
	VV		"jádrové vrtání do zdiva pro vzt DN180"				
	VV		(10+22)*0,3		9,600		
	VV		Součet		9,600		
154	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	1,200		
	VV		"jádrové vrtání do zdiva pro vzt DN330"				
	VV		(4)*0,3		1,200		
	VV		Součet		1,200		
155	K	977151224	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	2,590		
	VV		"jádrové vrtání do zdiva pro vzt DN160"				
	VV		(7)*0,37		2,590		
	VV		Součet		2,590		
156	K	977151226	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	1,480		
	VV		"jádrové vrtání do zdiva pro vzt DN200"				
	VV		(4)*0,37		1,480		
	VV		Součet		1,480		
157	K	977151228	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,370		
	VV		"jádrové vrtání do zdiva pro vzt DN280"				
	VV		(1)*0,37		0,370		
	VV		Součet		0,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997 Přesun sutě							
158	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	440,305		
159	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	440,305		
160	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	440,305		
161	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	414,505		
	VV		440,305-25,8			414,505	
	VV		Součet			414,505	
162	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	25,800		
	VV		61*0,12*2,5			18,300	
	VV		25*0,12*2,5			7,500	
	VV		Součet			25,800	
D 998 Přesun hmot							
163	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3 233,021		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
164	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	709,050		
	VV		"penetrace vodorovné plochy"				
	VV		541,71			541,710	
	VV		76,87			76,870	
	VV		76,68			76,680	
	VV		9,84			9,840	
	VV		3,95			3,950	
	VV		Součet			709,050	
165	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	104,140		
	VV		"penetrace soklu"				
	VV		104,14			104,140	
	VV		Součet			104,140	
166	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,276		
	VV		813,19*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství			0,276	
167	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 418,100		
	VV		"2x hydroizolace vodorovné plochy"				
	VV		541,71*2			1 083,420	
	VV		76,87*2			153,740	
	VV		76,68*2			153,360	
	VV		9,84*2			19,680	
	VV		3,95*2			7,900	
	VV		Součet			1 418,100	
168	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	208,280		
	VV		"2x hydroizolace soklu"				
	VV		104,14*2			208,280	
	VV		Součet			208,280	
169	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	813,190		
170	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posypem tl 4.0mm	m2	813,190		
171	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z PE fólie	m2	137,640		
	VV		"P4"				
	VV		73,28			73,280	
	VV		"P13"				
	VV		64,36			64,360	
	VV		Součet			137,640	
172	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	160,419		
	VV		137,64*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství			160,419	
173	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	9,757		
D 712 Povlakové krytiny							
174	K	712312101	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° za studena penetrací epoxidovou dvousložkovou	m2	712,200		
	VV		"penetrace podkladu pod parozábranu"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		712,2			712,200	
	VV		Součet			712,200	
175	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	712,200		
	VV		"PAROTĚSNÍČÍ VRSTVA - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY - 4mm"				
	VV		712,2			712,200	
	VV		Součet			712,200	
176	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	830,069		
	VV		712,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			830,069	
177	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	8,000		
	VV		"prostupy pro kanalizaci"				
	VV		6			6,000	
	VV		2			2,000	
	VV		Součet			8,000	
178	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	8,000		
179	K	712341718	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m2	kus	20,000		
	VV		"prostupy pro kotvení systém"				
	VV		20			20,000	
	VV		Součet			20,000	
180	M	62851007	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu otevřená čtvercová 15-30x30-50	kus	20,000		
181	K	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 240 mm, budova v do 18 m	m2	741,686		
	VV		"S1 - PLOCHA STŘECHY MEZI ATIKAMI (PLOCHA IZOLACE STROPU)"				
	VV		654,7			654,700	
	VV		"PLOCHA FOLIE ATIK"				
	VV		19,56			19,560	
	VV		67,426			67,426	
	VV		Součet			741,686	
182	M	28343014	folie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 1,8mm	m2	864,435		
	VV		741,686*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			864,435	
183	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° spoj 2 pásů fólii PVC horkovzdušným navařením	m	602,000		
	VV		14*43			602,000	
	VV		Součet			602,000	
184	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	2 618,800		
	VV		"S1 - PLOCHA STŘECHY MEZI ATIKAMI (PLOCHA IZOLACE STROPU)"				
	VV		654,7*4			2 618,800	
	VV		Součet			2 618,800	
185	M	56280338	teleskopická hmoždinka pro kotvení Tl dl 500mm	kus	2 749,740		
	VV		2618,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			2 749,740	
186	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	14,000		
	VV		"prostupy pro kanalizaci"				
	VV		5			5,000	
	VV		"prostupy pro VZT"				
	VV		9			9,000	
	VV		Součet			14,000	
187	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	14,000		
188	K	712363118	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m2	kus	3,000		
	VV		"prostupy pro VZT"				
	VV		3			3,000	
	VV		Součet			3,000	
189	M	28342016	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr 8x40-80 10x30-50 15x35 16x16 20x20-40 25x25-30 30x30	kus	3,000		
190	K	712391383	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střeš z drenážní rohože na vodorovné ploše	m2	373,000		
	VV		"rozchodníková střešy"				
	VV		338			338,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		35			35,000	
	VV		Součet			373,000	
191	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	373,000		
	VV		"rozchodníková střechy"				
	VV		338			338,000	
	VV		35			35,000	
	VV		Součet			373,000	
192	M	2910501131	Rohož rozchodníková 0,6×2 m	m2	373,000		
	VV		"rozchodníková střechy"				
	VV		338			338,000	
	VV		35			35,000	
	VV		Součet			373,000	
193	K	712392171	Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	804,980		
	VV		"KOMPLETNÍ PLOCHA FOLIE STŘECHY"				
	VV		785,42			785,420	
	VV		"PLOCHA FOLIE ATIK"				
	VV		19,56			19,560	
	VV		Součet			804,980	
194	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	130,720		
	VV		"SVISLÁ PLOCHA FOLIE ATIK"				
	VV		785,42-654,7			130,720	
	VV		Součet			130,720	
195	M	28322065	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm	m2	156,864		
	VV		130,72*1,2 Přepočtené koeficientem množství			156,864	
196	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	129,340		
	VV		"K/01 - KOUTOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, RŠ 100mm"				
	VV		129,34			129,340	
	VV		Součet			129,340	
197	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	126,200		
	VV		"K/02 - ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, RŠ 100mm"				
	VV		126,2			126,200	
	VV		Součet			126,200	
198	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m sténová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	33,200		
	VV		"K/05 - STÉNOVÁ LIŠTA , RŠ 70mm"				
	VV		33,2			33,200	
	VV		Součet			33,200	
199	K	712363355	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm	m	4,400		
	VV		"K/04 - OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, RŠ 150mm"				
	VV		4,4			4,400	
	VV		Součet			4,400	
200	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	129,340		
	VV		"K/03 - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, RŠ 250mm"				
	VV		129,34			129,340	
	VV		Součet			129,340	
201	K	712998004	Montáž atikového chrliče z PVC DN 110	kus	1,000		
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
202	M	28342470	chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	1,000		
203	K	712999003	Montáž PVC-P manžety pro aplikaci prostupu střechou	ks	17,000		
	VV		"K/06 - ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, VČ. DEŠŤOVÉ KRYTKY"				
	VV		14			14,000	
	VV		3			3,000	
	VV		Součet			17,000	
204	M	28341000	manžeta PVC-P pro systémové řešení montáže prostupů fólií bez perforace hydroizolace	ks	17,000		
205	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,965		
D		713	Izolace tepelné				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
206	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 050,580		
	VV		"P1"				
	VV		152,29		152,290		
	VV		"P2"				
	VV		294,69		294,690		
	VV		"P3"				
	VV		76,48		76,480		
	VV		"P9"				
	VV		3,95		3,950		
	VV		"kročejová izolace"				
	VV		"P11"				
	VV		149,77		149,770		
	VV		"P12"				
	VV		373,4		373,400		
	VV		Součet		1 050,580		
207	M	28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	473,477		
	VV		"P1"				
	VV		152,29		152,290		
	VV		"P2"				
	VV		294,69		294,690		
	VV		"P9"				
	VV		3,95		3,950		
	VV		Součet		450,930		
	VV		450,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		473,477		
208	M	28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	80,304		
	VV		"P3"				
	VV		76,48		76,480		
	VV		Součet		76,480		
	VV		76,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,304		
209	M	28376558	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm	m2	523,170		
	VV		"kročejová izolace"				
	VV		"P11"				
	VV		149,77		149,770		
	VV		"P12"				
	VV		373,4		373,400		
	VV		Součet		523,170		
210	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	1 050,856		
	VV		"P1"				
	VV		236,844		236,844		
	VV		"P2"				
	VV		235,174		235,174		
	VV		"P3"				
	VV		37,77		37,770		
	VV		"P11"				
	VV		209,186		209,186		
	VV		"P12"				
	VV		331,882		331,882		
	VV		Součet		1 050,856		
211	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	1 103,399		
	VV		1050,856*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 103,399		
212	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	101,240		
	VV		"XPS IZOLAZE SOKLU"				
	VV		101,24		101,240		
	VV		Součet		101,240		
213	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm	m2	104,277		
	VV		101,24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		104,277		
214	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	57,500		
	VV		"MV TL. 50MM DILATACE PO OBVODU ATIKY POD FOLII"				
	VV		57,5		57,500		
	VV		Součet		57,500		
215	M	63152260	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	60,375		
	VV		57,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,375		
216	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	720,170		
	VV		"tep. izolace střecha EPS 180mm"				
	VV		"PLOCHA STŘECHY MEZI ATIKAMI (PLOCHA IZOLACE STROPU)"				
	VV		654,7		654,700		
	VV		65,47		65,470		
	VV		Součet		720,170		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
217	M	28372208	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 180mm	m2	756,179		
	VV		720,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		756,179		
218	K	713141212	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	117,340		
	VV		"XPS SPÁDOVÝ KLÍN-VRŠEK ATIKY 65-80 ŠÍŘKA 300mm"				
	VV		117,34		117,340		
	VV		Součet		117,340		
219	M	63152007	klín atikový XPS plochých střeš tl 65x80mm, šířka 300mm	m	123,207		
	VV		117,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		123,207		
220	K	713141336	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	654,700		
	VV		"tep. izolace střeš EPS 30-273mm"				
	VV		"PLOCHA STŘECHY MEZI ATIKAMI (PLOCHA IZOLACE STROPU)"				
	VV		654,7		654,700		
	VV		Součet		654,700		
221	M	28376141	klín izolační EPS 100 spád do 5%	m3	99,514		
	VV		"tep. izolace střeš EPS 30-273mm"				
	VV		"PLOCHA STŘECHY MEZI ATIKAMI (PLOCHA IZOLACE STROPU)"				
	VV		654,7*0,152		99,514		
	VV		Součet		99,514		
222	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,104		
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
223	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
224	M	56231112	vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střeš s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	kus	2,000		
225	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,006		
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
226	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	11,000		
	VV		"Nerezový zásobník na toaletní papír pr. 290x100, uzamykatelný"				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
227	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	5,000		
	VV		"Nerezový zásobník na papírové ručníky, uzamykatelný"				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
228	K	725291631.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové držák štětky	soubor	11,000		
	VV		"Nástěnný nerezový držák na WC štětku, nádobka skleněná, vyjímatelná, kotvení ke stěně záruka možnosti výměny opotřebovaných komponentů"				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
229	K	725291631.2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový háček nalepovací	soubor	30,000		
	VV		"Nerezový háček nalepovací"				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
230	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,030		
	D	762	Konstrukce tesařské				
231	K	762361323	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z březové překližky	m2	45,820		
	VV		"VODĚODOLNÍ PŘEKLIŽKA + KOTVENÍ DO VĚNCE"				
	VV		43,5+1,16+1,16		45,820		
	VV		Součet		45,820		
232	K	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	76,480		
	VV		"P3"				
	VV		76,48		76,480		
	VV		Součet		76,480		
233	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu vč. gumových podložek	m	76,480		
	VV		"P3"				
	VV		76,48		76,480		
	VV		Součet		76,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
234	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	1,445		
	VV		"P3"				
	VV		76,48*0,045*0,07*6		1,445		
	VV		Součet		1,445		
235	M	28319103	podložka gumová pro zdvojené podlahy 0,5x23x23mm	kus	688,320		
	VV		"P3"				
	VV		76,48*9		688,320		
	VV		Součet		688,320		
236	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,693		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
237	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	87,000		
	VV		"oprava sádkartonu"				
	VV		6,7+8,7+1,2+9+1,2+4,8+3,3		34,900		
	VV		19,7+2,2+10,7+19,5		52,100		
	VV		Součet		87,000		
238	K	763164635	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m2	35,100		
	VV		"SDK kryty VZT"				
	VV		5,8+6,6+7,3		19,700		
	VV		13,4+2		15,400		
	VV		Součet		35,100		
239	K	763172478	Dodávka a montáž dveří revizních protipožárních SDK kci ostatních vel. nad 0,5 m2 pro podhledy	kus	1,000		
	VV		"dvoukřídla dvířka do sdk podhledu min 1000/1300"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
240	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	27,456		
	VV		"Dělicí systém wc kabinek z DTD (vysokotlaký laminát HPL tl. 18 mm) dveře průchod 700mm, doplňky z nerez (panty, uzavírání dveří , ztužující hrazda"				
	VV		27,456		27,456		
	VV		Součet		27,456		
241	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,239		
	D	764	Konstrukce klempířské				
242	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	55,000		
	VV		"K/10 OKAPOVÁ LIŠTA TERASY ušlechtilá ocel V2A č. materiálu 1.4301, ROZMĚR 90/55mm"				
	VV		55		55,000		
	VV		Součet		55,000		
243	M	13756650	plech ušlechtilá ocel V2A č.materiálu 1.430, rozměr 90/55	m	55,000		
244	K	764226402	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 240 mm	m	52,200		
	VV		"K/11 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPETNÍ PLECH, ŠÍŘKA PARAPETU 240mm, DÉLKA 2000mm"				
	VV		15*2		30,000		
	VV		"K/12 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPETNÍ PLECH, ŠÍŘKA PARAPETU 240mm, DÉLKA 1500mm"				
	VV		1*2		2,000		
	VV		"K/13 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPETNÍ PLECH, ŠÍŘKA PARAPETU 240mm, DÉLKA 1500mm"				
	VV		11*1,5		16,500		
	VV		"K/14 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPETNÍ PLECH, ŠÍŘKA PARAPETU 240mm, DÉLKA 1100mm"				
	VV		2*1,1		2,200		
	VV		"K/16 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPETNÍ PLECH, ŠÍŘKA PARAPETU 240mm, DÉLKA 750mm"				
	VV		2*0,75		1,500		
	VV		Součet		52,200		
245	K	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 260 mm	m	13,750		
	VV		"K/10 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPETNÍ PLECH, ŠÍŘKA PARAPETU 260mm, DÉLKA 2000mm"				
	VV		5*2		10,000		
	VV		"K/15 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPETNÍ PLECH, ŠÍŘKA PARAPETU 260mm, DÉLKA 750mm"				
	VV		5*0,75		3,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		13,750		
246	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	4,400		
	VV		"K/07 - OKAPOVÝ ŽLAB, LAKOVANÝ POZINK, RŠ 250mm"		4,400		
	VV		Součet		4,400		
247	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	7,600		
	VV		"K/08 - OKAPOVÝ SVOD, LAKOVANÝ POZINK, DN 80mm"		7,600		
	VV		Součet		7,600		
248	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,271		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
249	K	766411212	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	31,040		
	VV		"T/07 PROTINÁRAZOVÁ STĚNA V TĚLOCVIČNĚ"		31,040		
	VV		Součet		31,040		
250	M	61191120	T/07 PROTINÁRAZOVÁ STĚNA V TĚLOCVIČNĚ	m2	34,144		
	VV		31,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,144		
251	K	766416223	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2	m2	321,275		
	VV		"OBKLAD STĚNY DŘEVĚNÝM OBKLADEM NA Z PROFILY"		202,600		
	VV		"OBKLAD SLOUPU DŘEVĚNÝM OBKLADEM NA Z PROFILY"		98,67456		
	VV		Součet		321,275		
252	M	60516110	řezivo sušené tl 30mm	m3	9,942		
	VV		"OBKLAD STĚNY DŘEVĚNÝM OBKLADEM NA Z PROFILY"		6,078		
	VV		"OBKLAD SLOUPU DŘEVĚNÝM OBKLADEM NA Z PROFILY"		2,960		
	VV		Součet		9,038		
	VV		9,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,942		
253	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m2	2,900		
	VV		"tepelně izolační podkladový profil pod dveře"		2,900		
	VV		Součet		2,900		
254	M	28374037	hranol z termoplastické pěny na bázi PS 197mm podkladní otvorových výplní při představené montáži	m2	2,900		
255	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	23,625		
	VV		"T/15"		23,625		
	VV		Součet		23,625		
256	M	61140045	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	23,625		
257	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	13,943		
	VV		"O/06 Plastové okno 1500/1000"		6,000		
	VV		"O/07 Plastové okno 1500/1000"		1,500		
	VV		"O/08 Plastové okno 1500/850"		1,530		
	VV		"O/09 Plastové okno 750/850"		1,913		
	VV		"O/10 Plastové okno 750/1000"		3,000		
	VV		Součet		13,943		
258	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	13,943		
259	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	106,900		
	VV		"O/01 Plastové okno 2000/2000"		84,000		
	VV		"O/02 Plastové okno 1750/2000"		3,500		
	VV		"O/03 Plastové okno 1500/2000"		9,000		
	VV		"O/04 Plastové okno 1500/2000"		6,000		
	VV		"O/05 Plastové okno 1100/2000"		4,400		
	VV		Součet		106,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
260	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	106,900		
261	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	20,000		
	VV		"D/21 Interiérové jednokřídlové dveře plné, křídla otvíravé 700/2100"				
	VV		4		4,000		
	VV		"D/22 Interiérové jednokřídlové dveře plné, křídla otvíravé 700/2100"				
	VV		2		2,000		
	VV		"D/23 Interiérové jednokřídlové dveře plné, křídla otvíravé 800/2100"				
	VV		1		1,000		
	VV		"D/24 Interiérové jednokřídlové dveře plné, křídla otvíravé 800/2100"				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		20,000		
262	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm dle specifikace PD	kus	4,000		
	VV		"D/21 Interiérové jednokřídlové dveře plné, křídla otvíravé 700/2100"				
	VV		2		2,000		
	VV		"D/22 Interiérové jednokřídlové dveře plné, křídla otvíravé 700/2100"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
263	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm dle specifikace PD	kus	16,000		
	VV		"D/23 Interiérové jednokřídlové dveře plné, křídla otvíravé 800/2100"				
	VV		1		1,000		
	VV		"D/24 Interiérové jednokřídlové dveře plné, křídla otvíravé 800/2100"				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		16,000		
264	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	31,000		
	VV		"D/25 Interiérové jednokřídlové dveře, 1/3 prosklené, křídla otvíravé"				
	VV		10		10,000		
	VV		"D/27 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé"				
	VV		2		2,000		
	VV		"D/28 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé"				
	VV		1		1,000		
	VV		"D/29 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé"				
	VV		13		13,000		
	VV		"D/30 Interiérové jednokřídlové dveře plné, křídla posuvné, do plechového pouzdra"				
	VV		1		1,000		
	VV		"D/30 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900mm, křídla otvíravé"				
	VV		1		1,000		
	VV		"D/31 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900mm, křídla otvíravé"				
	VV		1		1,000		
	VV		"D/32 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900mm, křídla otvíravé"				
	VV		1		1,000		
	VV		"D/33 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900mm, křídla otvíravé"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		31,000		
265	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	21,000		
	VV		"D/27 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé"				
	VV		2		2,000		
	VV		"D/28 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé"				
	VV		1		1,000		
	VV		"D/29 Interiérové jednokřídlové dveře plné, křídla otvíravé"				
	VV		13		13,000		
	VV		"D/30 Interiérové jednokřídlové dveře plné, křídla posuvné, do plechového pouzdra"				
	VV		1		1,000		
	VV		"D/30 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900mm, křídla otvíravé"				
	VV		1		1,000		
	VV		"D/31 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900mm, křídla otvíravé"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
			"D/32 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900mm, křídla otvíravé"				
			1		1,000		
			"D/33 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900mm, křídla otvíravé"				
			1		1,000		
			Součet		21,000		
266	M	61162093	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm	kus	10,000		
			"D/25 Interiérové jednokřídlové dveře, 1/3 prosklené, křídla otvíravé"				
			10		10,000		
			Součet		10,000		
267	K	766660012	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	8,000		
			"D/13 Interiérové dvoukřídle dveře prosklené, křídla otvíravé 1600/2100"				
			3		3,000		
			"D/13 Interiérové dvoukřídle dveře prosklené, křídla otvíravé 1600/2100"				
			3		3,000		
			"D/14 Interiérové dvoukřídle dveře plné, křídla otvíravé 1600/2100"				
			1		1,000		
			"D/14 Interiérové dvoukřídle dveře plné, křídla otvíravé 1600/2100"				
			1		1,000		
			Součet		8,000		
268	M	61162128	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 1600x1970-2100mm	kus	2,000		
			"D/14 Interiérové dvoukřídle dveře plné, křídla otvíravé 1600/2100"				
			1		1,000		
			"D/14 Interiérové dvoukřídle dveře plné, křídla otvíravé 1600/2100"				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
269	M	61162125	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 1600x1970-2100mm	kus	6,000		
			"D/13 Interiérové dvoukřídle dveře prosklené, křídla otvíravé 1600/2100"				
			3		3,000		
			"D/13 Interiérové dvoukřídle dveře prosklené, křídla otvíravé 1600/2100"				
			3		3,000		
			Součet		6,000		
270	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000		
			"D/27 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé"				
			2		2,000		
			"D/28 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé"				
			1		1,000		
			Součet		3,000		
271	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	3,000		
			"D/27 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé"				
			2		2,000		
			"D/28 Interiérové jednokřídlové dveře plné, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé"				
			1		1,000		
			Součet		3,000		
272	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	62,850		
			"T/10 VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z 16 mm VODĚODOLNÉ DTD+ PLASTOVÉ KRYTKY, HL. 230mm" 0,75*(2)		1,500		
			"T/11 VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z 16 mm VODĚODOLNÉ DTD+ PLASTOVÉ KRYTKY, HL. 230mm" 1,1*(1)		1,100		
			"T/12 VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z 16 mm VODĚODOLNÉ DTD+ PLASTOVÉ KRYTKY, HL. 230mm" 1,5*(11)		16,500		
			"T/12 VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z 16 mm VODĚODOLNÉ DTD+ PLASTOVÉ KRYTKY, HL. 230mm" 1,75*(1)		1,750		
			"T/13 VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z 16 mm VODĚODOLNÉ DTD+ PLASTOVÉ KRYTKY, HL. 230mm" 2*(21)		42,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		62,850		
273	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm vč. bočních krytek	m	65,993		
	VV		62,85*1,05 Přepočtené koeficientem množství		65,993		
274	K	766699611	Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	9,690		
	VV		"T/06 KRYT RADIÁTORU V TĚLOCVIČNĚ 12,75*0,76*0,3(DxVxHL.)"				
	VV		12,75*0,76		9,690		
	VV		Součet		9,690		
275	M	RMAT0003	T/06 KRYT RADIÁTORU V TĚLOCVIČNĚ	m2	9,690		
276	K	766811115	Montáž kuchyňských skříněk spodních na nožičky i horních na zeď š do 600 mm vč. dvířek, kování a úchytů	kus	34,000		
	VV		"T/01 KUCHYŇKA 1 (MÍSTNOST 2.19)"				
	VV		6		6,000		
	VV		"T/02 KUCHYŇKA 2-DENNÍ MÍSTNOST"				
	VV		5		5,000		
	VV		"T/03 KUCHYŇKA 3 - CVIČNÁ KUCHYNĚ"				
	VV		20		20,000		
	VV		"T/04 KUCHYŇKA 4 - MYTÍ NÁDOBÍ"				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		34,000		
277	M	RMAT0001	kuchyňská linka T/ 01	ks	1,000		
278	M	RMAT0001.1	kuchyňská linka T/02	ks	1,000		
279	M	RMAT0001.2	kuchyňská linka T/03	ks	1,000		
280	M	RMAT0001.3	kuchyňská linka T/04	ks	1,000		
281	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné trouby	kus	4,000		
	VV		"T/01 KUCHYŇKA 1 (MÍSTNOST 2.19)"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/02 KUCHYŇKA 2-DENNÍ MÍSTNOST"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/03 KUCHYŇKA 3 - CVIČNÁ KUCHYNĚ"				
	VV		2		2,000		
	VV		"T/04 KUCHYŇKA 4 - MYTÍ NÁDOBÍ"				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		4,000		
282	K	766811142	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné myčky nádobí	kus	3,000		
	VV		"T/01 KUCHYŇKA 1 (MÍSTNOST 2.19)"				
	VV		0		0,000		
	VV		"T/02 KUCHYŇKA 2-DENNÍ MÍSTNOST"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/03 KUCHYŇKA 3 - CVIČNÁ KUCHYNĚ"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/04 KUCHYŇKA 4 - MYTÍ NÁDOBÍ"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
283	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné lednice	kus	3,000		
	VV		"T/01 KUCHYŇKA 1 (MÍSTNOST 2.19)"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/02 KUCHYŇKA 2-DENNÍ MÍSTNOST"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/03 KUCHYŇKA 3 - CVIČNÁ KUCHYNĚ"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/04 KUCHYŇKA 4 - MYTÍ NÁDOBÍ"				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		3,000		
284	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné digestoře	kus	3,000		
	VV		"T/01 KUCHYŇKA 1 (MÍSTNOST 2.19)"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/02 KUCHYŇKA 2-DENNÍ MÍSTNOST"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/03 KUCHYŇKA 3 - CVIČNÁ KUCHYNĚ"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/04 KUCHYŇKA 4 - MYTÍ NÁDOBÍ"				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		3,000		
285	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm	kus	6,000		
	VV		"T/01 KUCHYŇKA 1 (MÍSTNOST 2.19)"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/02 KUCHYŇKA 2-DENNÍ MÍSTNOST"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/03 KUCHYŇKA 3 - CVIČNÁ KUCHYNĚ"				
	VV		3		3,000		
	VV		"T/04 KUCHYŇKA 4 - MYTÍ NÁDOBÍ"				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		6,000		
286	M	60722275	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 38mm	m2	6,000		
287	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	7,000		
	VV		"T/01 KUCHYŇKA 1 (MÍSTNOST 2.19)"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		"T/02 KUCHYŇKA 2-DENNÍ MÍSTNOST"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		"T/03 KUCHYŇKA 3 - CVIČNÁ KUCHYNĚ"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		"T/04 KUCHYŇKA 4 - MYTÍ NÁDOBÍ"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
288	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	3,000		
	VV		"T/01 KUCHYŇKA 1 (MÍSTNOST 2.19)"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/02 KUCHYŇKA 2-DENNÍ MÍSTNOST"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/03 KUCHYŇKA 3 - CVIČNÁ KUCHYNĚ"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/04 KUCHYŇKA 4 - MYTÍ NÁDOBÍ"				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		3,000		
289	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	4,000		
	VV		"T/01 KUCHYŇKA 1 (MÍSTNOST 2.19)"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/02 KUCHYŇKA 2-DENNÍ MÍSTNOST"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/03 KUCHYŇKA 3 - CVIČNÁ KUCHYNĚ"				
	VV		1		1,000		
	VV		"T/04 KUCHYŇKA 4 - MYTÍ NÁDOBÍ"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
290	K	766821121.1	Montáž dělicí mezistěny	m2	18,000		
	VV		"T/05 DĚLÍČÍ MEZISTĚNA HL. 0,724 MEZI TŘÍDY 3KS"				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
291	M	55329010	T/05 DĚLÍČÍ MEZISTĚNA HL. 0,724 MEZI TŘÍDY 3KS	m2	18,000		
292	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,807		
D	767		Konstrukce zámečnické				
293	K	767113110	Montáž stěn dveří z Al profilů pl do 6 m2	m2	25,913		
	VV		"D/01 Hliníkové vstupní dveře s jedním bočním přísvětlikem a jedním nadsvětlikem, dvevní křídla š=900 mm s vodorovným madlem proti závěsům v=900 mm, "				
	VV		5,244		5,244		
	VV		"D/02 Hliníkové vstupní dveře s jedním bočním přísvětlikem a jedním nadsvětlikem, dvevní křídla š=900 mm , křídla otvíravé dovnitř, pevný prosklený n"				
	VV		4,83		4,830		
	VV		"D/03 Hliníkové vstupní plně dveře jednokřídle s nadsvětlikem, dvevní křídla š=900 mm, křídla otvíravé ven, pevný prosklený nadsvětlik, kontrastní zn"				
	VV		3,036		3,036		
	VV		"D/04 Hliníkové vstupní dveře s jedním bočním přísvětlikem a jedním nadsvětlikem, dvevní křídla š=900 mm , křídla otvíravé dovnitř, pevný prosklený "				
	VV		5,0575		5,058		
	VV		"D/05 Hliníkové vstupní plně dveře jednokřídle s nadsvětlikem, dvevní křídla š=900 mm, křídla otvíravé ven, pevný prosklený nadsvětlik, kontrastní zn"				
	VV		2,915		2,915		
	VV		"D/06 Hliníkové vstupní plně dveře jednokřídle s nadsvětlikem, dvevní křídla š=900 mm, křídla otvíravé ven, pevný prosklený nadsvětlik, kontrastní zn"				
	VV		4,83		4,830		
	VV		Součet		25,913		
294	M	55341010	exteriérové dveře z Al profilů dle specifikace	m2	25,913		
	VV		"D/01 Hliníkové vstupní dveře s jedním bočním přísvětlikem a jedním nadsvětlikem, dvevní křídla š=900 mm s vodorovným madlem proti závěsům v=900 mm, "				
	VV		5,244		5,244		
	VV		"D/02 Hliníkové vstupní dveře s jedním bočním přísvětlikem a jedním nadsvětlikem, dvevní křídla š=900 mm , křídla otvíravé dovnitř, pevný prosklený n"				
	VV		4,83		4,830		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"D/03 Hliníkové vstupní plné dveře jednokřídlé s nadsvětlikem, dveřní křídla š=900 mm, křídla otvíravé ven, pevný prosklený nadsvětlik, kontrastní zn"				
	VV		3,036		3,036		
	VV		"D/04 Hliníkové vstupní dveře s jedním bočním přísvětlikem a jedním nadsvětlikem, dveřní křídla š=900 mm , křídla otvíravé dovnitř, pevný prosklený "				
	VV		5,0575		5,058		
	VV		"D/05 Hliníkové vstupní plné dveře jednokřídlé s nadsvětlikem, dveřní křídla š=900 mm, křídla otvíravé ven, pevný prosklený nadsvětlik, kontrastní zn"				
	VV		2,915		2,915		
	VV		"D/06 Hliníkové vstupní plné dveře jednokřídlé s nadsvětlikem, dveřní křídla š=900 mm, křídla otvíravé ven, pevný prosklený nadsvětlik, kontrastní zn"				
	VV		4,83		4,830		
	VV		Součet		25,913		
295	K	767114131	Montáž dveří a stěn zasklených vnitřních do zdiva bez požární odolnosti plochy do 6 m2	m2	6,720		
	VV		"D/13 Interiérové dvoukřídlé dveře prosklené 3/4, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé , kontrastní značky v= 500 a 1500 mm"				
	VV		3,36		3,360		
	VV		"D/14 Interiérové dvoukřídlé dveře plné, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé"				
	VV		3,36		3,360		
	VV		Součet		6,720		
296	M	55341364	interiérové dveře Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér	m2	6,720		
	VV		"D/13 Interiérové dvoukřídlé dveře prosklené 3/4, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé , kontrastní značky v= 500 a 1500 mm"				
	VV		3,36		3,360		
	VV		"D/14 Interiérové dvoukřídlé dveře plné, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé"				
	VV		3,36		3,360		
	VV		Součet		6,720		
297	K	767114141	Montáž dveří stěn a přiček rámových zasklených vnitřních do zdiva s požární odolností plochy do 6 m2	m2	26,964		
	VV		"D/11 Hliníková stěna a dveře s požární odolností a jedním nadsvětlikem, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé , pevný prosklený nadsvětlik, kontr"				
	VV		2,1*1,71*1+2,1*1,71*1		7,182		
	VV		"D/12 Hliníková stěna a dveře s požární odolností a jedním nadsvětlikem, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé , pevný prosklený nadsvětlik, kontr"				
	VV		2,1*1,71*1+2,1*1,71*1		7,182		
	VV		"D/15 Hliníková stěna a dveře s požární odolností a jedním nadsvětlikem, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé , pevný prosklený nadsvětlik, kontr"				
	VV		2,1*1,5*2		6,300		
	VV		"D/16 Hliníková stěna a dveře s požární odolností a jedním nadsvětlikem, dveřní křídlo š=900 mm , křídla otvíravé , pevný prosklený nadsvětlik, kontr"				
	VV		2,1*1,5*2		6,300		
	VV		Součet		26,964		
298	M	55341365	interiérové dveře Al komaxit dle RAL požární odolnosti EI30 C DP1 interiér	m2	26,964		
299	K	767122111	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované	m2	26,480		
	VV		"Z/15 OCHRANNÉ SÍTĚ OKEN TĚLOCVIČNA"				
	VV		26,48		26,480		
	VV		Součet		26,480		
300	M	28319029	Z/15 OCHRANNÉ SÍTĚ OKEN TĚLOCVIČNA	m2	26,480		
301	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm do 20 kg	m	38,400		
	VV		"Z/05 ZÁBRADLÍ RAMPA 2×MADLO VE VÝŠCE 0,7 A 0,9m"				
	VV		26,8		26,800		
	VV		"Z/06 ZÁBRADLÍ RAMPA SPOJOVACÍ CHODBA 2×MADLO VE VÝŠCE 0,7 A 0,9m"				
	VV		11,6		11,600		
	VV		Součet		38,400		
302	M	55342030	zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm	m	38,400		
303	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	36,600		
	VV		"DEMONTÁŽ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKA 1,0m"				
	VV		22,5		22,500		
	VV		"DEMONTÁŽ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ TERASA"				
	VV		14,1		14,100		
	VV		Součet		36,600		
304	K	767161850	Demontáž madel rovných do suti	m	8,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"DEMONTÁŽ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ MADLA"				
	VV		8,8		8,800		
	VV		Součet		8,800		
305	K	767163201	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva nebo lehčeného betonu na schodišti	m	39,800		
	VV		"Z/10 ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ U ZDIVA 2×MADLO"				
	VV		19		19,000		
	VV		"Z/11 ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ U VŘETENA 2×MADLO + SVISLÁ VÝPLŇ, VÝŠKA 0,9m"				
	VV		16,8		16,800		
	VV		"Z/12 ZÁBRADLÍ ZÁVĚTRÍ, 2×MADLO VE VÝŠCE 0,7 A 0,9m"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		39,800		
306	M	55342281	Z/10, Z11, Z12 dodávka a montáž zábradlí, barva černá, ČSN 734130	m	39,800		
307	K	767248110	Montáž dveří výtahových šachet	m2	2,599		
	VV		"D/17 Dveře do výtahu"				
	VV		2,5986		2,599		
	VV		Součet		2,599		
308	M	RMAT0004	D/17 Dveře do výtahu	m2	2,599		
309	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	15,924		
	VV		"Z/01 VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZONA 1,7×1,0m"				
	VV		2*1,7*1		3,400		
	VV		"Z/02 VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZONA 1,4×1,0m"				
	VV		2*1,4*1		2,800		
	VV		"Z/03 VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZONA 2,6×1,87m"				
	VV		2*2,6*1,87		9,724		
	VV		Součet		15,924		
310	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	17,516		
	VV		15,924*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,516		
311	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	38,280		
	VV		"Z/01 VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZONA 1,7×1,0m"				
	VV		2*(1,7*2+1*2)		10,800		
	VV		"Z/02 VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZONA 1,4×1,0m"				
	VV		2*(1,4*2+1*2)		9,600		
	VV		"Z/03 VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZONA 2,6×1,87m"				
	VV		2*(2,6*2+1,87*2)		17,880		
	VV		Součet		38,280		
312	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	42,108		
	VV		38,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,108		
313	K	767610116	Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva pl přes 0,6 do 1,5 m2	m2	6,000		
	VV		"O/11 kovové okno - fix"				
	VV		1,5*1*4		6,000		
	VV		Součet		6,000		
314	M	RMAT0006	O/11 okno kovové, Ocelový zasklívací rám pro tl. skla 8mm, zasklívací lišta, bílá barva rámu, lepené bezpečnostní sklo 2×4mm		6,000		
315	K	767610117	Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	13,125		
	VV		"O/12 kovové okno - fix"				
	VV		1,5*1,75*5		13,125		
	VV		Součet		13,125		
316	M	RMAT0005	O/12 okno kovové, ocelový zasklívací rám pro tl. skla 8mm, zasklívací lišta, bílá barva rámu, lepené bezpečnostní sklo 2×4mm	m2	13,125		
317	K	767620223	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly pevných do zdiva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	3,028		
	VV		"O/23 protipožární okno hliníkové 860/1760 EI30-DP1"				
	VV		0,86*1,76*1		1,514		
	VV		"O/24 protipožární okno hliníkové 860/1760 EI15-DP1"				
	VV		0,86*1,76*1		1,514		
	VV		Součet		3,028		
318	M	55341003	okno AI s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m s požární odolností	m2	3,028		
319	K	767620224	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly pevných do zdiva plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	9,718		
	VV		"O/21 protipožární okno hliníkové 2370/2050 EI30-DP1"				
	VV		2,37*2,05*1		4,859		
	VV		"O/22 protipožární okno hliníkové 2370/2050 EI15-DP1"				
	VV		2,37*2,05*1		4,859		
	VV		Součet		9,718		
320	M	55341004	okno AI s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m s požární odolností	m2	9,718		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
321	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	3,000		
	VV		"Z/14 REVIZNÍ DVÍŘKA 400/600mm"				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
322	M	56245707	dvířka revizní 400x600 se zámkem	kus	3,000		
323	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	8,000		
	VV		"Z/16 HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO ZDIVA 400x300mm"				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
324	M	55341420	průvětrník bez klapek se sítí 400x300mm	kus	8,000		
325	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	2,000		
	VV		"Z/17 HLINÍKOVÁ PŘEPOUSTĚCÍ MŘÍŽKA DO ZDIVA 1000x300 mm"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
326	M	55341413	Z/17 HLINÍKOVÁ PŘEPOUSTĚCÍ MŘÍŽKA DO ZDIVA 1000x300	kus	2,000		
327	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	20,000		
	VV		"20xKOTVÍCÍ BOD ZÁCHYTNÝ SYSTÉM"				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
328	M	70921330	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm	kus	20,000		
329	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	20,000		
	VV		"20xKOTVÍCÍ BOD ZÁCHYTNÝ SYSTÉM"				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
330	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	86,000		
	VV		"NEREZOVÉ LANKO ZÁCHYTNÝ SYSTÉM"				
	VV		86		86,000		
	VV		Součet		86,000		
331	K	767995113.1	Z/07 dodávka a montáž zábradlí terasa roh	m2	10,320		
	VV		10,32		10,320		
	VV		Součet		10,320		
332	K	767995113.2	Z/08 dodávka a montáž zábradlí terasa 3,4x4,65m	ks	6,000		
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
333	K	767995113.3	Z/09 dodávka a montáž zábradlí terasa bok 2.NP 2,38x1,4m	ks	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
334	K	767995117.1	Dodávka a montáž výtahu dle specifikace	ks	1,000		
335	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,024		
D	771		Podlahy z dlaždic				
336	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	552,638		
	VV		"dlažba"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"P1"				
	VV		152,29		152,290		
	VV		"P8"				
	VV		26,34		26,340		
	VV		"2.NP"				
	VV		"P11"				
	VV		149,77		149,770		
	VV		"sokl"				
	VV		"1.NP"				
	VV		187,186*0,1		18,719		
	VV		"2.NP"				
	VV		90,191*0,1		9,019		
	VV		"velkoformátová dlažba"				
	VV		"P4"				
	VV		73,28		73,280		
	VV		"P07"				
	VV		16,48+42,38		58,860		
	VV		"P13"				
	VV		64,36		64,360		
	VV		Součet		552,638		
337	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	277,377		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1.NP"				
	VV		187,186		187,186		
	VV		"2.NP"				
	VV		90,191		90,191		
	VV		Součet		277,377		
338	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	338,400		
	VV		"1.NP"				
	VV		"P1"				
	VV		152,29		152,290		
	VV		"P8"				
	VV		26,34		26,340		
	VV		"2.NP"				
	VV		"P11"				
	VV		149,77		149,770		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		338,400		
339	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	402,752		
	VV		"dlažba"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"P1"				
	VV		152,29		152,290		
	VV		"P8"				
	VV		26,34		26,340		
	VV		"2.NP"				
	VV		"P11"				
	VV		149,77		149,770		
	VV		"sokl"				
	VV		"1.NP"				
	VV		187,186*0,1		18,719		
	VV		"2.NP"				
	VV		90,191*0,1		9,019		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		366,138		
	VV		366,138*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		402,752		
340	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do exteriéru přes 2 do 4 ks/m2	m2	206,500		
	VV		"P4"				
	VV		73,28		73,280		
	VV		"P07"				
	VV		16,48+42,38		58,860		
	VV		"P13"				
	VV		64,36		64,360		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		206,500		
341	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	237,475		
	VV		206,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		237,475		
342	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	65,500		
	VV		"hydroizolační stěrka pod venkovní keramické dlažby"				
	VV		9,4+9,4+46,7		65,500		
	VV		Součet		65,500		
343	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	458,536		
	VV		"1.NP"				
	VV		192,164		192,164		
	VV		"2.NP"				
	VV		266,372		266,372		
	VV		Součet		458,536		
344	K	771591212	Rohož celoplošně lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží do podlah	m2	73,280		
	VV		"P4"				
	VV		73,28		73,280		
	VV		Součet		73,280		
345	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	552,638		
	VV		"dlažba"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"P1"				
	VV		152,29		152,290		
	VV		"P8"				
	VV		26,34		26,340		
	VV		"2.NP"				
	VV		"P11"				
	VV		149,77		149,770		
	VV		"sokl"				
	VV		"1.NP"				
	VV		187,186*0,1		18,719		
	VV		"2.NP"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		90,191*0,1		9,019		
	VV		"velkoformátová dlažba"				
	VV		"P4"				
	VV		73,28		73,280		
	VV		"P07"				
	VV		16,48+42,38		58,860		
	VV		"P13"				
	VV		64,36		64,360		
	VV		Součet		552,638		
346	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	17,895		
	D	775	Podlahy skládané				
347	K	775530003	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených š do 120 mm s podkladem z desek	m2	76,480		
	VV		"P3"				
	VV		76,48		76,480		
	VV		Součet		76,480		
348	M	61191188	palubky podlahové smrk tl 40mm A/B	m2	82,598		
	VV		76,48*1,08 Přepočtené koeficientem množství		82,598		
349	K	775591313	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro vysokou zátěž	m2	76,480		
	VV		"P3"				
	VV		76,48		76,480		
	VV		Součet		76,480		
350	K	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	76,480		
351	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	2,506		
	D	776	Podlahy povlakové				
352	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	294,690		
	VV		"P2"				
	VV		294,69		294,690		
	VV		Součet		294,690		
353	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	294,690		
354	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	294,690		
355	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	718,090		
	VV		"P2"				
	VV		294,69		294,690		
	VV		"P12"				
	VV		373,4		373,400		
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		718,090		
356	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	789,899		
	VV		718,09*1,1 Přepočtené koeficientem množství		789,899		
357	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	458,536		
	VV		"1.NP"				
	VV		192,164		192,164		
	VV		"2.NP"				
	VV		266,372		266,372		
	VV		Součet		458,536		
358	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	504,390		
	VV		458,536*1,1 Přepočtené koeficientem množství		504,390		
359	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,910		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
360	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	319,185		
	VV		"1.NP"				
	VV		149,34		149,340		
	VV		"2.NP"				
	VV		169,845		169,845		
	VV		Součet		319,185		
361	K	781131112	Izolace pod obklad nebo dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	215,925		
	VV		"1.NP"				
	VV		123,687		123,687		
	VV		"2.NP"				
	VV		92,238		92,238		
	VV		Součet		215,925		
362	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	59,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		17*8		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "2.NP"				
			VV 34			34,000	
			VV Součet			59,000	
363	K	781131264	Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	66,405		
			VV "1.NP"				
			VV 0,9*2+2,425*2+2,195*3+1,85+0,9+1,83+2,455+2,675+1,83			24,775	
			VV "2.NP"				
			VV 2,03+2,115+2,03+1,98+3,33+1,015+2,03+2,03*2+1,215*2+1,9			41,630	
			VV 5*2+1,23*2+4,225+0,9+2,45*2+4,225			66,405	
			VV Součet			66,405	
364	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového - nerez	m	305,115		
			VV "1.NP"				
			VV 187,186			187,186	
			VV "2.NP"				
			VV 90,191			90,191	
			VV 27,7377			27,738	
			VV Součet			305,115	
365	M	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů nerez	m	335,627		
			VV 305,115*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			335,627	
366	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	367,063		
			VV "1.NP"				
			VV 149,34			149,340	
			VV "2.NP"				
			VV 169,845			169,845	
			VV 47,878			47,878	
			VV Součet			367,063	
367	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	335,144		
			VV "1.NP"				
			VV 149,34			149,340	
			VV "2.NP"				
			VV 169,845			169,845	
			VV Součet			319,185	
			VV 319,185*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			335,144	
368	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	11,400		
			VV "Zrcadlo nástěnné 600x1000 mm, do vlhkých prostor, fazeta po obvodu, lepené na obklad"				
			VV 0,6*1*19			11,400	
			VV Součet			11,400	
369	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	12,540		
			VV 11,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			12,540	
370	K	781494111	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	241,120		
			VV "1.NP"				
			VV 83,063			83,063	
			VV "2.NP"				
			VV 136,137			136,137	
			VV 21,92			21,920	
			VV Součet			241,120	
371	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	563,190		
			VV "1.NP"				
			VV 297,884			297,884	
			VV "2.NP"				
			VV 265,306			265,306	
			VV Součet			563,190	
372	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	367,063		
373	K	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	57,930		
			VV "OBKLAD SOKLU KERAMICKÝM OBKLADEM"				
			VV 40,25			40,250	
			VV "OBKLAD ČELO BALKONU MEZI 1NP/2NP"				
			VV 7,68			7,680	
			VV 10			10,000	
			VV Součet			57,930	
374	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	63,723		
			VV 57,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			63,723	
375	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,434		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
376	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	202,600		
			VV "NÁTĚR DŘEVĚNÉHO OBKLADU BEZBARVÝ OLEJ "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		202,6		202,600		
	VV		Součet		202,600		
377	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	71,847		
	VV		"Z/22"				
	VV		(2,1*2+0,8)*0,33*6		9,900		
	VV		"Z/23"				
	VV		(2,1*2+0,8)*0,33*15		24,750		
	VV		"Z/24"				
	VV		(2,1*2+0,7)*0,15*5		3,675		
	VV		"Z/25"				
	VV		(2,1*2+0,8)*0,15*10		7,500		
	VV		"Z/26"				
	VV		(2,1*2+0,9)*0,15*14		10,710		
	VV		"Z/20"				
	VV		(2,1*2+1,6)*0,33*8		15,312		
	VV		Součet		71,847		
378	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	71,847		
379	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	202,600		
	VV		"NÁTĚR DŘEVĚNÉHO OBKLADU BEZBARVÝ OLEJ "				
	VV		202,6		202,600		
	VV		Součet		202,600		
380	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	3,950		
	VV		"Pg"				
	VV		3,95		3,950		
	VV		Součet		3,950		
381	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	3,950		
	VV		"Pg"				
	VV		3,95		3,950		
	VV		Součet		3,950		
382	K	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy - odolný proti ropným látkám	m2	3,950		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
383	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 928,674		
	VV		"stěna - strop"				
	VV		"1.NP"				
	VV		690,231		690,231		
	VV		"2.NP"				
	VV		612,615		612,615		
	VV		"stěna - stěna"				
	VV		"1.NP"				
	VV		(25+75)*3		300,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		(24+30+23)*3,13		241,010		
	VV		"VNITŘNÍ OMLÍKY OSTĚNÍ OKEN"				
	VV		"1.NP"				
	VV		40,18		40,180		
	VV		"2.NP"				
	VV		44,638		44,638		
	VV		Součet		1 928,674		
384	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 577,779		
	VV		"1.NP"				
	VV		1716,946		1 716,946		
	VV		"2.NP"				
	VV		1860,833		1 860,833		
	VV		Součet		3 577,779		
385	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 577,779		
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							
386	K	786623013	Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné na rám okna nebo do žaluziové schránky pl do 6 m2	kus	29,000		
	VV		29		29,000		
	VV		Součet		29,000		
387	M	55342531	Žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 6,0m2	m2	113,775		
	VV		2*2*20+1,75*2*1+1,5*2*3+1,5*1*1+1,75*2,76*2+1,75*2,89*2		113,775		
	VV		Součet		113,775		
388	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,114		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.03-21 - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:

Místo: Trhové Sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 840 995,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 840 995,81	21,00%	386 609,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 227 604,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.03-21 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:

Trhové Sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Zařízení č.1 - Větrání učeben a prostorů klidových zón v 1.NP

D2 - Zařízení č.2 - Větrání chodeb a přilehlých prostorů v 1.NP

D3 - Zařízení č.3 - Větrání místností sociálních zařízení a úklidové komory v 1.NP (č.m. 1.2

D4 - Zařízení č.4 - Větrání místností sociálních zařízení a skladu v 1.NP (č.m. 1.19, 1.20, 1.

D5 - Zařízení č.5 - Větrání dvou učeben ve 2.NP (cvičná kuchyně č.m. 2.32, řemeslná dílna

D6 - Zařízení č.6 - Větrání zasedací místnosti (č.m. 2.07) a chodeb ve 2.NP

D7 - Zařízení č.7 - Větrání místností sociálních zařízení, šatny a úklidu ve 2.NP (č.m. 2.28 a

D8 - Zařízení č.8 - Větrání místností sociálních zařízení, technických místností a kuchyňky

D9 - Zařízení č.9 - Větrání výtahové šachty a technické místnosti č.m. 2.04

D10 - Společný materiál

D11 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.03-21 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Trhové Sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	Zařízení č.1 - Větrání učeben a prostorů klidových zón v 1.NP				
1	K	Pol36	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu Vpř/od = 250/250 m3/h při pext = 200/200 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 1,74 kW, 230V, 50Hz, EC motory, jednotka ve vnitřním plochém podstropním provedení pro umístění pod strop s přístupem zdola (přívod a o	kpl.	1,000		
2	K	Pol37	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu Vpř/od = 250/250 m3/h při pext = 200/200 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 1,74 kW, 230V, 50Hz, EC motory, jednotka ve vnitřním plochém podstropním provedení pro umístění pod strop s přístupem zdola (přívod a o	kpl.	2,000		
3	K	Pol38	Hliníková protidešťová žaluzie 250 x 200 mm se sítí proti vletu ptactva	ks	2,000		
4	K	Pol39	Hliníková protidešťová žaluzie 315 x 250 mm se sítí proti vletu ptactva	ks	1,000		
5	K	Pol40	Oblá čtyřhranná hlavice přechodová 200 x 200 - 250 x 200 mm se šikmým koncem a s mřížkou proti vletu ptactva	ks	1,000		
6	K	Pol41	Kruhový ohebný tlumič hluku Ø160 mm s tepelnou a akustickou izolací tloušťky 25 mm s vnější hliníkovou fólií. Vnitřní hadice je z netkané textilie a slouží jako parozábrana.	ks	11,000		
7	K	Pol42	Vyústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí přívodní dvouřadá 400 x 100 mm s regulací průtoku vzduchu	ks	9,000		
8	K	Pol43	Vyústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí odvodní jednořadá 400 x 100 mm s regulací průtoku vzduchu	ks	6,000		
9	K	Pol44	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a akustickou izolací a parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	18,000		
10	K	Pol45	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a akustickou izolací a parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu Ø 203 mm	m	2,000		
11	K	Pol46	Kruhové potrubí z ocelového vinutého pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	48,000		
12	K	Pol47	Kruhové potrubí z ocelového vinutého pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 200 mm	m	4,000		
13	K	Pol12	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup. I pro větrání a klimatizaci rovné	m²	16,000		
14	K	Pol13	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup. I pro větrání a klimatizaci tvarové	m²	22,000		
15	K	Pol48	Kouřové kanálové čidlo do potrubí (detektor kouře) včetně trať 12/15 W DC a včetně kabelu pro propojení detektoru se dvěma vzduchotechnickými jednotkami pozice 1.01B.	kpl.	1,000		

D		D2	Zařízení č.2 - Větrání chodeb a přilehlých prostorů v 1.NP				
---	--	----	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	Pol49	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu Vpř/od = 500/500 m ³ /h při p _{ext} = 200/200 Pa, celkový příkon jednotky P _i = 0,94 kW, 230V, 50Hz, EC motory, jednotka ve vnitřním skříňovém provedení pro umístění na stěnu s přístupem zčela s hrdly pro připojení	kpl.	1,000		
17	K	Pol50	Kruhový sací (výfukový) kus Ø250 mm se šikmým koncem a s drátěnou mřížkou proti vletu ptactva s oky 20 x 20 mm.	ks	2,000		
18	K	Pol51	Kruhový ohebný tlumič hluku Ø200 mm s tepelnou a akustickou izolací tloušťky 50 mm s vnější hliníkovou fólií. Vnitřní hadice je z netkané textilie a slouží jako parozábrana.	ks	4,000		
19	K	Pol52	Přívodní taliřový ventil kovový Ø100 mm včetně montážního kroužku	kpl.	4,000		
20	K	Pol53	Přívodní taliřový ventil kovový Ø125 mm včetně montážního kroužku	kpl.	4,000		
21	K	Pol54	Odvodní taliřový ventil kovový Ø100 mm včetně montážního kroužku	kpl.	3,000		
22	K	Pol55	Odvodní taliřový ventil kovový Ø125 mm včetně montážního kroužku	kpl.	5,000		
23	K	Pol56	Stěnová mřížka uzavřená s roztečí lamel 12,5mm, 325 x 140 mm	ks	2,000		
24	K	Pol29	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a akustickou izolací a parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu Ø 203 mm	m	12,000		
25	K	Pol57	Kruhové potrubí z ocelového vinutého pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 100 mm	m	12,000		
26	K	Pol58	Kruhové potrubí z ocelového vinutého pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 125 mm	m	10,000		
27	K	Pol46	Kruhové potrubí z ocelového vinutého pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	15,000		
28	K	Pol59	Kruhové potrubí z ocelového vinutého pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 180 mm	m	38,000		
29	K	Pol47	Kruhové potrubí z ocelového vinutého pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 200 mm	m	23,000		
30	K	Pol60	Kruhové potrubí z ocelového vinutého pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 250 mm	m	5,000		

D D3 Zařízení č.3 - Větrání místností sociálních zařízení a úklidové komory v 1.

31	K	Pol61	Malý radiální ventilátor pro umístění na stěnu, Vodv. = 80 m ³ /h při 60 Pa, P _i = 48 W, 230 V, 50 Hz, ventilátor zapojen na střední otáčky, ve výtláčném hrdle Ø100 mm je zpětná klapka, motor třítáčkový asynchronní s tepelnou ochranou proti přehřátí, krytí I	ks	3,000		
32	K	Pol62	Malý radiální ventilátor pro umístění na stěnu, Vodv. = 150 m ³ /h při 65 Pa, P _i = 48 W, 230 V, 50 Hz, ventilátor zapojen na vysoké otáčky, ve výtláčném hrdle Ø100 mm je zpětná klapka, motor třítáčkový asynchronní s tepelnou ochranou proti přehřátí, krytí	ks	1,000		
33	K	Pol63	Samočinná plastová žaluziová klapka samotižná pro průměr potrubí 125 mm	ks	2,000		
34	K	Pol64	Samočinná plastová žaluziová klapka samotižná pro průměr potrubí 160 mm	ks	1,000		
35	K	Pol65	Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 100 mm	m	7,000		
36	K	Pol66	Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 125 mm	m	9,000		

D D4 Zařízení č.4 - Větrání místností sociálních zařízení a skladu v 1.NP (č.m.

37	K	Pol67	Diagonální ventilátor v tichém provedení do kruhového potrubí Vodv. = 180 m ³ /h při 135 Pa, P _i = 59 W, 230 V, 50 Hz, ventilátor zapojen na střední otáčky, včetně 2 kusů pružných spojovacích manžet a jednoho kusu zpětné klapky Ø160mm.	kpl.	1,000		
38	K	Pol68	Samočinná žaluziová plastová klapka na fasádu pro průměr potrubí 160 mm	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	Pol44	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a akustickou izolací a parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	6,000		
40	K	Pol54	Odvodní talířový ventil kovový Ø100 mm včetně montážního kroužku	kpl.	1,000		
41	K	Pol55	Odvodní talířový ventil kovový Ø125 mm včetně montážního kroužku	kpl.	2,000		
42	K	Pol69	Stěnová mřížka uzavřená s roztečí lamel 12,5 mm, 400 x 200 mm	ks	2,000		
43	K	Pol70	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného vinutého plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 100 mm	m	0,500		
44	K	Pol71	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného vinutého plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 125 mm	m	4,000		
45	K	Pol72	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného vinutého plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	3,000		

D D5 Zařízení č.5 - Větrání dvou učeben ve 2.NP (cvičná kuchyně č.m. 2.32, ře

46	K	Pol73	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu Vpř/od = 250/250 m3/h při pext = 200/200 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 1,74 kW, 230V, 50Hz, EC motory, jednotka ve vnitřním plochém podstropním provedení pro umístění pod strop s přístupem zdola (přívod a o	kpl.	1,000		
47	K	Pol77	Výfuková hlavice Ø160 mm	ks	2,000		
48	K	Pol41	Kruhový ohebný tlumič hluku Ø160 mm s tepelnou a akustickou izolací tloušťky 25 mm s vnější hliníkovou fólií. Vnitřní hadice je z netkané textilie a slouží jako parozábrana.	ks	4,000		
49	K	Pol42	Vyústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí přívodní dvouřadá 400 x 100 mm s regulací průtoku vzduchu	ks	3,000		
50	K	Pol43	Vyústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí odvodní jednořadá 400 x 100 mm s regulací průtoku vzduchu	ks	3,000		
51	K	Pol44	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a akustickou izolací a parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	10,000		
52	K	Pol72	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného vinutého plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	25,000		
53	K	Pol78	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného vinutého plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 200 mm	m	1,000		
54	K	Pol12	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup. I pro větrání a klimatizaci rovné	m²	4,000		
55	K	Pol13	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup. I pro větrání a klimatizaci tvarové	m²	6,000		

D D6 Zařízení č.6 - Větrání zasedací místnosti (č.m. 2.07) a chodeb ve 2.NP

56	K	Pol79	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu Vpř/od = 1150/1150 m3/h při pext = 200/200 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 3,66 kW, 230V, 50Hz, EC motory, jednotka ve vnitřním skříňovém stojatém provedení pro umístění na podlahu s přístupem zcela s hrdly p	kpl.	1,000		
57	K	Pol80	Oblá výfuková čtyřhranná hlavice 315 x 315 mm se šikmým koncem a s mřížkou proti vletu ptactva	ks	1,000		
58	K	Pol81	Přímý čtyřhranný sací kus 315 x 315 mm se šikmým koncem a s mřížkou proti vletu ptactva	ks	1,000		
59	K	Pol222	Kruhový ohebný tlumič hluku Ø315 mm s tepelnou a akustickou izolací tloušťky 25 mm s vnější hliníkovou fólií. Vnitřní hadice je z netkané textilie a slouží jako parozábrana.	ks	4,000		
60	K	Pol223	Vyústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí přívodní dvouřadá 560 x 100 mm s regulací průtoku vzduchu	ks	8,000		
61	K	Pol224	Vyústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí odvodní jednořadá 560 x 100 mm s regulací průtoku vzduchu	ks	6,000		
62	K	Pol43	Vyústka nastavitelná pro čtyřhranné potrubí odvodní jednořadá 400 x 100 mm s regulací průtoku vzduchu	ks	1,000		
63	K	Pol225	Čtyřhranná regulační klapka 200 x 200 mm , s ručním ovládáním a fixací nastavené polohy.	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	Pol226	Stěnová mřížka uzavřená s roztečí lamel 20 mm, 725 x 280 mm	ks	6,000		
65	K	Pol227	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a akustickou izolací a parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu Ø 315 mm	m	8,000		
66	K	Pol228	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného vinutého plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 315 mm	m	10,000		
67	K	Pol12	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup. I pro větrání a klimatizaci rovné	m²	30,000		
68	K	Pol13	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup. I pro větrání a klimatizaci tvarové	m²	45,000		

D D7 Zařízení č.7 - Větrání místností sociálních zařízení, šatny a úklidu ve 2.Nf

69	K	Pol229	Diagonální ventilátor v tichém provedení do kruhového potrubí Vodv. = 310 m³/h při 100 Pa, Pi = 59 W, 230 V, 50 Hz, ventilátor zapojen na střední otáčky, včetně 2 kusů pružných spojovacích manžet Ø160 mm	kpl.	1,000		
70	K	Pol232	Malý radiální ventilátor pro umístění na stěnu Vodv. = 80 m³/h při 60 Pa, Pi = 48 W, 230 V, 50 Hz, ventilátor zapojen na střední otáčky, ve výtláčném hrdle Ø100 mm je zpětná klapka, motor tříotáčkový asynchronní s tepelnou ochranou proti přehřátí, krytí	ks	3,000		
71	K	Pol233	Malý radiální ventilátor pro umístění na stěnu, Vodv. = 160 m³/h při 60 Pa, Pi = 48 W, 230 V, 50 Hz, ventilátor zapojen na vysoké otáčky, ve výtláčném hrdle Ø100 mm je zpětná klapka, motor tříotáčkový asynchronní s tepelnou ochranou proti přehřátí, krytí	ks	1,000		
72	K	Pol63	Samočinná plastová žaluziová klapka samotížná pro průměr potrubí 125 mm	ks	3,000		
73	K	Pol64	Samočinná plastová žaluziová klapka samotížná pro průměr potrubí 160 mm	ks	1,000		
74	K	Pol234	Samočinná plastová žaluziová klapka samotížná pro průměr potrubí 200 mm	ks	1,000		
75	K	Pol55	Odvodní talířový ventil kovový Ø125 mm včetně montážního kroužku	kpl.	2,000		
76	K	Pol235	Odvodní talířový ventil kovový Ø160 mm včetně montážního kroužku	kpl.	1,000		
77	K	Pol242	Kruhový tlumič hluku Ø160 mm, L = 900 mm	ks	1,000		
78	K	Pol243	Stěnová mřížka uzavřená s roztečí lamel 20 mm, 400 x 200 mm	ks	2,000		
79	K	Pol244	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a akustickou izolací a parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	3,000		
80	K	Pol57	Kruhové potrubí z ocelového vinutého pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 100 mm	m	15,000		
81	K	Pol58	Kruhové potrubí z ocelového vinutého pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 125 mm	m	2,000		
82	K	Pol46	Kruhové potrubí z ocelového vinutého pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	4,000		
83	K	Pol47	Kruhové potrubí z ocelového vinutého pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 200 mm	m	1,000		

D D8 Zařízení č.8 - Větrání místností sociálních zařízení, technických místností

84	K	Pol245	Diagonální ventilátor v tichém provedení do kruhového potrubí, Vodv. = 160 m³/h při 100 Pa, Pi = 59 W, 230 V, 50 Hz, ventilátor zapojen na nízké otáčky, včetně 2 kusů pružných spojovacích manžet Ø160 mm a jednoho kusu zpětné klapky Ø160 mm	kpl.	1,000		
85	K	Pol246	Diagonální ventilátor v tichém provedení do kruhového potrubí Vodv. = 240 m³/h při 130 Pa, Pi = 59 W, 230 V, 50 Hz, ventilátor zapojen na střední otáčky, včetně 2 kusů pružných spojovacích manžet Ø160 mm a jednoho kusu zpětné klapky Ø160 mm	kpl.	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	Pol247	Malý radiální ventilátor pro umístění na stěnu Vodv. = 160 m³/h při 60 Pa, Pi = 48 W, 230 V, 50 Hz, ventilátor zapojen na vysoké otáčky, ve výtláčném hrdle Ø100 mm je zpětná klapka, motor třítáčkový asynchronní s tepelnou ochranou proti přehřátí, krytí	ks	1,000		
87	K	Pol77	Výfuková hlavice Ø160 mm	ks	4,000		
88	K	Pol64	Samočinná plastová žaluziová klapka samotížná pro průměr potrubí 160 mm	ks	1,000		
89	K	Pol55	Odvodní talířový ventil kovový Ø125 mm včetně montážního kroužku	kpl.	9,000		
90	K	Pol235	Odvodní talířový ventil kovový Ø160 mm včetně montážního kroužku	kpl.	1,000		
91	K	Pol244	Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a akustickou izolací a parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	6,000		
92	K	Pol70	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného vinutého plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 100 mm	m	1,000		
93	K	Pol71	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného vinutého plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 125 mm	m	14,000		
94	K	Pol72	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného vinutého plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 160 mm	m	24,000		

D D9 Zařízení č.9 - Větrání výtahové šachty a technické místnosti č.m. 2.04

95	K	Pol248	Výfuková hlavice Ø280 mm	ks	1,000		
96	K	Pol249	Kruhová mřížka z tahokovu Ø280 mm	ks	1,000		
97	K	Pol250	Stěnová mřížka uzavřená s roztečí lamel 20 mm, 325 x 140 mm	ks	4,000		
98	K	Pol251	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného vinutého plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 280 mm	m	2,000		

D D10 Společný materiál

99	K	Pol14	Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, konzoly a jiné podpůrné konstrukce	kg	270,000		
100	K	Pol252	Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál	kg	135,000		
101	K	Pol253	Tepelná izolace z kamenné vlny tl. 30 mm s povrchovou Al fólií (izolace nehořlavá s třídou reakce na oheň A1)	m²	67,000		
102	K	Pol254	Tepelná izolace z kamenné vlny tl. 60 mm s povrchovou Al fólií (izolace nehořlavá s třídou reakce na oheň A1)	m²	28,000		
103	K	Pol255	Požární izolace VZT potrubí pro splnění požární odolnosti izolovaného potrubí minimálně 30 minut (EI30 DP1)	m²	3,000		
104	K	Pol256	Pružný deskový materiál pro podložení VZT jednotky, např. rýhovaná pryž	m²	1,000		
105	K	Pol18	Ocelový pozinkovaný plech na oplechování venkovních vzduchovodů	m²	27,000		
106	K	Pol19	Nátěry	m²	112,000		

D D11 Ostatní

107	K	Pol257	Doprava	kpl.	1,000		
108	K	Pol258	Výpomoce	kpl.	1,000		
109	K	Pol259	Komplexní vyzkoušení a vyregulování zařízení	soubor	1,000		
110	K	Pol260	Dodavatelská činnost	soubor	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.03-3 - ZTI

KSO:

Místo: Trhové sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 734 935,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 734 935,81	21,00%	364 336,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 099 272,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu
Objekt: SO.03-3 - ZTI

Místo: Trhové sviny
Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 24. 1. 2023
Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,
Zpracovatel: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - MŠ, ZŠ Č.BUDĚJ. 2 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE (euro CALC 3)

D2 - 001: Zemní práce
D3 - 009: Ostatní konstrukce a práce
D4 - 713: Izolace tepelné
D5 - 721: Vnitřní kanalizace
D6 - 722: Vnitřní vodovod
D7 - 725: Zařizovací předměty



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.03-3 - ZTI

Místo:

Trhové sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D D1 MŠ, ZŠ Č.BUDĚJ. 2 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE (euro CALC 3)

D D2 001: Zemní práce

1	K	123Cc0100-012 132201	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3 (90x0,6x1,2)	m3	64,800	
2	K	126Ac0010-004 161101	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 3, hloubka výkopu do 2,5 m (90x0,6x1,2)	m3	64,800	
3	K	126Ac0040-030 162701	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 3, přes 9 000 do 10 000 m (90x0,6x0,45)	m3	24,300	
4	K	126Ac0090-006 167101	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 3 (90x0,6x0,45)	m3	24,300	
5	K	127Cc0040-002 171201	Uložení sypaniny - na skládku (90x0,6x0,45) do 10 km	m3	24,300	
6	K	127Cc0050-002 174101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním (pol.1 - pol.3)	m3	40,500	
7	K	952Cp1010-006 451573	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm (90x0,6x0,45)	m3	24,300	
8	K	001 01	POPLATEK ZA SKLÁDKU (24,3 x 1,8)	t	43,740	

D D3 009: Ostatní konstrukce a práce

9	K	901	Hodinová sazba pomocného dělníka - zednické výpomoci (drážky, otvory, prostupy střechou, jádrové vrtání a lešení)	hod	40,000	
10	K	902	Hodinová sazba kvalifikovaného dělníka - demontáže stávajících rozvodů a zařízení ZTI včetně uložení na skládku a přesun na staveništi (skládkovné 190,-/t)	hod	75,000	
11	K	903	dokumentace skut.provedení (digitálně v editovaném formátu + 3 výtisky, spolupráce při uvedení do provozu (vč.předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, hygienických atestů apd. 2paré+CD	soubor	1,000	

D D4 713: Izolace tepelné

12	K	71301	Návleková 22/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	122,000	
13	K	71302	Návleková 22/25 difusně lepené včetně tvarovek	m	107,000	
14	K	71303	Návleková 28/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	30,000	
15	K	71304	Návleková 28/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	29,000	
16	K	71305	Návleková 35/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	26,000	
17	K	71310	Návleková 35/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	49,000	
18	K	71311	Návleková 42/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	57,000	

D D5 721: Vnitřní kanalizace

19	K	521In6020-004 721194	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 40x1,8 mm	soubor	17,000	
20	K	521In6020-006 721194	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 50x1,8 mm	kus	8,000	
21	K	521In6020-012 721194	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 110x2,3 mm	kus	13,000	
22	K	521Iw4010-006 721290	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 125	m	254,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	72101a	Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 100	m	31,000		
24	K	72101	Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 125	m	30,000		
25	K	72101.1	Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 150	m	34,000		
26	K	72102	Přívzdušňovací hlavice HL 907 + dvířka 200/200 mm	soubor	4,000		
27	K	72102a	Ventilační hlavice HL 810	soubor	7,000		
28	K	72103c	Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 40	m	19,000		
29	K	72106	Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 50 a uchyc.do stropu	m	27,000		
30	K	72108	Plast.potrubí PP(HT) DN 100 včetně tvarovek a uchycení do stropu	m	67,000		
31	K	72109	Plast.potrubí PP(HT) DN 75 včetně tvarovek a uchycení do stropu	m	25,000		
32	K	72110	Plast.potrubí PP(HT) DN 150 včetně tvarovek a uchycení do stropu	m	21,000		
33	K	72131	Propojení nových rozvodů ležaté kanalizace se stávajícími ležatými kanalizacemi v objektu (přechody z litiny na PVC včetně příslušných tvarovek)	soubor	8,000		
D D6 722: Vnitřní vodovod							
34	K	531lw4010-008 722290	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, DN 25	m	420,000		
35	K	531lw4020-002 722290	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	420,000		
36	K	72205	Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení - 3/4	m	59,000		
37	K	72206	Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení - 1/2	m	229,000		
38	K	72207	Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení - 1	m	26,000		
39	K	72208a	Trouby ocel.závit.pozink - včetně tvarovek a uchycení - 1"	m	49,000		
40	K	72209	Trouby ocel.závit.pozink - včetně tvarovek a uchycení 5/4"	m	35,000		
41	K	72210	Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení - 5/4"	m	22,000		
42	K	72210.1	Elektrický zásob.ohříváč vody EZ 5 l vč.poj.soupr.	soubor	1,000		
43	K	72210.2	Elektrický zásob.ohříváč vody EZ 65 l vč.poj.soupr.	soubor	2,000		
44	K	72210.3	Elektrický zásob.ohříváč vody EZ 120 l vč.poj.soupr.	soubor	1,000		
45	K	72210.4	Vodoměrná sestava 6/4" studená voda včetně filtru	soubor	1,000		
46	K	72210b	Nezámrzný ventil s nást. na hadici KEMPER 1/2"	soubor	1,000		
47	K	72211	Kul. uzávěr 1/2 - celokovový	kus	16,000		
48	K	72212	Rohový kulový uzávěr 1/2 - 3/4" celokovový	kus	53,000		
49	K	72213	Kul. uzávěr - 3/4 - celokovový	kus	12,000		
50	K	72215	Kul. uzávěr - 1 - celokovový	kus	8,000		
51	K	72216	Kul. uzávěr - 5/4" - celokovový	kus	3,000		
52	K	72217	Hydrantová skříň s výzbrojí typu D s tvarově stálou hadicí dl.30 m vč.vstupní revize	soubor	4,000		
53	K	72233	Vyvedení výpustek - 1/2" - 3/4" - 1"	soubor	61,000		
D D7 725: Zařizovací předměty							
54	K	725 03	Umyvadlo obdélníkové bílé šířky 600mm + chrom. Sifony + připevňovací materiál	soubor	9,000		
55	K	725 04	Závěs.WC+závěsná konstrukce standart se splach.+ovl.deska ovl.ze předu+poklop vše bílé + připevňovací materiál	soubor	5,000		
56	K	725 05	Sprchový box stěny a dveře akrylát + vanička plastová + sifon + sprchová baterie	soubor	3,000		
57	K	725 06	Pisoár bílý s vnějším odpadem, včetně pisoárového odpadu a splachovacího ventilu s pisoárovou trubičkou (CR) a zvukovou izolací	soubor	1,000		
58	K	725 07	Inval. WC + poklop + pevné madlo + sklopné madlo + spoj.mater.	soubor	6,000		
59	K	725 08	Inval. umyvadlo + podomít. sifon + sklopné inval.zrcadlo + spoj.mater.	soubor	6,000		
60	K	725 07.1	Dřez do kuchyně granitový + nerezový sifon + stojánková dřezová baterie	soubor	4,000		
61	K	725 09	Výlevka porcelán se sklopným roštem	soubor	2,000		
62	K	725 11	Stojánková umyvadlová baterie - 1/2 - celokovová	soubor	15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	725 14	Páková dřezová baterie 1/2" x 150 - celokovová	soubor	2,000		
64	K	725 18	Montáž doplňků pro WC a umývárny	hod	20,000		
65	K	725 19	zrcadlo 600/400mm	soubor	9,000		
66	K	725 20	zásobník papírových ručníků + koš na použité pap.ručníky + mýdelník	soubor	9,000		
67	K	725 21	háčky na šaty do WC + zásobník toalet papáru + štětka	kus	11,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.03-4 - Elektro

KSO:

Místo: Trhové sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 140 412,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 140 412,47	21,00%	869 486,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 009 899,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.03-4 - Elektro

Místo:

Trhové sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - SILNOPROUD

D2 - DODÁVKA - ROZVADĚČE

D3 - R1 Zapuštěná rozvodnice

D4 - R2 modulová rozvodnice zapuštěná

D5 - Doplnění do rozvaděče SO 02

D6 - Doplnění do rozvaděče SO 01

D7 - Doplnění do stávaj.přípojkové skříně

D8 - BLESKOSVOD

D9 - FOTOVOLTAIKA

D10 - Strukturovaná kabeláž,internet

D11 - Kamerový systém

D12 - Videotelefon a přístupový systém

D13 - Příprava pro AV techniku a ozvučení součástí stavby není dodávka dataprojektorů a I

D14 - Školní evakuační rozhlas

D15 - Nouzová signalizace z WC invalidy

D16 - ZEMNÍ PRÁCE A PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO VO

D17 - HZS

D18 - ZEDNICKÉ PRÁCE

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.03-4 - Elektro

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	SILNOPROUD				
0	K	210 01-0311	Krabice přístrojová KU68	ks	263,000		
0	K	210 01-0321	Krabice KR68 vč.svorek.a víčka	ks	145,000		
0	K	210 01-0351	Krabice nástěnná IP54 vč.svorkov.a víčka	ks	12,000		
0	K	210 01-0521	Odvíčkování a zavičk.krabic	ks	267,000		
0	K	210 19-2581	Hlavní ochranná přípojnice HOP	ks	1,000		
0	K	210 19-2582	Ekvipotenciální svorkovnice ochr.pospojování EKV	ks	6,000		
0	K	210 01-0001	Trubka PVC ohebná pr. 16mm	m	180,000		
0	K	210 01-0005	Trubka PVC tuhá do podlahy pr. 40mm	m	40,000		
0	K	210 01-0017	Trubka PVC pr.25mm montáž na povrch	m	60,000		
0	K	210 02-0951	Popisné štítky na zásuvky	ks	168,000		
0	K	210 02-0306	Kabelový žlab pozink 100x100 vč. nosníků a kotvení	m	50,000		
0	K	210 02-0310	Kabelový žlab pozink 200x100 vč. nosníků a kotvení	m	50,000		
0	K	210 80-0101	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	180,000		
0	K	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	3 650,000		
0	K	210 80-0115	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	610,000		
0	K	210 80-0106	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	2 410,000		
0	K	210 80-0116	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	165,000		
0	K	210 80-0117	Kabel CYKY-J 5x4	m	190,000		
0	K	210 80-0118	Kabel CYKY-J 5x6	m	40,000		
0	K	210 80-0054	Kabel CYKY-J 4x10	m	145,000		
0	K	210 80-0054.1	Kabel CYKY-J 5x16	m	15,000		
0	K	210 80-0054.2	Kabel CYKY-J 4x35	m	50,000		
0	K	210 81-0112	Kabel AYKY-J 3x120+70	m	85,000		
0	K	210 81-0113	Kabel AYKY-J 3x150+70	m	35,000		
0	K	210 80-0004	Vodič CYA 6mm2 zž	m	180,000		
0	K	210 80-0006	Vodič CYA 16mm2 zž	m	60,000		
0	K	210 80-0211	Kabel CXKE-V 2x1,5	m	120,000		
0	K	210 80-0129	Kabel JYTY 5x1	m	360,000		
0	K	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	450,000		
0	K	210 10-0002	Ukončení vodičů v rozvaděči vč.zapoj.do6 mm2	ks	60,000		
0	K	210 10-0259	Ukončení kabelů v rozvaděči vč.zapoj.d o5x6 mm2	ks	40,000		
0	K	210 10-0252	Ukončení kabelů v rozvaděči vč.zapoj.d o4x25 mm2	ks	14,000		
0	K	210 10-0254	Ukončení kabelů v rozvaděči vč.zapoj.do 4x120 mm2	ks	2,000		
0	K	210 10-0255	Ukončení kabelů v rozvaděči vč.zapoj.do 4x150 mm2	ks	2,000		
0	K	210 11-0041	Vypínač 1-pól. IP20 plast bílý hladký design kompletní	ks	44,000		
0	K	210 11-0045	Přepínač střídavý IP20 plast bílý hladký design kompletní	ks	46,000		
0	K	210 11-0043	Přepínač sériový IP20 plast bílý hladký design kompletní	ks	10,000		
0	K	210 11-0046	Přepínač křížový IP20 plast bílý hladký design kompletní	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	210 11-0044	Přepínač dvojitý střídavý IP20 plast bílý hladký design kompletní	ks	2,000		
0	K	210 11-1011	Kompletní zásuvka jednonás. IP20 230V/16A	ks	80,000		
0	K	210 11-1014	Kompletní zásuvka dvojnásob.bílá IP20, 230V/16A	ks	74,000		
0	K	210 11-1121	Kompletní zásuvka jednonás. 230V/16A IP44 ,p.om.	ks	12,000		
0	K	210 11-1148	Kompletní zásuvka jednonás. 230V/16A IP44 nástěnná	ks	6,000		
0	K	210 11-1001	Vypínač 1-pól. IP44 pod omítku	ks	13,000		
0	K	210 11-0004	Přepínač střídavý IP44 pod omítku	ks	2,000		
0	K	210 11-0004.1	Žaluziový ovladač	ks	22,000		
0	K	210 11-0031	Stmívač plynulý tlačítkový	ks	6,000		
0	K	210 11-0151	Tlačítkový ovladač pro ventilátor se signálkou,bílý, hladký design kompletní	ks	8,000		
0	K	210 11-0062	Pohybové čidlo nástěnné venkovní	ks	7,000		
0	K	210 11-0141	TLAČÍTKO "TOTAL STOP"	ks	1,000		
0	K	210 11-1061	Zásuvka 400V/16A 5-ti kolíková	ks	3,000		
0	K	210 19-0003	Montáž rozvodnice zapuštění vícemodulové	ks	2,000		
0	K	210 19-0001	Montáž modulové rozvodnice nástěnné	ks	2,000		
0	K	R210-19-001	Připojení ventilátorů a VZT jednotek	ks	18,000		
0	K	R210-19-001.1	Parapetní žlab 170/70 s kovovou přepážkou	m	12,000		
0	K	R210-19-001.2	Koncovka parapet.žlabu	ks	6,000		
0	K	R210-19-001.3	Přístrojová krabice do parapet.žlabu	ks	24,000		
0	K	210 20-1511A	Kruhové stropní svítidlo,opál. PMMA kryt , IP44, LED zdroj 14W, 1500lm,pr.300mm ozn. S1	ks	25,000		
0	K	210 20-1514	Čtvercové stropní LED svítidlo,Al profil,opálový PMMA kryt, IP20,LED zdroj 23W, 3100lm ozn. S2	ks	42,000		
0	K	210 20-1511B	Čtvercové stropní LED svítidlo,Al profil,opálový PMMA kryt, IP20,LED zdroj 30W, 4150lm stmívatelné DALI ozn. S3	ks	27,000		
0	K	210 20-1511C	Svítidlo kruhové stropní ,hliníkový profil bílý,prizmatický opál. Kryt,LED zdroj 28W, 3300lm,stmívatelné DALI ozn.S4	ks	12,000		
0	K	210 20-1214	Liniové svítidlo přisazené,bíle práškovaný plech, opál PMMA kryt,IP20 LED zdroj 20W 2500lm ozn. S5	ks	4,000		
0	K	210 20-1214.1	Liniové svítidlo přisazené,bíle práškovaný plech, opál PMMA kryt,IP20 LED zdroj 30W 4400lm ozn. S6	ks	3,000		
0	K	210 20-3003	Liniové svítidlo přisazené určené do tělocvičny ,mechan., odolné,IP20,LED zdroj50W, 7500lm ozn.S7	ks	8,000		
0	K	210 20-3003.1	Kruhové nástěnné svítidlo opál. Kryt PMMA ,IP20, LED zdroj 27W, 2700lm ozn. S8	ks	4,000		
0	K	210 20-3003.2	Speciální svítidlo stropní do fotokomory ,s barevným filtrem patice E27, 23W ozn. S9	ks	1,000		
0	K	210 20-1517	Nástěnné venkovní svítidlo,barva bílá,odolné UV patice E27,LED žárovka 14W,IP54 ozn. S10	ks	17,000		
0	K	210 20-1311	Závěsné svítidlo, mléčná koule, IP20, LED zdroj 40W, 4100lm ozn. S11	ks	4,000		
0	K	210 20-1311.1	LED mřížkové svítidlo,Al mřížka IP20,barva bílá, LED zdroj 58W, 7200lm ozn. S12	ks	26,000		
0	K	210 20-1311.2	Liniové svítidlo přisazené,bíle práškovaný plech, opál. Kryt PMMA LED zdroj25W, 3800lm ozn. S13	ks	4,000		
0	K	210 20-1311.3	Kruhové nástěnné svítidlo,AL profil bílý,PMMA opál. Kryt, IP40 LED zdroj 34W, 3600lm ozn. S14	ks	4,000		
0	K	210 20-1311.4	Liniové svítidlo závěsné sestavné do skupin, barva bílá,IP20, opál. kryt PMMA LED zdroj 33W, 4500lm ozn. S15	ks	16,000		
0	K	210 20-2710	Kruhové svítidlo nástěnné, IP55,barva bílá, LED zdroj, 13W ,1500lm ozn. S16	ks	14,000		
0	K	210-20-1519	LED pásek dl.2,5m vč.trafa pro montáž na spodní hranu skříněk v kuch. Lince	ks	3,000		
0	K	R210 20-004	LED nouzové nástěnné svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., IP44,2W , 187x337x57mm vč.piktogramu, ozn. N	ks	34,000		
0	K	Pol211	Přirážka na prořez	%	0,050		
0	K	Pol212	Přirážka na podružný materiál	%	0,030		
0	K	Pol213	PPV	%	0,025		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D2 DODÁVKA - ROZVADĚČE

D D3 R1 Zapuštěná rozvodnice

0	K	210 19-0051	1200x600x150mm , IP40/20	ks	1,000		
0	K	210 11-0042	Hlavní vypínač 3-pól. 125A s vyp. cívkou a pomoc.kontakty	ks	1,000		
0	K	210 12-0611	Pojistkový odpínač 3-pól. 125A	ks	1,000		
0	K	210 12-0701	Přepěťová ochrana B+C II+III.st.	ks	1,000		
0	K	210 12-0401B	Jistič 1-pól. 2A	ks	1,000		
0	K	210 12-0401B.1	Jistič 1-pól. 6A	ks	8,000		
0	K	210 12-0401C	Jistič 1-pól. 10A	ks	6,000		
0	K	210 12-0401D	Jistič 1-pól. 16A	ks	1,000		
0	K	210 12-0401D.1	Jistič 1-pól. 20A	ks	1,000		
0	K	210 12-0451A	Jistič 3-pól. 16A	ks	6,000		
0	K	210 12-0451A.1	Jistič 3-pól. 20A	ks	4,000		
0	K	210 12-0451C	Jistič 3-pól. 25A	ks	1,000		
0	K	210 12-0451C.1	Jistič 3-pól.63A	ks	1,000		
0	K	210 12-0803A	Proudový chránič kombinovaný 1+N,10A 30mA	ks	15,000		
0	K	210 12-0803B	Proudový chránič kombinovaný 1+N,16A 30mA	ks	7,000		
0	K	210 12-1121	Relé spínací 3-pól. c.230V	ks	1,000		
0	K	R210 12-001	Podružný materiál,svorky,popisné štíky apod	ks	1,000		
0	K	R210 12-002	Montáž rozvaděče	ks	1,000		

D D4 R2 modulová rozvodnice zapuštěná

0	K	210 19-0051.1	600x1000x150mm , IP40/20	ks	1,000		
0	K	210 11-2041	Hlavní vypínač 3-pól. 63A	ks	1,000		
0	K	210 12-0701.1	Přepěťová ochrana B+C II.+III.st.	ks	1,000		
0	K	210 12-0401A	Jistič 1-pól. 2A	ks	1,000		
0	K	210 12-0401A.1	Jistič 1-pól. 6A	ks	5,000		
0	K	210 12-0401C	Jistič 1-pól. 10A	ks	4,000		
0	K	210 12-0401D	Jistič 1-pól. 16A	ks	2,000		
0	K	210 12-0451A	Jistič 3-pól. 16A	ks	1,000		
0	K	210 12-0451B	Jistič 3-pól. 20A	ks	1,000		
0	K	210 12-0803B	Proudový chránič kombinovaný 1+N,16A 30mA	ks	35,000		
0	K	210 12-0803A	Proudový chránič kombinovaný 1+N,10A 30mA	ks	10,000		
0	K	210 12-0803A.1	Proudový chránič kombinovaný 1+N,6A 30mA	ks	1,000		
0	K	210 12-0823	Proudový chránič 4PN,16A 30mA	ks	3,000		
0	K	210 12-0451	Impulsní relé	ks	0,000		
0	K	210 12-1121.1	Doběhové relé	ks	0,000		
0	K	210 12-1121.2	Stykač 2-pól.	ks	1,000		
0	K	210 12-001R	Podružný materiál,svorky,popisné štíky apod	ks	1,000		
0	K	210 12-002R	Montáž rozvaděče	ks	1,000		
0	K	Pol214	RM Nástěnná rozvodnice 24 modulů	ks	1,000		
0	K	210 11-2041.1	Hlavní vypínač 3-pól. 25A	ks	1,000		
0	K	210 12-0401C.1	Jistič 1-pól. 6A	ks	1,000		
0	K	210 12-0401C	Jistič 1-pól. 10A	ks	1,000		
0	K	210 12-0401D	Jistič 1-pól. 16A	ks	2,000		
0	K	210 12-0451A	Jistič 3-pól. 16A	ks	1,000		
0	K	210 12-0803B.1	Proudový chránič 4-pól ,16A 30mA	ks	1,000		
0	K	R210 12-001	Podružný materiál,svorky,popisné štíky apod	ks	1,000		
0	K	R210 12-002	Montáž rozvaděče	ks	1,000		
0	K	Pol215	RZ Nástěnná rozvodnice 24 modulů	ks	1,000		
0	K	210 11-2041.1	Hlavní vypínač 3-pól. 25A	ks	1,000		
0	K	210 12-0401C.1	Jistič 1-pól. 6A	ks	1,000		
0	K	210 12-0401C	Jistič 1-pól. 10A	ks	1,000		
0	K	210 12-0401D	Jistič 1-pól. 16A	ks	2,000		
0	K	210 12-0451A	Jistič 3-pól. 16A	ks	1,000		
0	K	210 12-0803B.1	Proudový chránič 4-pól ,16A 30mA	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	R210 12-001	Podružný materiál,svorky,popisné štíky apod	ks	1,000		
0	K	R210 12-002	Montáž rozvaděče	ks	1,000		
D D5 Doplnění do rozvaděče SO 02							
0	K	210 11-2041.2	Hlavní vypínač 3-pól.40A s vypín.cívkou	ks	1,000		
0	K	210 12-0401C	Jistič 1-pól. 10A	ks	6,000		
0	K	210 12-0401D	Jistič 1-pól. 16A	ks	2,000		
0	K	210 12-0803B.1	Proudový chránič 4-pól ,16A 30mA	ks	1,000		
D D6 Doplnění do rozvaděče SO 01							
0	K	210 11-2041.2	Hlavní vypínač 3-pól.40A s vypín.cívkou	ks	1,000		
0	K	Pol216	Typová pojistková skříň-SR 501 6xpojistková sada	ks	1,000		
0	K	Pol217	Typový elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření hl.jistič 100A Doplnění do stávaj.přípojkové skříně	ks	1,000		
D D7 Doplnění do stávaj.přípojkové skříně							
0	K	210 12-0401A.2	Nožové pojistky 3XSPHO160A	ks	3,000		
0	K	210-19R-001	Úprava stávajícího přípoj.k skříně	ks	1,000		
0	K	Pol218	DOPRAVA	%	0,048		
D D8 BLESKOSVOD							
0	K	210 22-0101	Drát AlMgSi pr.8mm vč.montáže podpěr	m	315,000		
0	K	210 22-001R	Podpěra vedení PV01(do zdi)	ks	54,000		
0	K	210 22-002R	Podpěra vedení- na plochou střešní krytinu	ks	440,000		
0	K	210 22-0111	Uzem.drát FeZn pr. 10mm	m	60,000		
0	K	210 22-0114	Zemnicí pásekFeZn 30/4mm	m	235,000		
0	K	210 22-0301	Hromosvodová svorka SS	ks	120,000		
0	K	210 22-0301.1	Hromosvodová svorka SK	ks	4,000		
0	K	210 22-0301.2	Hromosvodová svorka připojovací nerez	ks	4,000		
0	K	210 22-0303	Hromosvodová svorka SJ01	ks	18,000		
0	K	210 22-0301.3	Hromosvodová svorka SRO2	ks	20,000		
0	K	210 22-0301.4	Hromosvodová svorka SRO3	ks	22,000		
0	K	210 22-0301.5	Zkušební svorka SZ	ks	9,000		
0	K	210 22-0231	Jímač tyč JTdl.1,5 s betonovým podstavcem-komplet	ks	18,000		
0	K	210 22-0231.1	Oddálený jímač k antén.stožáru vč.izolač.podpěr a podstavce	ks	1,000		
0	K	210 29-3011	Ochranný úhelník vč.držáků	ks	9,000		
0	K	210 29-3011.1	Označovací štítek	ks	9,000		
0	K	210 29-3011.2	Ochranný antikorozní nátěr svorek	ks	4,000		
0	K	Pol82	Přirážka na prořez	%	0,050		
0	K	Pol83	Přirážka na podružný materiál	%	0,030		
0	K	Pol84	PPV	%	0,025		
D D9 FOTOVOLTAIKA							
0	K	220 26-0554	Trubka PVC pr.40 mm pod om.	m	40,000		
0	K	220 26-0556	Trubka PVC tuhá UV odolná pr.40 mm vč.příchyték	m	80,000		
0	K	220 26-0556.1	Kabel SOLAR 2x6mm2	m	200,000		
0	K	220 26-001R	Solární panel 400Wp	ks	25,000		
0	K	220 26-001R.1	Optimizér	ks	26,000		
0	K	220 26-002R	Střídač -výkon 10kW	ks	1,000		
0	K	220 26-002R.1	Zařízení pro rychlé vypnutí FVE	ks	1,000		
0	K	220 26-003R	Rozvaděč R-FVE vč.přístrojové náplně	ks	1,000		
0	K	220 26-004R	Kovové konstrukce na uchycení panelů na střeše vč.drobného instalačního materiálu	ks	1,000		
0	K	220 26-005R	Vodič CYA6mm2 zž	m	30,000		
0	K	220 26-006R	Montážní práce vč. Nastavení a uvedení do provozu	ks	1,000		
D D10 Strukturovaná kabeláž,internet							
0	K	220 26-0550	Trubka PVC ohebná pr.16 mm pod om.	m	240,000		
0	K	220 26-0552	Trubka PVC ohebná pr.25 mm pod om.	m	180,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	220 26-0556.2	Trubka PVC tuhá pr.40 mm do podlahy	m	28,000		
0	K	220 26-4113	Drátěný žlab 100x100 vč.spojovacích dílů pozink	m	100,000		
0	K	220 26-4124	Nosník kabelového žlabu 100x100mm	ks	18,000		
0	K	220 26-4128	Závěs kabelového žlabu vč. kotvení a hmoždinky	ks	36,000		
0	K	220 26-0004	Krabice KO 68	ks	30,000		
0	K	220 26-0004.1	Krabice KO 97	ks	4,000		
0	K	220 26-0008	Krabice KT250	ks	2,000		
0	K	220 26-0000	Krabice přístrojová KU68	ks	173,000		
0	K	220 28-0215	Kabel UTP 4-pár Cat.6A	m	1 850,000		
0	K	220 32-0005	Zásuvka 1xRJ45 CAT.6A	ks	7,000		
0	K	220 32-0007	Zásuvka 2xRJ45 CAT.6A	ks	15,000		
0	K	220 30-0662A	Zakončení kabelů UTP v zásuvkách	ks	37,000		
0	K	220 30-0662B	Zakončení kabelu UTP v RACK skříní	ks	37,000		
0	K	220 11-1431	Měření linek+protokol v kat.6A	ks	37,000		
0	K	220 30-0662	Popisové štítky na zásuvky	ks	22,000		
0	K	R 220 001	Nastavení a odzkoušení systému,oživení	ks	1,000		
0	K	220 26-0301	Datový rozvaděč 19" 24U nástěnný ,vč.dveří ,bočních a zadního krytu vč. panelu s průchodkami	ks	1,000		
0	K	R 220 002	UTP Patch panel mod.24-port Cat.6A, RJ45 se štítky	ks	2,000		
0	K	R 220 003	Napájecí panel 19" 5x230V, 1,5U 3m s přepěťovou ochranou	ks	1,000		
0	K	R 220 004	Switch 48 portů 10/100 SFP port, modul SFPmodul SM Gigabit Interface Converter cat.6A	ks	1,000		
0	K	220 29-3001	Vyvazovací háčky a drobný instalační materiál	ks	1,000		
0	K	R 220 005	Patch cord 1m Cat.6A RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel	ks	20,000		
0	K	R 220 006	Patch cord 2m Cat.6A RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel	ks	17,000		
0	K	R 220 007	Vyvazovací panel 19" do RACKU, 2U plastová lišta	ks	2,000		
0	K	R 220 008	Spojovací pásek pro vyvázání kabeláže v RACKu	ks	2,000		
0	K	R 220 009	Blok ventilátorů s termostatem	ks	1,000		
0	K	R 220 010	Panel 5x230V s filtrem a III.st. přepěťovou ochranou	ks	1,000		
0	K	R 220 011	Záslepka 2U	ks	4,000		
0	K	R 220 012	Police odkládací	ks	1,000		
0	K	R 220 013	Access point Wi-Fi pokrytí rychl. 2,4GHz573,5Mb/s+5GHz 4,8 Gb/s	ks	7,000		
0	K	220 28-0215.1	Optický kabel 12vl. SM	m	90,000		
0	K	220 31-0011	Optická vana/panel 24-port MM s výbavou	ks	2,000		
0	K	220 31-0012	Kazeta pro optické sváry pro 24vl. s víčkem	ks	2,000		
0	K	220 31-0031	Optický svár	ks	12,000		
0	K	220 31-0850	Ochrana sváru	ks	12,000		
0	K	220 31-0860	Pigtail 9/125,konektor MM,1m	ks	12,000		
0	K	220 31-0903	Měření 12 vláknového kabelu z obou stran reflektometricky a přímou metodou na útlum a vypracování protokolu	ks	1,000		

D D11 Kamerový systém

0	K	220 26-0550	Trubka PVC ohebná pr.16 mm pod om.	m	240,000		
0	K	220 26-0556.3	Trubka KOPOFLEX pr.40mm do výkopu	m	28,000		
0	K	220 26-0556.4	Trubka tuhá pr.25mm vč.úchytek na stožár	m	28,000		
0	K	220 28-0215.2	Kabel FTP 4-pár Cat.5E	m	150,000		
0	K	220 28-2580	IP venkovní kamera s rozpoznáváním SPZ,pokročilá videoanalýza,5xZOOM, ovládání závory Smart IRLED II s dosvitem 50m,napájení PoE, IP67	ks	1,000		
0	K	220 28-0268	Držák kamery uchycení na sloup VO	ks	1,000		
0	K	220 28-0268.1	IP venkovní kamera , rozlišení 2MPX,vysoká citlivost Ultra Low-Light 0,002Lux(barva) , IP67	ks	2,000		
0	K	220 28-0269	Držák kamery uchycení na zeď	ks	2,000		
0	K	220 28-0312	NVR rekorder pro 8 kamer,integrovaný switch, datový tok 80Mb/160Mb HDMI PoE rozhraní 8xRJ45, ethernet. Rozhraní 100Mb/s pro napájení kamer	ks	1,000		
0	K	220 28-0451	Záznamové zařízení HDD 2TB	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	220 28-0047	Software pro vyhodnocení SPZ s licencí pro jednu kameru	ks	1,000		
0	K	220 28-0777	Nastavení, uvedení do provozu a proškolení obsluhy	ks	1,000		
D D12 Videotelefon a přístupový systém							
0	K	220 26-0550	Trubka PVC ohebná pr.16 mm pod om.	m	240,000		
0	K	220 26-0556.3	Trubka KOPOFLEX pr.40mm do výkopu	m	90,000		
0	K	220 26-0550.1	Elektroinstal.lišta LV25x20	m	80,000		
0	K	220 26-0004	Krabice KO 68	ks	30,000		
0	K	220 26-0004.1	Krabice KO 97	ks	4,000		
0	K	220 28-0215.3	Kabel VL 02 2x1 - sběrnice	m	1 100,000		
0	K	R220 73-002	Dveřní interkom audiojednotka s kamerou a 8 tlačítek nerezová ocel.vysoká klimatická odolnost,instalace do zápusné krabice, čtečka karet(docházkový systém)	ks	2,000		
0	K	R220 73-003	Dveřní interkom audiojednotka s kamerou a 4 tlačíka nerezová ocel.vysoká klimatická odolnost,instalace do nástěnné krabice IP67, čtečka karet(docházkový systém)	ks	2,000		
0	K	R220 73-003.1	Rozšiřující tlačítkový modul 12.tlačítek	ks	2,000		
0	K	R220 73-003.2	Nástěnná krabice pro rozšiřující tlačítkový modul	ks	2,000		
0	K	R220 73-003.3	Stříška proti dešti s rámečkem	ks	2,000		
0	K	R220 73-004	Přístroj videotelefonu s barevným displejem, stolní provedení, tlačítko pro ovládání el. zámku	ks	10,000		
0	K	R220 73-004.1	Rozbočovač sběrnice pro 4 výstupy	ks	4,000		
0	K	R220 73-005	Napájecí zdroj s výst.nap. 24V/DC/1,5A a směšovač napětí a dat pro videotelefony	ks	1,000		
0	K	R220 73-006	Elektrický zámek do vstupních dveří nízkoodběrový	ks	2,000		
0	K	R220 73-007	Elektrický zámek do vstupní branky nízkoodběrový	ks	2,000		
0	K	R220 73-007.1	Bezkontaktní přístupová karta	ks	150,000		
0	K	R220 73-007.2	Jmenovka (bal. 5ks)	ks	3,000		
0	K	R220 73-008	Software	ks	1,000		
0	K	R220 73-009	Nastavení, uvedení do provozu a proškolení obsluhy	ks	1,000		
D D13 Příprava pro AV techniku a ozvučení součástí stavby není dodávka datap							
0	K	220 28-0111	Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5E	m	70,000		
0	K	220 28-0142	Kabel HDMI vč. konektorů dl.15m	ks	4,000		
0	K	220 28-0154	Kabel VGA vč. konektorů dl.15m	ks	4,000		
0	K	220 26-0551	Trubka PVC ohebná pr. 16 mm	m	70,000		
0	K	220 26-0574	Trubka PVC pr. 40 mm do podlahy	m	20,000		
0	K	220 26-0022	Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	14,000		
0	K	220 26-0051	Krabice přístrojová lištová	ks	8,000		
0	K	220 32-0280	Zásuvka 1xRJ45 CAT.5E	ks	8,000		
D D14 Školní evakuační rozhlas							
0	K	220 37-0451	Reproduktorová skříňka nástěnná 6W Kovová skříňka světlá,kmitočet 100-16000Hz.	ks	16,000		
0	K	220 26-0023	Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka	ks	15,000		
0	K	220 28-1254	Kabel s požární odolností CHKE-V 3x1,5	m	374,000		
0	K	220 26-0023.1	Kompaktní evakuační rozhlas pro 1 zónu vč.zesilovače a záložního zdroje a skříňky-CERT. EN54-4	ks	1,000		
0	K	220 26-0023.2	Mikrofonní stanice	ks	1,000		
D D15 Nouzová signalizace z WC invalidy							
0	K	220 26-0553	Trubka ohebná PVC pr.16mm	m	120,000		
0	K	220 26-0022	Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	12,000		
0	K	220 28-0411	Kabel SYKFY3x2x0,5	m	120,000		
0	K	220 26-0022.1	Sada pro nouzovou signalizaci(tlačítko s tahovým spínačem kontrolní modul s alarmem,optický alarm,resetovací tlačítko,	ks	6,000		
D D16 ZEMNÍ PRÁCE A PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO VO							
0	K	5470010024	Vytýčení trati v zastavěném prostoru	km	0,500		
0	K	5470600001	Odvoz zeminy	m3	15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	5470200164	Výkop kabelové rýhy š.35cm,hl.70cm tř.z.4	m	170,000		
0	K	5470200164.1	Výkop kabelové rýhy š.50cm,hl.70cm tř.z.4	m	50,000		
0	K	5470420022	Zřízení kabelového lože z kopan.písku tl.10cm	m	220,000		
0	K	5470460012	Krytí kabelu výstražnou folií PVC š.33cm	m	220,000		
0	K	5470560664	Zához kabelové rýhy 35x70cm vč. hutnění	m	170,000		
0	K	5470560664.1	Zához kabelové rýhy 50x70cm vč. hutnění	m	50,000		
0	K	5470050704	Výkop jámy pro stožár	m3	2,000		
0	K	5470080002	Betonové pouzdro pro ukotvení sadového stožáru	m3	0,200		
0	K	5470510001	Betonová roura pr.30cm dl.1m	ks	2,000		
0	K	5470510001.1	Demontáž a opětná montáž sadového osvětlovacího stožáru	ks	2,000		
0	K	5470510001.2	Trubka KOPOFLEX pr.80mm	m	75,000		
0	K	5470510001.3	Trubka KOPOFLEX pr.40mm	m	75,000		
0	K	5470620014	Provizorní úprava terénu	m2	210,000		
0	K	5470620014.1	Zatravnění a uvedení povrchu do původního stavu	m2	210,000		
D D17			HZS				
0	K	R210-28-001	Demontáže stávající EI v objektu SO 02 vč.ekologické likvidace		0,000		
0	K	Pol86	(cca 20ks vypínačů a 20ks zásuvek)	ks	1,000		
0	K	R210-28-002	Úpravy ve stávaj. kabelové přípojkové skříní	ks	1,000		
0	K	R210-28-002.1	Úpravy ve stávaj.rozvaděčích SO 01 a SO 02	ks	1,000		
0	K	R210-28-003	Výchozí revize	ks	1,000		
0	K	R210-28-004	Zpracování projektu skutečného provedení	hod	25,000		
0	K	R210-28-005	Koordinace s ostatními profesemi(VZT,ÚT)	hod	20,000		
0	K	R210-28-006	provedení měřicího protokolu umělého osvětlení	ks	1,000		
D D18			ZEDNICKÉ PRÁCE				
0	K	R210-29-001	Vrtání pro hmoždinky vč. hmoždinky	ks	250,000		
0	K	R210-29-002	Frézování drážky 5x5cm ve zdivu	m	450,000		
0	K	R210-29-003	Frézování drážky 10x5cm ve zdivu	m	110,000		
0	K	R210-29-004	Frézování drážky 25x5cm ve zdivu	m	50,000		
0	K	R210-29-005	Hrubé začištění po drážkování	m2	46,000		
0	K	R210-29-006	Protipožární utěsnění prostupů kabeláže mezi různými		0,000		
0	K	Pol219	požárními úseky(protipožární tmel) vč. atestace	kg	20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.03-5 - Vytápění

KSO:

Místo: Trhové sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 568 749,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 568 749,01	21,00%	329 437,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 898 186,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.03-5 - Vytápění

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,
Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,


Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- D1 - ÚT v objektu
- D2 - Směšovací stanice
- D3 - Teplovod - předizol



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.03-5 - Vytápění

Místo:

Trhové sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D1	ÚT v objektu			
0	K	Pol87	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	ks	43,000
0	K	Pol88	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem - chrom	ks	14,000
0	K	Pol89	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 15x1	m	555,000
0	K	Pol90	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 18x1	m	85,000
0	K	Pol91	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 22x1	m	60,000
0	K	Pol92	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 28x1	m	65,000
0	K	Pol93	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 35x1,5	m	35,000
0	K	Pol94	Příplatek k potrubí z trubek měděných za zhotovení přípojky DN32	ks	2,000
0	K	Pol95	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	555,000
0	K	Pol96	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	85,000
0	K	Pol97	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	60,000
0	K	Pol98	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	65,000
0	K	Pol99	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm	m	35,000
0	K	Pol100	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	800,000
0	K	Pol101	Montáž izolačních trubic do DN25	m	785,000
0	K	Pol102	Páska samolepicí pro návlekovou izolaci po 20m	ks	35,000
0	K	Pol103	Termoizolační trubice z PE tl. 25 mm; d = 15 mm	m	555,000
0	K	Pol104	Termoizolační trubice z PE tl. 25 mm; d = 18 mm	m	85,000
0	K	Pol105	Termoizolační trubice z PE tl. 30 mm; d = 22 mm	m	60,000
0	K	Pol106	Termoizolační trubice z PE tl. 30 mm; d = 28 mm	m	65,000
0	K	Pol107	Termoizolační trubice z PE tl. 30 mm; d = 35 mm	m	35,000
0	K	Pol108	Otopné těleso žebříkové - středové připojení 1220/600	ks	14,000
0	K	Pol109	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 600/600	ks	1,000
0	K	Pol110	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 600/800	ks	1,000
0	K	Pol111	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 600/1000	ks	2,000
0	K	Pol112	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 600/1200	ks	4,000
0	K	Pol113	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 600/400	ks	2,000
0	K	Pol114	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 600/600	ks	1,000
0	K	Pol115	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 600/800	ks	3,000
0	K	Pol116	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 600/1000	ks	12,000
0	K	Pol117	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 600/1200	ks	14,000
0	K	Pol118	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 600/1400	ks	3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol119	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	ks	43,000		
0	K	Pol120	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	ks	14,000		
0	K	Pol121	Zkoušky těsnosti otopných těles ocelových vodou	ks	57,000		
0	K	Pol122	Odvzdušnění otopných těles	ks	57,000		
0	K	Pol123	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním - chrom	ks	14,000		
0	K	Pol124	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	ks	14,000		
0	K	Pol125	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	ks	43,000		
0	K	Pol126	Adaptéry pro připojení těles s 1/2" vnitřním závitem (1/2" na 3/4")	ks	26,000		
0	K	Pol127	Svěrné šroubení - na měděné potrubí Cu 15x1	ks	86,000		
0	K	Pol128	Svěrné šroubení - na měděné potrubí Cu 15x1 - chrom	ks	28,000		
0	K	Pol129	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	ks	8,000		
0	K	Pol130	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	ks	4,000		
0	K	Pol131	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	800,000		
0	K	Pol132	Topná zkouška	h	48,000		
0	K	Pol133	Napuštění vody do otopného systému	kpl	1,000		
0	K	Pol134	Chemická úprava vody	kpl	1,000		
0	K	Pol135	Úklid po provedení prací	hod	64,000		
0	K	Pol136	Vyregulování ventilů s termost. ovládáním přednastavení	ks	57,000		
0	K	Pol137	Štítky orientační a popisné	ks	20,000		
0	K	Pol138	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm v do 200 mm š 100 (pro skryté napojení těles)	ks	57,000		
0	K	Pol139	Zednické výpomoci	hod	96,000		

D D2 Směšovací stanice

0	K	Pol140	D+M Kulový kohout závitový pro teplou vodu - Js 5/4"	ks	5,000		
0	K	Pol141	D+M Závitový filtr mosazný pro teplou vodu - Js 5/4"	ks	1,000		
0	K	Pol142	D+M Měřič tepla – G5/4", n = 2 m3/h	ks	1,000		
0	K	Pol143	D+M Zpětný ventil závitový pro teplou vodu - Js 5/4" ks	ks	2,000		
0	K	Pol144	D+M Vypouštěcí ventil 3/4"; motýl	ks	2,000		
0	K	Pol145	D+M Vyvažovací ventil DN32; 5-30kPa	ks	1,000		
0	K	Pol146	D+M Oběhové čerpadlo 230V;výtlak 3,5m při 2m3/h - včetně šroubení	ks	1,000		
0	K	Pol147	Návarek pro jímky (AOV, teploměry, jímky teplotních čidel) - 1/2"	ks	4,000		
0	K	Pol148	D+M Manometr D = 100mm; 0-600kPa	ks	2,000		
0	K	Pol149	D+M Kruhový přímý teploměr s jímkou 1/2" - prům. 63mm(0-120C)	ks	4,000		
0	K	Pol150	D+M Vypouštěcí kulový kohout - Js 1/2" ks 6,00 81,60 489,58	ks	6,000		
0	K	Pol151	D+M Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem 1/2"	ks	4,000		
0	K	Pol152	D+M 3-cestný ERV ventil, DN32, KvS=6,3 s pohonem	ks	1,000		
0	K	Pol153	D+M Ekvitermní regulátor s čidlem venkovní teploty	ks	1,000		
0	K	Pol154	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	25,000		

D D3 Teplovod - předizol

0	K	Pol155	Předizolované potrubí-DN32/110 izol. Tř.1, vč. Kolen	bm	66,000		
0	K	Pol156	Předizolované potrubí-DN40/110 izol. Tř.1, vč. Kolen	bm	12,000		
0	K	Pol157	Pokládka a montáž předizolovaného potrubí, vč. Kolen	bm	76,000		
0	K	Pol158	Detekce netěsností na potrubí bm	bm	76,000		
0	K	Pol159	Tlaková zkouška	kpl	2,000		
0	K	Pol160	Připojení na stavající potrubí - přívod / odvod DN40 (redukce na DN32)	kpl	2,000		
0	K	Pol161	Oprava izolace stávajícího potrubí v místě napojení	kpl	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol162	Kladečské schéma	kpl	1,000		
0	K	Pol163	Provrtání prostupu teplovodu obv. stěnou do Ø 150 mm, hloubka 45 cm, korunkou	kpl	2,000		
0	K	Pol164	Profilované dilatační desky (120x1000x40mm)	ks	12,000		
0	K	Pol165	Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC	m	76,000		
0	K	Pol166	Geodetické zaměření	m	78,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.06 - STÁVAJÍCÍ PAVILON Č.2 – VNITŘNÍ OPRAVY

KSO:

Místo: Trhové sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 463 382,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 463 382,58	21,00%	307 310,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 770 692,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.06 - STÁVAJÍCÍ PAVILON Č.2 – VNITŘNÍ OPRAVY

Místo:

Trhové sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.06 - STÁVAJÍCÍ PAVILON Č.2 – VNITŘNÍ OPRAVY

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,
Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	317141427	Překlad plochý z pórobetonu š 100 mm dl přes 2300 do 2500 mm	kus	1,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	16,835		
	VV		"1.NP"				
	VV		0,8*3,16		2,528		
	VV		(0,25+0,25)*3,16		1,580		
	VV		(0,3+0,6)*3,16		2,844		
	VV		"2.NP"				
	VV		(0,8)*2,95		2,360		
	VV		(0,25+0,25)*2,95		1,475		
	VV		(0,7+0,45)*2,95		3,393		
	VV		(0,3+0,6)*2,95		2,655		
	VV		Součet		16,835		
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	10,887		
	VV		"1.NP"				
	VV		0,9*2,02		1,818		
	VV		(0,39+2,48)*3,16		9,069		
	VV		Součet		10,887		
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	46,140		
	VV		"1.NP"				
	VV		3,16		3,160		
	VV		3,16		3,160		
	VV		2*2		4,000		
	VV		3,16*2		6,320		
	VV		"2.NP"				
	VV		2,95*2		5,900		
	VV		2,95*6		17,700		
	VV		2,95*2		5,900		
	VV		Součet		46,140		
5	K	346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	1,650		
	VV		"1.NP"				
	VV		"podezdívka vany 1.08"				
	VV		(1,85+0,9)*0,6		1,650		
	VV		Součet		1,650		
6	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,630		
	VV		"1.NP"				
	VV		1,315*2		2,630		
	VV		Součet		2,630		
D		4	Vodorovné konstrukce				
7	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,046		
	VV		"1.NP"				
	VV		"IPE100"				
	VV		1,2*0,0104		0,012		
	VV		1,1*0,0104		0,011		
	VV		"2.NP"				
	VV		"IPE 100"				
	VV		1,2*0,0104		0,012		
	VV		1,1*0,0104		0,011		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		0,046		
8	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,046		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
9	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	211,916		
	VV		"pod keramické obklady"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03 a 1.04"				
	VV		(3,162*2+1,86*2+1,34+0,9+0,94)*2		26,448		
	VV		"1.06"				
	VV		(3,56*2+6*2)*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97		33,315		
	VV		"1.07"				
	VV		(1,66*2+3,335*2)*2-0,8*1,97		18,404		
	VV		"1.11"				
	VV		(0,6+1)*2		3,200		
	VV		"1.08"				
	VV		(3,225*2+3,22*2)*2-0,8*1,97		24,204		
	VV		"1.10"				
	VV		1,315*2		2,630		
	VV		"1.13"				
	VV		(3,42*2+2,95*2)*2-0,8*1,97*2		22,328		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05 a 2.06"				
	VV		(3,15*2+1,9*2+1,33+1,03)*2-0,9*1,97		23,147		
	VV		"2.08"				
	VV		(3,55*2+6,05*2)*2-0,8*1,97*4		32,096		
	VV		"2.09"				
	VV		(3,285*2+1,7*2)*2-0,8*1,97		18,364		
	VV		"2.11"				
	VV		2,3*2		4,600		
	VV		"2.14"				
	VV		(1,13+0,46)*2		3,180		
	VV		Součet		211,916		
10	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,544		
	VV		"zazdívký, předstěny a nové konstrukce"				
	VV		"1.NP"				
	VV		(0,25+0,25)*3,16		1,580		
	VV		0,8*1,16		0,928		
	VV		2,02*1+1*1,16		3,180		
	VV		(0,3+0,6)*1,16		1,044		
	VV		(0,75+0,45)*1,16		1,392		
	VV		(2,5+0,39)*3,16-1,315*2		6,502		
	VV		(0,25+0,3+0,25)*1,16		0,928		
	VV		"2.NP"				
	VV		0,8*0,95		0,760		
	VV		(0,25+0,25)*0,95		0,475		
	VV		(0,3+0,6)*0,95		0,855		
	VV		(0,75+0,45)*0,95		1,140		
	VV		(0,25+0,3+0,25)*0,95		0,760		
	VV		Součet		19,544		
11	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,971		
	VV		"1.NP"				
	VV		(1,51*0,45+3,6*0,6+0,7*0,44+1,05*0,45+8*0,6+2,8*2,3+4,7*1,1+5,5*0,58+3,15*0,45)*0,08		1,971		
	VV		Součet		1,971		
12	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky	kus	1,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr	kus	1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
14	K	952905241	Dokončující úklid po zatopení budov bytové nebo občanské výstavby	m2	403,200		
	VV		"1.NP"				
	VV		8,6+2,6+4,7+0,7+15,4+14,8+5,3+10,4+6,4+48,2+51+1,9+10,1+8,9+1+11,8		201,800		
	VV		"2.NP"				
	VV		11,8+7,5+2,6+4,7+0,7+15,7+14,6+5,9+30,1+48+37,8+2+10,1+1+8,9		201,400		
	VV		Součet		403,200		
15	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,130		
	VV		"1.NP"				
	VV		(1,04+1,165+2,48+0,4+0,7+0,515)*3,16*0,1		1,991		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,8*3,16*0,1		0,253		
	VV		"2.NP"				
	VV		(1,04+1,165)*2,95*0,1		0,650		
	VV		0,8*2,95*0,1		0,236		
	VV		Součet		3,130		
16	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	1,478		
	VV		"1.NP"				
	VV		(1,51*0,45+3,6*0,6+0,7*0,44+1,05*0,45+8*0,6+2,8*2,3+4,7*1,1+5,5*0,58+3,15*0,45)*0,06		1,478		
	VV		Součet		1,478		
17	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,971		
	VV		"1.NP"				
	VV		(1,51*0,45+3,6*0,6+0,7*0,44+1,05*0,45+8*0,6+2,8*2,3+4,7*1,1+5,5*0,58+3,15*0,45)*0,08		1,971		
	VV		Součet		1,971		
18	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	51,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		51		51,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		51,000		
19	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,956		
	VV		"zazdívký, předstěny a nové konstrukce"				
	VV		"1.NP"				
	VV		(2,02*2+0,9)*0,1		0,494		
	VV		(2,02*2+0,8)*0,1		0,484		
	VV		"2.NP"				
	VV		(2,02*2+0,9)*0,1		0,494		
	VV		(2,02*2+0,8)*0,1		0,484		
	VV		Součet		1,956		
20	K	968062455	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,120		
	VV		"1.NP"				
	VV		0,9*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,7*2,02		8,686		
	VV		"2.NP"				
	VV		0,9*2,02+0,8*2,02		3,434		
	VV		Součet		12,120		
D 997 Přesun sutě							
21	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	25,694		
22	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,694		
23	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	25,694		
24	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava demontovaných zařízení pro budovy v do 9 m ručně	t	25,694		
25	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	20,375		
D 998 Přesun hmot							
26	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,251		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
27	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	24,638		
	VV		"1.NP"				
	VV		(1,51*0,45+3,6*0,6+0,7*0,44+1,05*0,45+8*0,6+2,8*2,3+4,7*1,1+5,5*0,58+3,15*0,45)		24,638		
	VV		Součet		24,638		
28	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	24,638		
	VV		"1.NP"				
	VV		(1,51*0,45+3,6*0,6+0,7*0,44+1,05*0,45+8*0,6+2,8*2,3+4,7*1,1+5,5*0,58+3,15*0,45)		24,638		
	VV		Součet		24,638		
29	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	28,716		
	VV		24,638*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		28,716		
30	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,148		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
31	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	27,450		
	VV		"připojovací potrubí"				
	VV		"1.NP"				
	VV		1,6+3,3+3,3+1,3+1,85+1,9+0,6+0,8		14,650		
	VV		"2.NP"				
	VV		1,85+3,3+3,3+1,85+1,9+0,6		12,800		
	VV		Součet		27,450		
32	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	19,850		
	VV		"stoupací potrubí"				
	VV		"1.NP"				
	VV		3,47*5		17,350		
	VV		"2.NP"				
	VV		0,5+0,5+0,5+0,5+0,5		2,500		
	VV		Součet		19,850		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
33	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	54,900		
	VV		"připojovací potrubí"				
	VV		"1.NP"				
	VV		(1,6+3,3+3,3+1,3+1,85+1,9+0,6+0,8)*2		29,300		
	VV		"2.NP"				
	VV		(1,85+3,3+3,3+1,85+1,9+0,6)*2		25,600		
	VV		Součet		54,900		
34	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	39,700		
	VV		"stoupací potrubí"				
	VV		"1.NP"				
	VV		3,47*5*2		34,700		
	VV		"2.NP"				
	VV		(0,5+0,5+0,5+0,5+0,5)*2		5,000		
	VV		Součet		39,700		
35	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	94,600		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
36	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	8,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		4		4,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		8,000		
37	K	725112173	Klozet s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý - pro handikepované	soubor	2,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.07"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
38	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	4,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03 a 1.04"				
	VV		1		1,000		
	VV		"1.07"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.06"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.09"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
39	M	64232061	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad svislý s úspornou armaturou bílý 630x400x770mm	kus	4,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03 a 1.04"				
	VV		1		1,000		
	VV		"1.07"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.06"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.09"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
40	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"2.NP"				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		10,000		
41	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	11,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03 a 1.04"				
	VV		1		1,000		
	VV		"1.06"				
	VV		2		2,000		
	VV		"1.11"				
	VV		1		1,000		
	VV		"1.10"				
	VV		1		1,000		
	VV		"1.13"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.08"				
	VV		2		2,000		
	VV		"2.11"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.14"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		11,000		
42	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.06"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.08"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
43	K	725220841	Demontáž van ocelová pro opětovnou montáž	soubor	1,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
44	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý bez výtokových armatur	soubor	2,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
45	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
46	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.07"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
47	K	725419111	Montáž žlab nerezový automatický na stěnu jednostranný do 2500 mm ostatní typ	soubor	2,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03 a 1.04"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05 a 2.06"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
48	M	55233004	sprchový žlab vč. roštu dl 750mm	kus	2,000		
49	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	11,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03 a 1.04"				
	VV		1		1,000		
	VV		"1.06"				
	VV		2		2,000		
	VV		"1.11"				
	VV		1		1,000		
	VV		"1.10"				
	VV		1		1,000		
	VV		"1.13"				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"2.NP"				
	W		"2.05"				
	W		1		1,000		
	W		"2.08"				
	W		2		2,000		
	W		"2.11"				
	W		1		1,000		
	W		"2.14"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		11,000		
50	K	725822631	Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	2,000		
	W		"1.NP"				
	W		"1.06"				
	W		1		1,000		
	W		"2.NP"				
	W		"2.08"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		2,000		
51	K	725832111	Baterie kombinovaná pro vanu a umyvadlo s příslušenstvím výlevková a kulatým ústím	soubor	2,000		
	W		"výlevka"				
	W		"1.NP"				
	W		"1.07"				
	W		1		1,000		
	W		"2.NP"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		2,000		
52	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000		
	W		"1.NP"				
	W		1		1,000		
	W		"2.NP"				
	W		0		0,000		
	W		Součet		1,000		
53	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,464		
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				
54	K	726131002	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000		
	W		"1.NP"				
	W		"1.06"				
	W		1		1,000		
	W		"2.NP"				
	W		"2.08"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		2,000		
55	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí	soubor	2,000		
	W		"1.NP"				
	W		"1.07"				
	W		1		1,000		
	W		"2.NP"				
	W		"2.09"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		2,000		
56	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	6,000		
57	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,060		
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
58	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	1,000		
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
59	K	735151811.1	Demontáž krytu otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	4,000		
	W		"1.NP"				
	W		2		2,000		
	W		"2.NP"				
	W		2		2,000		
	W		Součet		4,000		
60	K	735159110	Montáž krytů otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	4,000		
	W		"1.NP"				
	W		2		2,000		
	W		"2.NP"				
	W		2		2,000		
	W		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	RMAT0002	kryt tělesa otopného	kus	4,000		
62	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,250		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
63	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	87,400		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.05, 1.06, 1.08, 1.09"				
	VV		15,4+14,8+10,4+6,4		47,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.07, 2.08, 2.14"				
	VV		15,7+14,6+10,1		40,400		
	VV		Součet		87,400		
64	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	5,390		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.07"				
	VV		1,85*0,7*2		2,590		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.09"				
	VV		(0,7*2)*2		2,800		
	VV		Součet		5,390		
65	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,209		
D 766 Konstrukce truhlářské							
66	K	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových dveřních přes 1,5 m2	kus	13,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		6		6,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		13,000		
67	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		1+1+1+1+1		5,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		1+1+1+1+1+1+1		7,000		
	VV		Součet		12,000		
68	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	11,000		
69	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000		
70	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
71	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	3,000		
72	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		4,000		
73	M	61182350	zárubeň jednokřídla obložková na pozdro s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	4,000		
74	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm	kus	2,000		
75	K	766811142	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné myčky nádobí	kus	2,000		
76	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné lednice	kus	1,000		
77	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000		
78	K	766811142.1	Demontáž myčky nádobí	kus	2,000		
79	K	766811143.1	Demontáž lednice	kus	1,000		
80	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,000		
D 767 Konstrukce zámečnické							
81	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1.NP"				
	VV		0,3*0,4		0,120		
	VV		0,3*0,4		0,120		
	VV		0,2*0,3		0,060		
	VV		0,3*0,4		0,120		
	VV		"2.NP"				
	VV		0,3*0,4		0,120		
	VV		0,3*0,4		0,120		
	VV		0,3*0,4		0,120		
	VV		0,2*0,3		0,060		
	VV		Součet		0,840		
82	M	55343545	dviřka revizní práškově lakovaná 300x400mm	kus	6,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"RD1"				
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		6,000		
83	M	55343550	dviřka revizní práškově lakovaná 200x300mm	kus	2,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"RD1"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
84	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,019		
D 771 Podlahy z dlaždic							
85	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	98,100		
	VV		"1.NP"				
	VV		8,6+4,7+0,7+14,8+5,3+10,4+10,1		54,600		
	VV		"2.NP"				
	VV		7,5+4,7+0,7+14,6+5,9+10,1		43,500		
	VV		Součet		98,100		
86	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	98,100		
87	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	9,200		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03 a 1.04"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"1.06"				
	VV		1+0,9		1,900		
	VV		"1.08"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05"				
	VV		1		1,000		
	VV		"2.08"				
	VV		0,9+0,9+0,9		2,700		
	VV		"2.14"				
	VV		0,9*2		1,800		
	VV		Součet		9,200		
88	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	10,120		
	VV		9,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		10,120		
89	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	18,060		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.01"				
	VV		1,7+4+2,1+0,6+0,2+0,2+1,4		10,200		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.02"				
	VV		0,4+0,36+4+2,1+0,6+0,2+0,2		7,860		
	VV		Součet		18,060		
90	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	97,200		
	VV		"1.NP"				
	VV		7,3+1+4,7+0,7+14,8+5,3+10,4+10,1		54,300		
	VV		"2.NP"				
	VV		6,3+1+4,7+0,8+14,6+5,4+10,1		42,900		
	VV		Součet		97,200		
91	K	771574114	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	98,100		
	VV		"1.NP"				
	VV		8,6+4,7+0,7+14,8+5,3+10,4+10,1		54,600		
	VV		"2.NP"				
	VV		7,5+4,7+0,7+14,6+5,9+10,1		43,500		
	VV		Součet		98,100		
92	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	103,005		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		98,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,005		
93	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	22,273		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03"				
	VV		1,34*0,905		1,213		
	VV		"1.06"				
	VV		2,835*1		2,835		
	VV		"1.07"				
	VV		3,335*1		3,335		
	VV		"1.08"				
	VV		2*1		2,000		
	VV		"1.10"				
	VV		1,315*1		1,315		
	VV		"1.13"				
	VV		1,2*1		1,200		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05"				
	VV		1*1,34		1,340		
	VV		"2.08"				
	VV		2,835*1		2,835		
	VV		"2.09"				
	VV		3,335*1		3,335		
	VV		"2.11"				
	VV		1,665*1		1,665		
	VV		"2.14"				
	VV		1,2*1		1,200		
	VV		Součet		22,273		
94	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,625		
	D	776	Podlahy povlakové				
95	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	51,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.11"				
	VV		51		51,000		
	VV		Součet		51,000		
96	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	51,000		
97	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	51,000		
98	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	51,000		
99	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	51,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		51		51,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		51,000		
100	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	51,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.11"				
	VV		51		51,000		
	VV		Součet		51,000		
101	M	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	56,100		
	VV		51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,100		
102	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	29,380		
	VV		"1.NP"				
	VV		8,99*2+5,7*2		29,380		
	VV		"2.NP"				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		29,380		
103	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,510		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
104	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	211,916		
	VV		211,916		211,916		
	VV		Součet		211,916		
105	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	32,440		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03"				
	VV		(0.975+1,34*2)*2		7,310		
	VV		"1.06"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,835*1,2		3,402		
	VV		"1.07"				
	VV		3,335*2		6,670		
	VV		"1.11"				
	VV		(0,6+1)*1,2		1,920		
	VV		"1.08"				
	VV		2*1,5		3,000		
	VV		"1.10"				
	VV		1,315*1,2		1,578		
	VV		"1.13"				
	VV		1,2*1		1,200		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05"				
	VV		(1+1,34*2)*2		7,360		
	VV		Součet		32,440		
106	K	781131241	Izolace pod obklad těsnicími pásy vnitřní kout	kus	11,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03"				
	VV		2		2,000		
	VV		"1.06"				
	VV		1		1,000		
	VV		"1.07"				
	VV		2		2,000		
	VV		"1.11"				
	VV		1		1,000		
	VV		"1.08"				
	VV		1		1,000		
	VV		"1.13"				
	VV		2		2,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		11,000		
107	K	781131264	Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	23,020		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03"				
	VV		(0,975+1,34*2)+2*2		7,655		
	VV		"1.06"				
	VV		2,835		2,835		
	VV		"1.07"				
	VV		3,335		3,335		
	VV		"1.11"				
	VV		1		1,000		
	VV		"1.08"				
	VV		2		2,000		
	VV		"1.10"				
	VV		1,315		1,315		
	VV		"1.13"				
	VV		1,2		1,200		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05"				
	VV		1+1,34+1,34		3,680		
	VV		Součet		23,020		
108	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	180,930		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03 a 1.04"				
	VV		(3,162*2+1,86*2+1,34+0,9+1,34)*2		27,248		
	VV		"1.06"				
	VV		(3,56*2+6*2)*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97		33,315		
	VV		"1.07"				
	VV		(1,66*2+3,335*2)*2-0,8*1,97		18,404		
	VV		"1.08"				
	VV		(1,1+1,9)*2		6,000		
	VV		"1.13"				
	VV		(3,42*2+2,95*2)*2-0,8*1,97*2		22,328		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05 a 2.06"				
	VV		(3,15*2+1,9*2+1,33+1,03)*2-0,9*1,97		23,147		
	VV		"2.08"				
	VV		(3,55*2+6,05*2)*2-0,8*1,97*4		32,096		
	VV		"2.09"				
	VV		(3,285*2+1,7*2)*2-0,8*1,97		18,364		
	VV		"2.14"				
	VV		(1,13+0,46)*2-0,8*1,97*2		0,028		
	VV		Součet		180,930		
109	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	211,916		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03 a 1.04"				
	VV		(3,162*2+1,86*2+1,34+0,9+0,94)*2		26,448		
	VV		"1.06"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(3,56*2+6*2)*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97		33,315		
	VV		"1.07"				
	VV		(1,66*2+3,335*2)*2-0,8*1,97		18,404		
	VV		"1.11"				
	VV		(0,6+1)*2		3,200		
	VV		"1.08"				
	VV		(3,225*2+3,22*2)*2-0,8*1,97		24,204		
	VV		"1.10"				
	VV		1,315*2		2,630		
	VV		"1.13"				
	VV		(3,42*2+2,95*2)*2-0,8*1,97*2		22,328		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05 a 2.06"				
	VV		(3,15*2+1,9*2+1,33+1,03)*2-0,9*1,97		23,147		
	VV		"2.08"				
	VV		(3,55*2+6,05*2)*2-0,8*1,97*4		32,096		
	VV		"2.09"				
	VV		(3,285*2+1,7*2)*2-0,8*1,97		18,364		
	VV		"2.11"				
	VV		2,3*2		4,600		
	VV		"2.14"				
	VV		(1,13+0,46)*2		3,180		
	VV		Součet		211,916		
110	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	222,512		
	VV		211,916		211,916		
	VV		Součet		211,916		
	VV		211,916*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		222,512		
111	K	781494111	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	34,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03 a 1.04"				
	VV		2*2		4,000		
	VV		"1.06"				
	VV		2*2		4,000		
	VV		"1.07"				
	VV		2		2,000		
	VV		"1.10"				
	VV		2*2		4,000		
	VV		"1.13"				
	VV		2*2		4,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05 a 2.06"				
	VV		2*2		4,000		
	VV		"2.08"				
	VV		3*2		6,000		
	VV		"2.09"				
	VV		2		2,000		
	VV		"2.11"				
	VV		2		2,000		
	VV		"2.14"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		34,000		
112	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	205,119	62,63	12 846,60
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03 a 1.04"				
	VV		(3,162*2+1,86*2+1,34+0,9+0,94)		13,224		
	VV		"1.06"				
	VV		(3,56*2+6*2)*2+2*7		52,240		
	VV		"1.07"				
	VV		(1,66*2+3,335*2)*2+2*4		27,980		
	VV		"1.11"				
	VV		2		2,000		
	VV		"1.10"				
	VV		1,315		1,315		
	VV		"1.13"				
	VV		(3,42*2+2,95*2)+2*6		24,740		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05 a 2.06"				
	VV		(3,15*2+1,9*2+1,33+1,03+0,1)+2*4		20,560		
	VV		"2.08"				
	VV		(3,55*2+6,05*2)+2*7		33,200		
	VV		"2.09"				
	VV		(3,285*2+1,7*2)+2*5		19,970		
	VV		"2.11"				
	VV		2,3+2*1		4,300		
	VV		"2.14"				
	VV		(1,13+0,46)+2*2		5,590		
	VV		Součet		205,119		
113	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	211,916		
114	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	4,021		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
115	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,452		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.04 "				
	VV		(1,97*2+0,6)*0,2		0,908		
	VV		"1. 06"				
	VV		(1,97*2+0,8)*0,2		0,948		
	VV		"1.08"				
	VV		(1,97*2+0,8)*0,2		0,948		
	VV		"1.13"				
	VV		(1,97*2+0,8)*0,2		0,948		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.06"				
	VV		(1,97*2+0,6)*0,2		0,908		
	VV		"2.08"				
	VV		((1,97*2+0,8)*0,2)*3		2,844		
	VV		"2.14"				
	VV		(1,97*2+0,8)*0,2		0,948		
	VV		Součet		8,452		
116	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,452		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.04 "				
	VV		(1,97*2+0,6)*0,2		0,908		
	VV		"1. 06"				
	VV		(1,97*2+0,8)*0,2		0,948		
	VV		"1.08"				
	VV		(1,97*2+0,8)*0,2		0,948		
	VV		"1.13"				
	VV		(1,97*2+0,8)*0,2		0,948		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.06"				
	VV		(1,97*2+0,6)*0,2		0,908		
	VV		"2.08"				
	VV		((1,97*2+0,8)*0,2)*3		2,844		
	VV		"2.14"				
	VV		(1,97*2+0,8)*0,2		0,948		
	VV		Součet		8,452		
117	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	8,452		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
118	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 280,333		
	VV		"stávající povrchy"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"stropy"				
	VV		201,8		201,800		
	VV		"stěny"				
	VV		(2,9*2+6,1*2)*3,16		56,880		
	VV		(2,45*2+3,99*2)*3,16		40,701		
	VV		(1,63*2+1,63*2)*3,16		20,603		
	VV		(6*2+2,6*2)*3,16		54,352		
	VV		(3,6*2+6*2)*1,16		22,272		
	VV		(3,35*2+1,7*2)*1,16		11,716		
	VV		(3,3*2+3,22*2)*1,16		15,126		
	VV		(1,98*2+3,22*2)*3,16		32,864		
	VV		(8,53*2+5,7*2)*3,16		89,934		
	VV		(8,99*2+5,7*2)*3,16		92,841		
	VV		(3,42*2+2,95*2)*1,16		14,778		
	VV		"2.NP"				
	VV		"stropy"				
	VV		201,4		201,400		
	VV		"stěny"				
	VV		(2,9*2+6,1*2)*2,95		53,100		
	VV		(2,45*2+3,99*2)*2,95		37,996		
	VV		(1,63*2+1,63*2)*2,95		19,234		
	VV		(6*2+2,6*2)*2,95		50,740		
	VV		(5,28*2+5,7*2)*2,95		64,782		
	VV		(8,68*2+6,05*2)*2,95		86,907		
	VV		(6,965*2+5,7*2)*2,95		74,724		
	VV		(2,95*2+3,42*2)*2,95		37,583		
	VV		Součet		1 280,333		
119	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 299,877		
	VV		"stávající povrchy"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"stropy"				
	VV		201,8		201,800		
	VV		"stěny"				
	VV		(2,9*2+6,1*2)*3,16		56,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(2,45*2+3,99*2)*3,16		40,701		
VV			(1,63*2+1,63*2)*3,16		20,603		
VV			(6*2+2,6*2)*3,16		54,352		
VV			(3,6*2+6*2)*1,16		22,272		
VV			(3,35*2+1,7*2)*1,16		11,716		
VV			(3,3*2+3,22*2)*1,16		15,126		
VV			(1,98*2+3,22*2)*3,16		32,864		
VV			(8,53*2+5,7*2)*3,16		89,934		
VV			(8,99*2+5,7*2)*3,16		92,841		
VV			(3,42*2+2,95*2)*1,16		14,778		
VV			"2.NP"				
VV			"stropy"				
VV			201,4		201,400		
VV			"stěny"				
VV			(2,9*2+6,1*2)*2,95		53,100		
VV			(2,45*2+3,99*2)*2,95		37,996		
VV			(1,63*2+1,63*2)*2,95		19,234		
VV			(6*2+2,6*2)*2,95		50,740		
VV			(5,28*2+5,7*2)*2,95		64,782		
VV			(8,68*2+6,05*2)*2,95		86,907		
VV			(6,965*2+5,7*2)*2,95		74,724		
VV			(2,95*2+3,42*2)*2,95		37,583		
VV			"nové povrchy"				
VV			"1.NP"				
VV			(0,25+0,25)*3,16		1,580		
VV			0,8*1,16		0,928		
VV			2,02*1+1*1,16		3,180		
VV			(0,3+0,6)*1,16		1,044		
VV			(0,75+0,45)*1,16		1,392		
VV			(2,5+0,39)*3,16-1,315*2		6,502		
VV			(0,25+0,3+0,25)*1,16		0,928		
VV			"2.NP"				
VV			0,8*0,95		0,760		
VV			(0,25+0,25)*0,95		0,475		
VV			(0,3+0,6)*0,95		0,855		
VV			(0,75+0,45)*0,95		1,140		
VV			(0,25+0,3+0,25)*0,95		0,760		
VV			Součet		1 299,877		
120	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 299,877		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.06-3 - ZTI

KSO:

Místo: Trhové sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 156 434,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 156 434,03	21,00%	242 851,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 399 285,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.06-3 - ZTI

Místo:

Trhové sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - MŠ, ZŠ Č.BUDĚJ. 2 - PAVILON Č.2 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE

D2 - 001: Zemní práce

D3 - 009: Ostatní konstrukce a práce

D4 - 713: Izolace tepelné

D5 - 721: Vnitřní kanalizace

D6 - 722: Vnitřní vodovod

D7 - 725: Zařizovací předměty

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.06-3 - ZTI

Místo:

Trhové sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D D1 MŠ, ZŠ Č.BUDĚJ. 2 - PAVILON Č.2 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE

D D2 001: Zemní práce

0,00

D D3 009: Ostatní konstrukce a práce

1	K	901	Hodinová sazba pomocného dělníka - zednické výpomoci (drážky, otvory, prostupy střechem, jádrové vrtání a lešení)	hod	40,000	
2	K	902	Hodinová sazba kvalifikovaného dělníka - demontáže stávajících rozvodů a zařízení ZTI včetně uložení na skládku a přesun na staveništi (skládkovné 190,-/t)	hod	110,000	
3	K	903	dokumentace skut.provedení (digitálně v editovaném formátu + 3 výtisky, spolupráce při uvedení do provozu (vč.předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, hygienických atestů apd. 2paré+CD	soubor	1,000	

D D4 713: Izolace tepelné

4	K	71301	Návleková 22/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	28,000	
5	K	71302	Návleková 22/25 difusně lepené včetně tvarovek	m	28,000	
6	K	71303	Návleková 28/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	14,000	
7	K	71304	Návleková 28/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	14,000	
8	K	71305	Návleková 35/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	99,000	
9	K	71310	Návleková 35/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	99,000	

D D5 721: Vnitřní kanalizace

10	K	521In6020-004	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 40×1,8 mm	soubor	11,000	
11	K	521In6020-006	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 50×1,8 mm	kus	4,000	
12	K	521In6020-012	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 110×2,3 mm	kus	7,000	
13	K	521lw4010-006	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 125	m	98,000	
14	K	72101	Střešní vtok HL 62 DN 125	soubor	1,000	
15	K	72102	Přívzdušňovací hlavice HL 907 + dvířka 200/200 mm	soubor	1,000	
16	K	72102a	Ventilační hlavice HL 810	soubor	3,000	
17	K	72102b	Pračkový sifon s vývodem studené vody 1/2" (pro myčky)	soubor	2,000	
18	K	72103c	Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 40	m	15,000	
19	K	72106	Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 50 a uchyc.do stropu	m	28,000	
20	K	72108	Plast.potrubí PP(HT) DN 100 včetně tvarovek a uchycení do stropu	m	28,000	
21	K	72109	Plast.potrubí PP(HT) DN 125 včetně tvarovek a uchycení do stropu	m	27,000	
22	K	72131	Propojení nových rozvodů ležaté kanalizace se stávajícími ležatými kanalizacemi v objektu (přechody z litiny na PVC včetně příslušných tvarovek)	soubor	5,000	

D D6 722: Vnitřní vodovod

23	K	531lw4010-008	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, DN 25	m	282,000	
----	---	---------------	---	---	---------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	531lw4020-002	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	282,000		
25	K	72205	Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení - 3/4	m	28,000		
26	K	72206	Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení - 1/2	m	56,000		
27	K	72207	Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení - 1	m	198,000		
28	K	72210	Omezovač teploty vody 3/4"	soubor	5,000		
29	K	72211	Kul. uzávěr 1/2 - celokovový	kus	16,000		
30	K	72212	Rohový kulový uzávěr 1/2 - 3/4" celokovový	kus	26,000		
31	K	72213	Kul. uzávěr - 3/4 - celokovový	kus	10,000		
32	K	72215	Kul. uzávěr - 1 - celokovový	kus	27,000		
33	K	72232	Propojení nových rozvodů (SV,TV,CIRK.) se stávajícími rozvody v podlahovém kanálu	soubor	3,000		
34	K	72233	Vyvedení výpustek - 1/2" - 3/4" - 1"	soubor	40,000		
D D7 725: Zařizovací předměty							
35	K	725 03	Umyvadlo bílé šířky 600mm + chrom. Sifony + připevňovací materiál	soubor	9,000		
36	K	725 04	Závěs.WC+závěsná konstrukce standart se splach.+ovl.deska ovl.ze předu+poklop vše bílé + připevňovací materiál	soubor	2,000		
37	K	725 05	Sprchový box stěny a dveře akrylát + vanička plastová + sifon + sprchová baterie	soubor	3,000		
38	K	725 06	Vana plastová 190/90 + vanový sifon + vanová baterie 1/2"x150	soubor	1,000		
39	K	725 07	Inval. WC + poklop + pevné madlo + sklopné madlo + spoj.mater.	soubor	4,000		
40	K	725 08	Inval. umyvadlo + podomít. sifon + sklopné inval.zrcadlo + spoj.mater.	soubor	2,000		
41	K	725 07.1	Dřez do kuchyňky granitový + nerezový sifon + stojánková dřezová baterie	soubor	1,000		
42	K	725 09	Výlevka porcelán se sklopným roštem	soubor	2,000		
43	K	725 11	Stojánková umyvadlová baterie - 1/2 - celokovová	soubor	11,000		
44	K	725 14	Páková dřezová baterie 1/2" x 150 - celokovová	soubor	2,000		
45	K	725 18	Montáž doplňků pro WC a umývárny	hod	11,000		
46	K	725 19	zrcadlo 600/400mm	soubor	9,000		
47	K	725 20	zásobník papírových ručníků + koš na použité pap.ručníky + mýdelník	soubor	9,000		
48	K	725 21	háčky na šaty do WC + zásobník toalet papáru + štětka	kus	6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu
Objekt:
SO.07 - VENKOVNÍ PLOCHY- ZAHRADA

KSO:
Místo: Trhové sviny

Zadavatel:
Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

Zpracovatel:
Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 444 685,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 444 685,97 0,00	21,00% 12,00%	1 143 384,05 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 588 070,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.07 - VENKOVNÍ PLOCHY- ZAHRADA

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 762 - Konstrukce tesařské



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.07 - VENKOVNÍ PLOCHY- ZAHRADA

Místo:

Trhové sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	8,000		
	VV		"KÁCENÍ LISTNANÝCH STROMŮ"				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
2	K	112151514	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v do 20 m	kus	2,000		
	VV		"ÚPRAVA STROMU ARBORISTOU"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	549,070		
	VV		"BOURÁNÍ BETONOVÝCH PLOCH STÁVAJÍCÍCH HRÁŠT V TL. 400MM, BETON TL. 150mm"				
	VV		549,07		549,070		
	VV		Součet		549,070		
4	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	437,000		
	VV		"BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY VČETNĚ PODKLADŮ ZE ŠD V TL. 410MM"				
	VV		437		437,000		
	VV		Součet		437,000		
5	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	549,070		
	VV		"BOURÁNÍ BETONOVÝCH PLOCH STÁVAJÍCÍCH HRÁŠT V TL. 400MM, BETON TL. 150mm"				
	VV		549,07		549,070		
	VV		Součet		549,070		
6	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	437,000		
	VV		"BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY"				
	VV		437		437,000		
	VV		Součet		437,000		
7	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,300		
	VV		"BOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍČKU NA DVOŘE VČERNĚ PODKLADU (8BETON, 22 ŠD)"				
	VV		5,3		5,300		
	VV		Součet		5,300		
8	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,300		
	VV		"BOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍČKU NA DVOŘE VČERNĚ PODKLADU (8BETON, 22 ŠD)"				
	VV		5,3		5,300		
	VV		Součet		5,300		
9	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	694,060		
	VV		"SKRYVKA ORNICE V TL. 100mm"				
	VV		694,06		694,060		
	VV		Součet		694,060		
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	119,370		
	VV		"VÝKOP PRO SKLADBU CHODNÍKU A EPDM PLOCHY V TL. 250mm"				
	VV		477,48*0,25		119,370		
	VV		Součet		119,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,000		
	VV		"VÝKOP PRO ZÁKLAD SLOUPU DN 500, HL. 1m"				
	VV		(0,5*0,5)*1*8		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	229,000		
	VV		"hloubení jam pro vsaky"				
	VV		"vsak 1"				
	VV		145		145,000		
	VV		"vsak 2"				
	VV		84		84,000		
	VV		Součet		229,000		
13	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,300		
	VV		"bezpečnostní přepad KG 100"				
	VV		(9,7+3,6)*1*1		13,300		
	VV		Součet		13,300		
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	26,600		
	VV		"pažení bezpečnostní přepad KG 100"				
	VV		(9,7+3,6)*1*2		26,600		
	VV		Součet		26,600		
15	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	175,000		
	VV		"vsak 1"				
	VV		(6*2+8*2)*3,5		98,000		
	VV		"vsak 2"				
	VV		(6*2+5*2)*3,5		77,000		
	VV		Součet		175,000		
16	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	175,000		
17	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	26,600		
	VV		"pažení bezpečnostní přepad KG 100"				
	VV		(9,7+3,6)*1*2		26,600		
	VV		Součet		26,600		
18	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	124,640		
	VV		"přesun materiálu z meziskládky k zásypu"				
	VV		"zásypy vsaků"				
	VV		"vsak 1"				
	VV		71		71,000		
	VV		"vsak 2"				
	VV		43		43,000		
	VV		"bezpečnostní přepad KG 100"				
	VV		(9,7+3,6)*1*0,8		10,640		
	VV		Součet		124,640		
19	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	308,436		
	VV		"SKRÝVKA ORNICE V TL. 100mm"				
	VV		694,06*0,1		69,406		
	VV		"VÝKOP PRO SKLADBU CHODNÍKU A EPDM PLOCHY V TL. 250mm"				
	VV		477,48*0,25		119,370		
	VV		"VÝKOP PRO ZÁKLAD SLOUPU DN 500, HL. 1m"				
	VV		(0,5*0,5)*1*8		2,000		
	VV		"hloubení jam pro vsaky"				
	VV		"vsak 1"				
	VV		145		145,000		
	VV		"vsak 2"				
	VV		84		84,000		
	VV		"bezpečnostní přepad KG 100"				
	VV		(9,7+3,6)*1*1		13,300		
	VV		Mezisoučet		433,076		
	VV		"odpočet materiálu k zásypu"				
	VV		"zásypy vsaků"				
	VV		"vsak 1"				
	VV		-71		-71,000		
	VV		"vsak 2"				
	VV		-43		-43,000		
	VV		"bezpečnostní přepad KG 100"				
	VV		-(9,7+3,6)*1*0,8		-10,640		
	VV		Součet		308,436		
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	308,436		
	VV		308,436		308,436		
	VV		Součet		308,436		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	124,640		
	VV		"přesun materiálu z meziskládky k zásypu"				
	VV		"zásypy vsaků"				
	VV		"vsak 1"				
	VV		71		71,000		
	VV		"vsak 2"				
	VV		43		43,000		
	VV		"bezpečnostní přepad KG 100"				
	VV		(9,7+3,6)*1*0,8		10,640		
	VV		Součet		124,640		
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	308,436		
23	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	555,185		
	VV		308,436		308,436		
	VV		Součet		308,436		
	VV		308,436*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		555,185		
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	363,670		
	VV		"ZEMINA PO VÝKOPU PRO SKLADBU CHODNÍKU A EPDM PLOCHY V TL. 250mm"				
	VV		477,48*0,25		119,370		
	VV		"ZEMINA PO VÝKOPU PRO ZÁKLAD SLOUPU DN 500, HL. 1m"				
	VV		(0,5*0,5)*1*8		2,000		
	VV		"hloubení jam pro vsaky"				
	VV		"vsak 1"				
	VV		145		145,000		
	VV		"vsak 2"				
	VV		84		84,000		
	VV		"bezpečnostní přepad KG 100"				
	VV		(9,7+3,6)*1*1		13,300		
	VV		Součet		363,670		
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	124,640		
	VV		"zásypy vsaků"				
	VV		"vsak 1"				
	VV		71		71,000		
	VV		"vsak 2"				
	VV		43		43,000		
	VV		"bezpečnostní přepad KG 100"				
	VV		(9,7+3,6)*1*0,8		10,640		
	VV		Součet		124,640		
26	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 215,500		
	VV		"STROJNÍ REKULTIVACE PŘED VÝSEVEM TRÁVY"				
	VV		1065,5		1 065,500		
	VV		150		150,000		
	VV		Součet		1 215,500		
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	24,310		
	VV		1215,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,310		
28	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	694,060		
	VV		"ROZPROSTŘENÍ ORNICE V TL. 100mm"				
	VV		694,06		694,060		
	VV		Součet		694,060		
29	K	181912111	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	651,490		
	VV		"EPDM DOPADOVÁ PLOCHA"				
	VV		346,85		346,850		
	VV		"CHODNÍK"				
	VV		304,64		304,640		
	VV		Součet		651,490		
30	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 085,500		
	VV		"STROJNÍ REKULTIVACE PŘED VÝSEVEM TRÁVY"				
	VV		1065,5		1 065,500		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		1 085,500		
31	K	184102118	Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000		
	VV		"VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ LISTNATÝCH STROMŮ JAVORY, JEŘABINA"				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
32	M	RMAT0002	dřevina (javor, jeřáb)	kus	9,000		
33	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	31,000		
	VV		"VÝSADBA KEŘŮ BOBKVIŠEŇ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16		16,000		
	VV		"VÝSADBA KEŘŮ RYBÍZ"				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		31,000		
34	M	RMAT0004	keř bobkovišeň	kus	16,000		
35	M	RMAT0005	keř rybíz	kus	15,000		
36	K	184214113	Ochrana terminálu stromu výšky přes 6 m zřízením opory s vyvázáním	kus	15,000		
	VV		"OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ"				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
37	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	45,000		
	VV		"OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ"				
	VV		15*3		45,000		
	VV		Součet		45,000		
38	K	184214123	Odstranění opory terminálu stromu výšky přes 6 m	kus	15,000		
39	K	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D 2			Zakládání				
40	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	130,000		
	VV		"geotextilie pod vsaky"				
	VV		130		130,000		
	VV		Součet		130,000		
41	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	153,985		
	VV		130*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		153,985		
42	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	17,490		
	VV		"šterkový polštář 16/32 tl. 250mm pod vsaky"				
	VV		"vsak 1"				
	VV		11,39		11,390		
	VV		"vsak 2"				
	VV		6,1		6,100		
	VV		Součet		17,490		
43	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	6,578		
	VV		"ZÁKLAD POD STĚNY Š.0,35m, HL. 1,15m"				
	VV		3,6*0,35*1,15*2		2,898		
	VV		"podkladní pásy beton C16/20 pro vsaky"				
	VV		4,6*0,5*0,2*8		3,680		
	VV		Součet		6,578		
44	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	16,560		
	VV		"BEDNĚNÍ ZÁKLADU POD STĚNY Š.350, HL. 1,15m"				
	VV		3,6*1,15*2*2		16,560		
	VV		Součet		16,560		
45	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	16,560		
46	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,000		
	VV		"ZÁKLAD SLOUPU Š.0,5, HL. 1m"				
	VV		(0,5*0,5)*1*4		1,000		
	VV		Součet		1,000		
47	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	8,000		
	VV		"BEDNĚNÍ ZÁKLADU SLOUPŮ Š.0,5, HL. 1m"				
	VV		(0,5*4)*1*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
48	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	8,000		
49	K	275361221	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,199		
	VV		"VÝZTUŽ PASŮ A PATEK"				
	VV		(2,98+1)*0,05		0,199		
	VV		Součet		0,199		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
50	K	381124121	Dodávka a montáž prefabrikované garáže vč. vrat	kus	1,000		
	VV		"DODÁVKA A MONTÁŽ PREFABRIKOVANÉ GARÁŽE"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet1250		1,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				
51	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,596		
	VV		"lože pro bezpečnostní přepad KG 100"				
	VV		(9,7+3,6)*0,6*0,2		1,596		
	VV		Součet		1,596		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace pozemní				
52	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	726,490		
	VV		"CHODNÍK"				
	VV		304,64		304,640		
	VV		40		40,000		
	VV		"EPDM DOPADOVÁ PLOCHA"				
	VV		346,85		346,850		
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		726,490		
53	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	726,490		
	VV		"CHODNÍK"				
	VV		304,64		304,640		
	VV		40		40,000		
	VV		"EPDM DOPADOVÁ PLOCHA"				
	VV		346,85		346,850		
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		726,490		
54	K	579231355.1	Hrací ornamenty z EPDM plochy	ks	2,000		
55	K	579231355.2	Příplatek EPDM plocha tvarování pískoviště	ks	2,000		
56	K	593345121	Kryt venkovních hřišť z hladkých desek z pryže tl 10 mm černých lepených ve spojích na podklad	m2	381,850		
	VV		"NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PROBARVENÉHO EPDM 10mm"				
	VV		346,85		346,850		
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		381,850		
57	K	593415131.1	Jádro z pryže tl 70 mm černý kladený do štěrkopísku tl 40 mm	m2	381,850		
	VV		"JÁDRO Z RECYKLOVANÉ PRAŽE PA PUR POJIVA 70mm"				
	VV		346,85		346,850		
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		381,850		
58	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	344,640		
	VV		"CHODNÍK"				
	VV		304,64		304,640		
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		344,640		
59	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	348,086		
	VV		344,64*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		348,086		
D 8			Trubní vedení				
60	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	13,300		
	VV		"kanalizace pro bezpečnostní přepad KG 100"				
	VV		9,7+3,6		13,300		
	VV		Součet		13,300		
61	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	13,699		
	VV		13,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,699		
62	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 - vsaky	kus	8,000		
63	M	RMAT0006	betonový vsak	kus	8,000		
	VV		"vsak 1 + vsak 2"				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
64	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	317,900		
	VV		"ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 80/250/1000 DO BETONU"				
	VV		287,9		287,900		
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		317,900		
65	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	317,900		
66	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	304,640		
	VV		"CHODNÍK"				
	VV		304,64		304,640		
	VV		Součet		304,640		
67	K	919791013	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem plochy přes 1 m2	kus	4,000		
	VV		"OCHRANÉ RÁMY KOŘENŮ STROMŮ VČETNĚ OSAZVOACÍHO RÁMU ,PRŮMĚR 180, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ + NÁSTRÍK RAL "				
	VV		4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		4,000		
68	M	74910197	rošt ke stromům s rámem 2 díly tvárná litina /1000x1000/x450x35mm	kus	4,000		
69	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	2,000		
70	M	RMAT0001	ZASTÍNĚNÍ PÍSKOVIŠŤ 4×OCELOVÝ SLOUP 100×4 ZINKOVANÝ + STÍNÍCÍ PLACHTA 25M2	soubor	2,000		
71	K	953731114	Vložení pouzdra svislého troubami plastovými DN přes 110 do 140 mm ve základech včetně obetonování	m	8,000		
	VV		"ZÁKLAD SLOUPU DN 500, HL. 1m"				
	VV		8*1		8,000		
	VV		Součet		8,000		
	D	998	Přesun hmot				
72	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	239,937		
73	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	2 399,370		
	VV		239,937*10 "Přepočtené koeficientem množství"		2 399,370		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	762	Konstrukce tesařské				
74	K	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	57,320		
	VV		"MONTÁŽ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU"				
	VV		4,02*8+5,98*2+2,2*6		57,320		
	VV		Součet		57,320		
75	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,338		
	VV		"MATERIÁL PRO MONTÁŽ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU"				
	VV		(0,16*0,12)*4,02*8+(0,16*0,2)*5,98*2+(0,16*0,16)*2,2*6		1,338		
	VV		Součet		1,338		
76	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	24,040		
	VV		"BEDNĚNÍ STŘECHY PŘÍSTŘEŠKU"				
	VV		4,02*5,98		24,040		
	VV		Součet		24,040		
77	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omtané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	0,601		
	VV		"MATERIÁL BEDNĚNÍ STŘECHY PŘÍSTŘEŠKU"				
	VV		4,02*5,98*0,025		0,601		
	VV		Součet		0,601		
78	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,066		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu
Objekt:
SO.08 - Oprava komunikace + parkoviště

KSO:
Místo: Trhové sviny
Zadavatel:
Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice
Zpracovatel:
Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 289 161,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 289 161,16	21,00%	480 723,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 769 885,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.08 - Oprava komunikace + parkoviště

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

- 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.08 - Oprava komunikace + parkoviště

Místo:

Trhové sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113107246	Odstranění podkladu živičného tl přes 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	225,990		
	VV		"BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY VČETNĚ				
	VV		PODKLADŮ ZE ŠD V TL. 410MM"				
	VV		225,99		225,990		
	VV		Součet		225,990		
2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	518,440		
	VV		"SKRÝVKA ORNICE V TL. 100mm"				
	VV		518,44		518,440		
	VV		Součet		518,440		
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	493,500		
	VV		"VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO ZPEVNĚNÉ PLOCHY (V TL. 320mm)"				
	VV		493,5		493,500		
	VV		Součet		493,500		
4	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,742		
	VV		"PLOT 1"				
	VV		"ZÁKLAD PRO SLOUPKY PLOTU DN 40 HL. 0,8M"				
	VV		23*0,3*0,3*0,8		1,656		
	VV		"PLOT 2"				
	VV		"ZÁKLAD PRO SLOUPKY PLOTU DN 40 HL. 0,8M"				
	VV		6*0,3*0,3*0,8		0,432		
	VV		"ZÁKLAD POD POSUVNOU BRÁNU C20/25"				
	VV		1,656		1,656		
	VV		"ZÁKLAD DOJEZDOVÝ SLOUPEK"				
	VV		0,25		0,250		
	VV		"ZÁKLAD POD ZÁVORU"				
	VV		0,588		0,588		
	VV		"ZÁKLAD PRO ČTECÍ ZAŘÍZENÍ"				
	VV		0,16		0,160		
	VV		Součet		4,742		
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,742		
	VV		"PLOT 1"				
	VV		"ZEMINA ZE ZÁKLADU PRO SLOUPKY PLOTU DN 40 HL. 0,8M"				
	VV		23*0,3*0,3*0,8		1,656		
	VV		"PLOT 2"				
	VV		"ZEMINA ZE ZÁKLADU PRO SLOUPKY PLOTU DN 40 HL. 0,8M"				
	VV		6*0,3*0,3*0,8		0,432		
	VV		"ZEMINA ZE ZÁKLADU POD POSUVNOU BRÁNU C20/25"				
	VV		1,656		1,656		
	VV		"ZEMINA ZE ZÁKLADU DOJEZDOVÝ SLOUPEK"				
	VV		0,25		0,250		
	VV		"ZEMINA ZE ZÁKLADU POD ZÁVORU"				
	VV		0,588		0,588		
	VV		"ZEMINA ZE ZÁKLADU PRO ČTECÍ ZAŘÍZENÍ"				
	VV		0,16		0,160		
	VV		Součet		4,742		
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	42,678		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,742*9 'Přepočtené koeficientem množství		42,678		
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	518,440		
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	518,440		
9	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,742		
10	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	4,742		
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	45,000		
	VV		"OHUMUSENÍ + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM"				
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,000		
	VV		"OHUMUSENÍ + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM"				
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,900		
	VV		45*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,900		
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	637,490		
	VV		"Hutněná pláň, Edef,2 = 30MPa"				
	VV		"PLOCHA POD ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE"				
	VV		205,45		205,450		
	VV		"ASFALTOVÁ PLOCHA"				
	VV		355,14		355,140		
	VV		"CHODNÍK"				
	VV		76,9		76,900		
	VV		Součet		637,490		
	D	2	Zakládání				
15	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,088		
	VV		"PLOT 1"				
	VV		"ZÁKLAD PRO SLOUPKY PLOTU DN 40 HL. 0,8M"				
	VV		23*0,3*0,3*0,8		1,656		
	VV		"PLOT 2"				
	VV		"ZÁKLAD PRO SLOUPKY PLOTU DN 40 HL. 0,8M"				
	VV		6*0,3*0,3*0,8		0,432		
	VV		Součet		2,088		
16	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,654		
	VV		"ZÁKLAD POD POSUVNOU BRÁNU C20/25"				
	VV		1,656		1,656		
	VV		"ZÁKLAD DOJEZDOVÝ SLOUPEK"				
	VV		0,25		0,250		
	VV		"ZÁKLAD POD ZÁVORU"				
	VV		0,588		0,588		
	VV		"ZÁKLAD PRO ČTECÍ ZAŘÍZENÍ"				
	VV		0,16		0,160		
	VV		Součet		2,654		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
17	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	22,100		
	VV		"PLOT 1"				
	VV		"Plotový panel 2D Zn - výška 163 cm, průměr drátu 8/6/8 m, SLOUPKY á 2,53m"				
	VV		55,25/2,5		22,100		
	VV		Součet		22,100		
18	M	55342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový min. 2100mm	kus	22,100		
19	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000		
	VV		"PLOT 2"				
	VV		"BRANKA ŠÍŘKY 1,0M, OCELOVÁ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ + TAHOKOV JAKO PLOT"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	M	55342331	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1730mm, výplň tahokov	kus	1,000		
21	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	65,250		
	VV		"PLOT 1"				
	VV		"Plotový panel 2D Zn - výška 163 cm, průměr drátu 8/6/8 m, SLOUPKY á 2,53m"				
	VV		55,25		55,250		
	VV		10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		65,250		
22	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	26,100		
	VV		65,25*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		26,100		
23	K	348172117	D+M vjezdové brány samonosných jednokřídlových pl přes 12 m2, výplň tahokov	kus	1,000		
24	K	348172911	D+M pohonu pro bránu	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus	1,000		
	VV		"PLOT 1"				
	VV		"DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA ŠÍŘKY 3,25x1,7M, JEKLOVÝ RÁM + VÝPLŇ Z JAKO JE PLOT"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	M	55342344	brána plotová dvoukřídla Pz 3250x1700mm, jeklový rám a výplň jako plot	kus	1,000		
27	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m	m	11,100		
	VV		"PLOT 2"				
	VV		"ZINKOVANÁ PLOT S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU , ZINKOVANÝ VÝŠKA 1,7M, SLOUPKY JEKL 100/100/3"				
	VV		11,1		11,100		
	VV		Součet		11,100		
28	M	15945233	plot z plechu děrovaného tahokov, výška 1,7m, včetně rámu a sloupků z jackelu	m	11,100		
	D	5	Komunikace pozemní				
29	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	282,350		
	VV		"ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE"				
	VV		"drcené kamenivo frakce 4-8mm"				
	VV		205,45		205,450		
	VV		"CHODNÍK"				
	VV		"KLADECI VRSTVA ,DRCENÉ KAMENIVO 4-8 mm, POPŘ. 2-5 mm"				
	VV		76,9		76,900		
	VV		Součet		282,350		
30	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	205,450		
	VV		"ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE"				
	VV		"drcené kamenivo frakce 8-16mm"				
	VV		205,45		205,450		
	VV		Součet		205,450		
31	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	390,140		
	VV		"ASFALTOVÁ PLOCHA"				
	VV		"Hutněný ŠD násyp frakce 0-32"				
	VV		355,14		355,140		
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		390,140		
32	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	101,900		
	VV		"CHODNÍK"				
	VV		"NOSNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRŤ 0-32 mm"				
	VV		76,9		76,900		
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		101,900		
33	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	390,140		
	VV		"ASFALTOVÁ PLOCHA"				
	VV		"Hutněný ŠD násyp frakce 0-63"				
	VV		355,14		355,140		
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		390,140		
34	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	205,450		
	VV		"ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE"				
	VV		"Hutněný štěrkopískový násyp frakce do 32 nebo do 63 mm"				
	VV		205,45		205,450		
	VV		Součet		205,450		
35	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	16,900		
	VV		"DOSYPY KAČÍRKEM TL. 150mm"				
	VV		16,9		16,900		
	VV		Součet		16,900		
36	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	390,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ASFALTOVÁ PLOCHA"				
	VV		"Postřik infiltrační, asfaltový PI , A (0,6kg/m2)"				
	VV		355,14		355,140		
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		390,140		
37	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	390,140		
	VV		"ASFALTOVÁ PLOCHA"				
	VV		"Postřik spojovací, asfaltový PS , A (0,3kg/m2)"				
	VV		355,14		355,140		
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		390,140		
38	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	390,140		
	VV		"ASFALTOVÁ PLOCHA"				
	VV		"Asfaltový beton, střednězrný"				
	VV		355,14		355,140		
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		390,140		
39	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	390,140		
	VV		"ASFALTOVÁ PLOCHA"				
	VV		"Obalované kamenivo ACL16"				
	VV		355,14		355,140		
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		390,140		
40	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	101,900		
	VV		"CHODNÍK"				
	VV		76,9		76,900		
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		101,900		
41	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	102,919		
	VV		101,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		102,919		
42	K	596411113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	225,450		
	VV		"Dlažba v šedých a antracitových odstínech s rovným čtvercovým tvarem"				
	VV		205,45		205,450		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		225,450		
43	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	229,959		
	VV		225,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		229,959		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
44	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,500		
	VV		"SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘEJEZDOVÝ 150/150 DO BETONU				
	VV		49,5		49,500		
	VV		Součet		49,500		
45	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	50,490		
	VV		49,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		50,490		
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,400		
	VV		"SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250 DO BETONU"				
	VV		76,4		76,400		
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		91,400		
47	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	93,228		
	VV		91,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		93,228		
48	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,000		
	VV		"BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA 250/500/50 DO BETONU"				
	VV		49		49,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		59,000		
49	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	60,180		
	VV		59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		60,180		
50	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	69,200		
	VV		"ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 80/250/1000 DO BETONU"				
	VV		39,2		39,200		
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		69,200		
51	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm	m	69,200		
52	K	919726201.TCT	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m PK TEX PP	m2	282,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"netkaná textilie z polypropylenových vláken"				
	VV		"PLOCHA POD ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE"				
	VV		205,45		205,450		
	VV		"CHODNÍK"				
	VV		76,9		76,900		
	VV		Součet		282,350		
53	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	16,500		
	VV		"ŘEZÁNÍ ASFALTU "				
	VV		16,5		16,500		
	VV		Součet		16,500		
54	K	962033111	Bourání zdíva z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu do 1 m3	m3	0,300		
	VV		"BOURÁNÍ ZDĚNÉHO PLOTU TL. 200mm VÝŠKA 0,5m"				
	VV		3*0,5*0,2		0,300		
	VV		Součet		0,300		
55	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	1,650		
	VV		"BOURÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU A ŠTĚRKU V TL. 300MM"				
	VV		5,5*0,3		1,650		
	VV		Součet		1,650		
56	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	7,500		
	VV		"DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ"				
	VV		7,5		7,500		
	VV		Součet		7,500		
D	997		Přesun sutě				
57	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	164,506		
58	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	164,506		
59	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	164,506		
60	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,125		
	VV		"BOURÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU A ŠTĚRKU V TL. 300MM"				
	VV		5,5*0,3*2,5		4,125		
	VV		Součet		4,125		
61	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	164,506		
62	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,660		
	VV		"BOURÁNÍ ZDĚNÉHO PLOTU TL. 200mm VÝŠKA 0,5m"				
	VV		3*0,5*0,2*2,2		0,660		
	VV		Součet		0,660		
D	998		Přesun hmot				
63	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	128,458		
D	M		Práce a dodávky M				
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
64	K	220860205	Montáž parkovištní závory	kus	1,000		
	VV		"ZÁVORA S RAMENEM 3,5m"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
65	M	RMAT0001	závora s ramenem 3,5m	kus	1,000		
66	K	220860206	Uvedení parkovištní závory do trvalého provozu	kus	1,000		
67	K	220860301	Montáž parkovacího čtečky	kus	1,000		
68	M	74910351	bezkontaktní i kontaktní čtečka, klávesnice	kus	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.09 - Přípojky inženýrských sítí

KSO:

Místo: Trhové sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 214 608,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 214 608,89	21,00%	675 067,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 889 676,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.09 - Připojky inženýrských sítí

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
D2 - Zemní práce	
D3 - Vodorovné konstrukce	
D4 - Trubní vedení	
D5 - MŠ + ZŠ Č.BUDĚJ. 2 VENKOVNÍ VODOVODY	
D2 - Zemní práce	
D3 - Vodorovné konstrukce	
D4 - Trubní vedení	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.09 - Přípojky inženýrských sítí

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D2	Zemní práce				
1	K	115101202	Čerpání vody výš -10m obj -1000l/min	hod	400,000		
2	K	115101302	Pohotovost čerp v -10m obj -1000l/m	den	50,000		
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí nebo kabelů	m	10,000		
4	K	130001101	Vykopávky hloubené přípl za ztížení	m3	63,000		
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 1000 m3 (včetně výkopů pro vsak 1, 2)	m3	708,000		
6	K	132201209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3	m3	354,000		
7	K	151101101	Pažení příložné s rozepř hl -2,5m zřiz	m2	880,000		
8	K	151101111	Pažení přílož s rozepř hl -2,5m odstr	m2	880,000		
9	K	161101101	Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -6m	m3	708,000		
10	K	162701105	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 a skládkování - na účet zhotovitele	m3	160,870		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	160,870		
12	K	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh včetně dovozu vhodné zeminy	m3	479,130		
13	K	01	Nakládání výkopku přes 100 m3	m3	160,870		
14	K	02	Úprava nivelety poklopů šachet dle skutečné nivelety komunikací v místě poklopů (rektifikace)	soubor	14,000		
D		D3	Vodorovné konstrukce				
15	K	451573111	Lože pod potrubí z písku a štěrku	m3	160,870		
D		D4	Trubní vedení				
16	K	02.1	Trouby kanalizační PVC(KG) SN8 DN 100 včetně tvarovek D+M	bm	42,000		
17	K	02.2	Trouby kanalizační PVC(KG) SN8 DN 125 včetně tvarovek D+M	bm	14,000		
18	K	02.3	Trouby kanalizační PVC(KG) SN8 DN 150 včetně tvarovek D+M	bm	88,000		
19	K	02.4	Trouby kanalizační PVC(KG) SN8 DN 200 včetně tvarovek D+M	bm	69,000		
20	K	03a	Trouby kanalizační PVC(KG) SN8 DN 250 včetně tvarovek D+M	bm	62,000		
21	K	03d	Propoje do stávajících beton. šachet DN 1000 - navrtáním průměr 250 mm	soubor	2,000		
22	K	04	Štěrbínový žlab dl. 25,0 m + 2x čistící kus + 2x UV	soubor	1,000		
23	K	06	Revizní kanalizační šachta plastová DN 600 s litinovým poklopem D400	soubor	11,000		
24	K	09	Vsak číslo 1 (45 m2) dle popisu v TZ (D+M)	soubor	1,000		
25	K	09.1	Vsak číslo 2 (22,5 m2) dle popisu v TZ (D+M)	soubor	1,000		
26	K	10	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 250	bm	275,000		
27	K	11	Digitální zaměření díla + videoprohlídka	soubor	1,000		
28	K	Pol74	Přesun hmot HSV	tuna	289,570		
29	K	Pol75	Vedlejší rozpočtové náklady	%	0,010		

D D5 MŠ + ZŠ Č.BUDĚJ. 2 VENKOVNÍ VODOVODY

D D2 Zemní práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	115101201	Čerpání vody výš -10m obj -500l/min	hod	90,000		
31	K	115101301	Pohotovost čerp v -10m obj -500l/m	den	25,000		
32	K	119001401.1	Dočasné zajištění potrubí nebo kabelů DN do 300	m	6,000		
33	K	130001101	Vykopávky hloubené přípl za ztížení	m3	10,920		
34	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	234,000		
35	K	132201209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3	m3	117,000		
36	K	161101101	Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -6m	m3	234,000		
37	K	162701105	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 a skládkování - na účet zhotovitele	m3	81,000		
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	81,000		
39	K	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh včetně dovozu vhodné zeminy	m3	153,000		
40	K	01.1	Nakládání výkopku do 100 m3	m3	81,000		
D		D3	Vodorovné konstrukce				
41	K	451573111	Lože pod potrubí z písku a štěrkok	m3	81,000		
42	K	452313121	Blok B výkop B tř B10 (7 bloků)	m3	1,750		
43	K	01.2	Vodič A 10 včetně svorek	m	180,000		
D		D4	Trubní vedení				
44	K	01.3	Plastové potrubí IPE těžké řady SDR 11 PN 10 , 90x8,2 mm včetně tvarovek D+M	bm	86,000		
45	K	02.5	DTTO 63 včetně tvarovek D+M	bm	94,000		
46	K	03	Vodoměrná sestava ve vodoměrné šachtě na potrubí rPE 63	soubor	1,000		
47	K	04.1	Přepojení teplé vody a cirkulace (4x) v instalačním kanálu (PPR 32, délka 42,0m včetně izolace)	soubor	1,000		
48	K	05	Fakurační vodoměrná sestava (teplá voda) - 1" - pro přepojení v instalačním kanálu	soubor	2,000		
49	K	06.1	Přepojení nových a stávajících vodovodů včetně armatur	soubor	8,000		
50	K	07	Vodoměrná šachta s možností vypouštění u pískoviště	soubor	1,000		
51	K	09.2	Vodoměrná šachta plast.samonosná (1200x1500x1800) poklop průměr 600 mm (D400) D+M	soubor	1,000		
52	K	11.1	Tlaková zkouška + proplach a desinfekce	bm	180,000		
53	K	12	Digitální zaměření díla	soubor	1,000		
54	K	Pol74	Přesun hmot HSV	tuna	145,800		
55	K	Pol76	Vedlejší rozpočtové náklady	%	0,010		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se
sníženou schopností pohybu
Objekt:
SO.09-1 - Úprava napojení ÚT

KSO:
Místo: Trhové sviny

Zadavatel:
Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

Zpracovatel:
Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			96 141,26
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	96 141,26	21,00%	20 189,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			116 330,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.09-1 - Úprava napojení ÚT

Místo:

Trhové sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Úpravy v šachtě a napojení na stávající rozvod



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.09-1 - Úprava napojení ÚT

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	Úpravy v šachtě a napojení na stávající rozvod				
0	K	Pol159	Tlaková zkouška	kpl	2,000		
0	K	Pol167	Připojení na stávající potrubí - přívod / odvod DN50	kpl	2,000		
0	K	Pol168	Oprava izolace stávajícího potrubí v místě napojení DN50	kpl	2,000		
0	K	Pol169	Štítky a barevné značení potrubí	ks	8,000		
0	K	Pol170	Potrubí ocelové závitové černé-j.m. 11351.1 - Js 5/4"	bm	5,000		
0	K	Pol171	Potrubí ocelové závitové černé-j.m. 11351.1 - Js 6/4"	bm	8,000		
0	K	Pol172	Potrubí ocelové závitové černé-j.m. 11351.1 - Js 2"	bm	10,000		
0	K	Pol173	Montáž trubky ocelové do DN 50	bm	23,000		
0	K	Pol140	D+M Kulový kohout závitový pro teplou vodu - Js 5/4"	ks	2,000		
0	K	Pol174	D+M Kulový kohout závitový pro teplou vodu - Js 2"	ks	2,000		
0	K	Pol175	Demontáž staré trasy DN32 v šachtě	bm	7,000		
0	K	Pol176	Zaslepení víčky DN32	ks	2,000		
0	K	Pol177	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	m	23,000		
0	K	Pol178	Pouzdro potrubní izolační 48,3/30 mm	m	5,000		
0	K	Pol179	Pouzdro potrubní izolační 44,5/40 mm	m	8,000		
0	K	Pol180	Pouzdro potrubní izolační 57/50 mm	m	10,000		
0	K	Pol181	D+M Měřič tepla – G5/4", n = 3,5m3/h	ks	1,000		
0	K	Pol182	Zapojení měřiče do systému MaR pro dálkový odečet	kpl	1,000		
0	K	Pol147	Návarek pro jímky (AOV, teploměry, jímky teplotních čidel) - 1/2"	ks	2,000		
0	K	Pol183	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.09-2 - Teplovod

KSO:

Místo: Trhové sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			143 208,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	143 208,76	21,00%	30 073,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			173 282,60
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.09-2 - Teplovod

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	143 208,76
D1 - Teplovod - předizol	143 208,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.09-2 - Teplovod

Místo:

Trhové sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,
Ing. arch. Luděk
Kamiš, Nová
1943/60,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kamiš, Nová
1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D1	Teplovod - předizol					
0	K Pol155	Předizolované potrubí-DN32/110 izol. Tř.1, vč. Kolen	bm	42,000			
0	K Pol157	Pokládka a montáž předizolovaného potrubí, vč. Kolen	bm	42,000			
0	K Pol158	Detekce netěsností na potrubí bm	bm	42,000			
0	K Pol159	Tlaková zkouška	kpl	2,000			
0	K Pol184	Připojení na stávající předizol potrubí - přívod / odvod	kpl	2,000			
0	K Pol161	Oprava izolace stávajícího potrubí v místě napojení	kpl	2,000			
0	K Pol162	Kladečské schéma	kpl	1,000			
0	K Pol185	Prostup ze šachty na předizol. Potrubí 2xgum. průchodka d110	kpl	2,000			
0	K Pol163	Provrtání prostupu teplovodu obv. stěnou do Ø 150 mm, hloubka 45 cm, korunkou	kpl	2,000			
0	K Pol165	Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC	m	42,000			
0	K Pol169	Štítky a barevné značení potrubí	ks	8,000			
0	K Pol170	Potrubí ocelové závitové černé-j.m. 11351.1 - Js 5/4"	bm	5,000			
0	K Pol173	Montáž trubky ocelové do DN 50	bm	5,000			
0	K Pol140	D+M Kulový kohout závitový pro teplou vodu - Js 5/4"	ks	2,000			
0	K Pol186	Vypuštění systému před demontáží	hod	12,000			
0	K Pol175	Demontáž staré trasy DN32 v šachtě	bm	7,000			
0	K Pol176	Zaslepení víčky DN32	ks	2,000			
0	K Pol177	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	m	5,000			
0	K Pol178	Pouzdro potrubní izolační 48,3/30 mm	m	5,000			
0	K Pol154	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	40,000			
0	K Pol187	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní	m	5,000			
0	K Pol183	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

SO.10 - Nový vstup a rampy

KSO:

Místo: Trhové sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			429 074,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	429 074,86	21,00%	90 105,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			519 180,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.10 - Nový vstup a rampy

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 741 - Elektroinstalace - silnoprúd
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: SO.10 - Nový vstup a rampy

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,
Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	1,750		
	VV		"BOURÁNÍ BETONOVÝCH DESEK VČ. PODKLADŮ (TL. 400mm) BETON TL. 150mm"				
	VV		7*0,25		1,750		
	VV		Součet		1,750		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,640		
	VV		"VÝKOP PRO VEDENÍ PŘEDIZOLU"				
	VV		4,2		4,200		
	VV		"VÝKOPY RAMPA"				
	VV		7,44		7,440		
	VV		Součet		11,640		
3	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	4,200		
	VV		"ZÁSYP POTRUBÍ PŘEDIZOLU"				
	VV		4,2		4,200		
	VV		Součet		4,200		
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	30,400		
	VV		"SKLADBA RAMPA"				
	VV		19,9		19,900		
	VV		"SKLADBA ZPEVNĚNÁ VENKOVNÍ PLOCHA"				
	VV		10,5		10,500		
	VV		Součet		30,400		
D	2		Zakládání				
5	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	50,300		
	VV		"SKLADBA RAMPA"				
	VV		19,9*2		39,800		
	VV		"SKLADBA ZPEVNĚNÁ VENKOVNÍ PLOCHA"				
	VV		10,5		10,500		
	VV		Součet		50,300		
6	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	59,580		
	VV		50,3*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		59,580		
7	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	9,120		
	VV		"HUTNĚNÉ ZÁSYPY 0-32mm"				
	VV		9,12		9,120		
	VV		Součet		9,120		
8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	6,080		
	VV		"SKLADBA RAMPA"				
	VV		19,9*0,2		3,980		
	VV		"SKLADBA ZPEVNĚNÁ VENKOVNÍ PLOCHA"				
	VV		10,5*0,2		2,100		
	VV		Součet		6,080		
9	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,630		
	VV		"PODKLADNÍ BETON C20/25 TL. 150mm"				
	VV		4,2*0,15		0,630		
	VV		Součet		0,630		
10	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	7,410		
	VV		"NOVÝ ZÁKLAD C20/25 ŠÍŘKY 0,3m, VÝŠKA 1,0m"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,41		7,410		
	VV		Součet		7,410		
11	K	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	30,160		
	VV		"zdivo z plotových tvarovek tl.200mm"				
	VV		30,16		30,160		
	VV		Součet		30,160		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
12	K	342244121.WNR	Příčka z bloků keramických P10 na maltu M5 tloušťky 150 mm	m2	3,600		
	VV		"PŘÍČKOVÉ ZDIVO POROTHERM"				
	VV		3,6		3,600		
	VV		Součet		3,600		
13	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	23,400		
	VV		"BETONOVÉ ZAKONČENÍ PLOTOVÝCH TVAROVEK TL. 50mm, ŠÍŘKA 200mm"				
	VV		4,4+9+10		23,400		
	VV		Součet		23,400		
	D	5	Komunikace pozemní				
14	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	19,900		
	VV		"SKLADBA RAMPA (KARTÁČOVANÝ BETON 120mm)"				
	VV		19,9		19,900		
	VV		Součet		19,900		
15	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	19,900		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
16	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	10,700		
	VV		"JEDNOVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKY ZDIVA 15mm"				
	VV		10,7		10,700		
	VV		Součet		10,700		
17	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	7,200		
	VV		"PŘÍČKOVÉ ZDIVO POROTHERM + OMÍTKY"				
	VV		3,6*2		7,200		
	VV		Součet		7,200		
18	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	10,700		
	VV		"JEDNOVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKY ZDIVA 15mm"				
	VV		10,7		10,700		
	VV		Součet		10,700		
19	K	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	0,800		
	VV		"ZEDNICKÉ ZACÍŠTĚNÍ NOVÉHO OTVORU PRO VSTUPNÍ DVEŘE"				
	VV		0,8		0,800		
	VV		Součet		0,800		
20	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,500		
	VV		"BETON C20/25 POD DLAŽBUV TL. 100mm"				
	VV		5*0,1		0,500		
	VV		Součet		0,500		
21	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000		
	VV		"ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 900/2100mm"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
22	M	55331558	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
23	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,560		
	VV		"BOUTÁNÍ ZÁKLADU ŠÍŘKY 0,4M, HL. 1M"				
	VV		3,56		3,560		
	VV		Součet		3,560		
24	K	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	10,760		
	VV		"BOURÁNÍ VNITŘNÍCH PŘÍČEK Z YTONGU TL. 100mm"				
	VV		10,76		10,760		
	VV		Součet		10,760		
25	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu vyztuženého do 1 m3	m3	0,198		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"BOURÁNÍ PARAPETU PRO NOVÉ DVEŘE V BETONOVÉM PANELU TL. 200mm"				
	VV		0,9912*0,2		0,198		
	VV		Součet		0,198		
26	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,050		
	VV		"BOURÁNÍ BETONU PODLAHY V TL. 200mm"				
	VV		5*0,2		1,000		
	VV		"BOURÁNÍ BETONOVÝCH DESEK VČ, PODKLADŮ (TL. 400mm) BETON TL. 150mm"				
	VV		7*0,15		1,050		
	VV		Součet		2,050		
27	K	965042241.1	Bourání konstrukcí betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,065		
	VV		"BOURÁNÍ BETONOVÉ RÁMPY NA DVOŘE VČETNĚ PODKLADŮ, BETON TL. 150mm"				
	VV		7,1*0,15		1,065		
	VV		Součet		1,065		
28	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,000		
	VV		(2*2+1*2)*0,5		3,000		
	VV		Součet		3,000		
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,000		
	VV		"BOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ"				
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
	D	997	Přesun sutě				
30	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,002		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
31	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	10,500		
	VV		"HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VENKOVNÍ PLOCHY DO SKLADBY "				
	VV		10,5		10,500		
	VV		Součet		10,500		
32	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	15,750		
	VV		10,5*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		15,750		
33	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,410		
	VV		"OPRAVA HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÉHO PÁSU"				
	VV		5		5,000		
	VV		"HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ"				
	VV		7,41		7,410		
	VV		Součet		12,410		
34	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	12,410		
35	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,088		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
36	K	741122001.1	UPRAVA ELEKTROINSTALACE 4xVYPINAC + KABELY 25M KABELU CYKY 1,5 + STROPNÍ SVÍTIDLO LED 40W POHYBOVÉ ČIDLO SE SOUMRAKOVÝM ČIDLEM	kpl	1,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
37	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000		
	VV		"ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 900/2100mm"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
38	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	2,000		
39	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,086		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
40	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	24,800		
	VV		"2*MADLO K RAMPĚ KOTVENÍ DO ZDIVA"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		24,8		24,800		
	VV		Součet		24,800		
41	M	RMAT0001	madlo z trubek vč. kotvení	m	24,800		
42	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	3,400		
	VV		"čistící venkoví zona"				
	VV		(1,7*1)*2		3,400		
	VV		Součet		3,400		
43	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	3,740		
	VV		3,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,740		
44	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	10,800		
	VV		"čistící venkoví zona"				
	VV		(1,7*2+1*2)*2		10,800		
	VV		Součet		10,800		
45	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	11,880		
	VV		10,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,880		
46	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000		
	VV		"JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 1000/2250 S OKOPOVÝM PLECHEM PROSKLENÍ 50%"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
47	M	55341332	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 s okop plechem	kus	1,000		
48	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,101		
D	771		Podlahy z dlaždic				
49	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	17,500		
	VV		"PŘÍPRAVA PODKLADU PRO NOVOU DLAŽBU"				
	VV		17,5		17,500		
	VV		Součet		17,500		
50	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	13,800		
	VV		"KERAMICKÝ SOKLV 100+ LIŠTA"				
	VV		13,8		13,800		
	VV		Součet		13,800		
51	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	17,500		
	VV		"BOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A LEPIDLA"				
	VV		17,5		17,500		
	VV		Součet		17,500		
52	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,500		
	VV		"NOVÁ DLAŽBA + LEPIDLO"				
	VV		17,5		17,500		
	VV		Součet		17,500		
53	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	20,768		
	VV		"KERAMICKÝ SOKLV 100+ LIŠTA"				
	VV		13,8*0,1		1,380		
	VV		"NOVÁ DLAŽBA + LEPIDLO"				
	VV		17,5		17,500		
	VV		Součet		18,880		
	VV		18,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,768		
54	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do exteriéru přes 2 do 4 ks/m2	m2	10,500		
	VV		"SKLADBA ZPEVNĚNÁ VENKOVNÍ PLOCHA"				
	VV		10,5		10,500		
	VV		Součet		10,500		
55	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slnutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	12,075		
	VV		10,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		12,075		
56	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,500		
	VV		"IZOLACE POD DLAŽBU"				
	VV		17,5		17,500		
	VV		Součet		17,500		
57	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	18,880		
	VV		"KERAMICKÝ SOKLV 100+ LIŠTA"				
	VV		13,8*0,1		1,380		
	VV		"NOVÁ DLAŽBA + LEPIDLO"				
	VV		17,5		17,500		
	VV		Součet		18,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,916		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
59	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,450		
	VV		"VÝMALBA"				
	VV		55,45		55,450		
	VV		Součet		55,450		
60	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,450		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Trhové sviny

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60, Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 381 358,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 381 358,34	21,00%	920 085,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 301 443,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Trhové sviny

Zadavatel: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 1. 2023

Projektant: Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,
Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Zpracovatel: Kamiš, Nová 1943/60,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba dvou pavilonů – spojovací chodba s učebnami a výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Trhové sviny

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a Praktická škola,

Projektant:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 1943/60,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0	K	Pol188	Přípravné a průzkumné služby či práce	soubor	1,000		
0	K	Pol189	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		
0	K	Pol190	Nepředvídatelné práce 5% , případné vzniklé práce budou provedeny až po odsouhlasení TDS nebo zadavatelem	%	1,000		
0	K	Pol191	Technická opatření k zamezení prašnosti stavby na stávajícím objektu	soubor	1,000		
0	K	Pol192	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000		
0	K	Pol193	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000		
0	K	Pol194	náklady na průběžný úklid	soubor	1,000		
0	K	Pol195	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveništ	soubor	1,000		
0	K	Pol196	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000		
0	K	Pol197	Opatření BOZP	soubor	1,000		
0	K	Pol198	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000		
0	K	Pol199	náklady na koordinátora BOZP	soubor	1,000		
0	K	Pol200	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	1,000		
0	K	Pol201	náklady na statika	soubor	1,000		
0	K	Pol202	náklady na geologa	soubor	1,000		
0	K	Pol203	závěrečný úklid	soubor	1,000		
0	K	Pol204	náklady spojené s nepřerušným provozem objednatele	kpl	1,000		
0	K	Pol205	náklady na ochranu stávajících stavebních konstrukcí (dveře, rohy zdí, schodiště, ap.)	kpl	1,000		
0	K	Pol206	dopravu zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět	kpl	1,000		
0	K	Pol207	informační tabule stavby	soubor	1,000		
0	K	Pol208	náklady na zabezpečení staveniště	soubor	1,000		
0	K	Pol209	náklady na geodetické služby	kpl	1,000		
0	K	Pol210	vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

2	K	011124000	Meření radonu	...	1,000		
---	---	-----------	---------------	-----	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	2,000		
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	--