

Příloha č. 1

Objednávky na provedení stavebních prací

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava, a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 v obvodu OŘ OVA 2024 – 2025 – ST Ostrava; obvod TO Český Těšín, viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Obvod TO Český Těšín, mazání výhybek žst. Český Těšín

367	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
368	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
369	K	5911001110	Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé	kus
371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Obvod TO Český Těšín, mazání výhybek žst. Třinec

367	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
368	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
369	K	5911001110	Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé	kus
371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Obvod TO Český Těšín, zastávka Třinec centrum, oprava PŘ

619	K	5917015110	Protihluková stěna plastová demontáž dílu	m2
-----	---	------------	---	----

626	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné
848	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost

Obvod TO Český Těšín, žst. Český Těšín, kol. č. 8

195	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65
198	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm
300	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60
310	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
17	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek

TO Český Těšín – 149 748,99,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email: _

Tel. číslo:

TO Český Těšín –

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **149 748 99,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 3. 12. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- Do 12. 12. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 2. 12. 2024

Vytvořil: VPI ST OŘ Ostrava