

SMLOUVA O DÍLO

č. 20241111

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi:

1. společností: **Sklářská s.r.o.**, se sídlem Vápenice 2968/21, 796 01 Prostějov
IČ: 21406154, není plátcem DPH
zapsána v obchodním rejstříku : KS v Brně, oddíl C 138784
bankovní spojení: FIO banka a.s., č.ú. 
jednající na základě plné moci (příloha č.1) *ing. Jiří Dobrovolným*  osobou
zplnomocněnou jednatelem společnosti **Janem Křížem** dále jako **/zhotovitel/**

a

2. zákazník : Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace
se sídlem : Horní 16, 639 00 Brno
IČO: 62157060
Bankovní spojení: 
Zastoupená: Mgr. Martinem Petrželou, ředitelem dále jako **/objednatel/**

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel na základě požadavku objednatele poskytnul technické poradenství ve věci zajištění bezpečnosti osob pohybujících se po obou schodištích uvnitř školy s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví ve vztahu k celoproskleným podestám schodišť.
2. Zhotovitel navrhnul výměnu běžných skleněných výplní podest schodiště bez bezpečnostních vlastností za skleněné výplně provedené z bezpečnostního lepeného skla splňující požadavek ČSN stupně bezpečnosti proti pořezení a propadnutí sklem 1B1 pro ukotvené sklo po celém obvodu (*certifikát bezpečnostního skla přiložený jako příloha č. 2*) do oc. rámu existujícího zábradlí na schodišti posílené o jednostranné nalepení skleněných tabulí a toto řešení zpracoval do cenové nabídky (*viz příloha č. 3: CN20241111 - aktualizace 11.11.2024; dále jen nabídka zhotovitele*) pro obě schodiště školy.
3. Objednatel odsouhlasil nabídku co do technického řešení a ceny a uvedené práce u zhotovitele objednal v rozsahu přiložené cenové nabídky, jejíž obsah tvoří předmět prováděného díla.
4. Zhotovitel se zavazuje objednané dílo řádně provést a dokončit a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

II. CENA DÍLA

Je stanovena dohodnou smluvních stran ve výši **95.696,-Kč** bez DPH (*zhotovitel není plátce DPH*) a vychází z nabídky zhotovitele.

1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla je splatná takto:
 - a) zálohou ve výši **1/3 ceny díla, tj. 31.899,-Kč** splatnou do **7** dní po uzavření této smlouvy na základě zálohové faktury vystavené a předané zhotovitelem objednateli při podpisu SOD
 - b) doplatkem ve výši **63.797,-Kč** po provedení a předání díla na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem

III. TERMÍN DODÁNÍ DÍLA

Termín dodání díla je ovlivněn možnostmi dílo provádět jen ve večerních hodinách nebo o víkendech, kdy ve škole je minimální provoz. S ohledem na tuto skutečnost smluvní strany dohodly termín pro dokončení díla do 31.12.2024.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel se dále zavazuje:

- a) řídit se při vyhotovování předmětu díla specifikací nabídky,
- b) dílo provést v dohodnuté kvalitě a v souladu s podmínkami této smlouvy,
- c) při provádění díla dbát na bezpečnost a zdraví pohybujících se osob uvnitř školy

2. Objednatel se zavazuje:

- a) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, včetně zajištění případné výluky a uzavření celého nebo částí schodišť, včasného předávání informací o možných termínech montáže, dohodnutých podkladů, materiálů a informací zhotoviteli,
- b) v dohodnutých termínech se dostavovat na jednání se zhotovitelem,
- c) zavčas upozorňovat zhotovitele na změny v provedení díla,
- d) upozorňovat zhotovitele na zjištěné vady díla,
- e) zajistit součinnost při předání díla

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel ani po vyzvání opakovaně neplní své smluvní povinnosti.

V. ZÁRUKA NA DÍLO

Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného díla po dobu 24 měsíců od data dokončení díla dle této smlouvy. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla, které byly způsobeny dříve provedeným ocelovým zábradlím, v kterém jsou skla uložena a připevněna. Zhotovitel dále nenese odpovědnost za poškození dodaných bezpečnostních skel při užívání, čištění nebo údržbě a vadami a nedostatky navazujících stavebních konstrukcí včetně původních ponechaných rámců zábradlí a zasklívacích lišt.

Provedeným dílem se nikterak nemění technická způsobilost schodiště a jeho zábradlí, jejich pevnost nebo jiné statické parametry. Ke změně dochází pouze u měněných prosklených výplní ve statutu jejich bezpečnosti a to jen v míře, kterou zhotovitel deklaruje.

VI. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Pro případ nezaplacení některé části ceny objednatelem ve sjednané lhůtě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.

2. V případě nedokončení díla zhotovitelem v termínu dle bodu III. 4. této smlouvy se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla, s kterou je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení zhotovitele.

VII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetli, že je jim její obsah srozumitelný a známý a že tato není uzavírána pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek pro první nebo druhou smluvní stranu. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji účastníci podepisují.

2. Obě strany berou na vědomí, že uzavírají smlouvu v čase, kdy do jejich vztahu může s vyšší pravděpodobností zasáhnout vyšší moc a pro tento případ se zavazují si navzájem vyhovět a poskytnout potřebnou součinnost, aby bylo možné dílo provést ke spokojenosti a bezpečnosti obou stran.

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.

V Brně dne

V Brně dne

(zhotovitel)

(objednatel)