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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato sm louva se uzavírá na základS výbSru nejvhodnSjší nabídky podané na veřejnou zakázku 
m alého rozsahu č. P/18/2016 s názvem „Projektová a inženýrská činnost - Bezbariérové 
úpravy lékařského střediska Stochovská 530/43“ (dále jen „veřejná zakázka").

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předm Stem  této sm louvy je na jedné stranS závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo dle této sm louvy a na stranS druhé závazek objednatele toto 
dílo převzít a zaplatit za nSj cenu za podm ínek stanovených touto sm louvu.

2.2. Dílem se rozumí:

„Projektová a inženýrská činnost - 
Bezbariérové úpravy lékařského střediska Stochovská 530/43“

2.3. Místem plnění díla se rozumí:

Sídlo zhotovitele nebo jeho kancelář.

2.4. Předmět plnění díla je blíže specifikován j ako proj ektová činnost (tj. dokum entace k 
územ ním u řízení, dokum entace ke stavebním u povolení, provádScí a zadávací dokum entace 
včetnS soupisu prací, výkazu vým Sr a kontrolního rozpočtu) a inženýrská činnost (tj. zajištSní 
pravom ocného územ ního rozhodnutí a stavebního povolení) na zřízení Bezbariérové úpravy 
lékařského střediska Stochovská 530/43, Praha 6.
Pro stanovení rozsahu projektových prací a inženýrské činnosti je vstupním podkladem  
předbSžná studie proveditelnosti Bezbariérové úpravy lékařského střediska Stochovská 
530/43 zpracovaná Ing. Josefem Frydrýnem v červnu 2016. Jedná se o bezbariérový přístup 
do patra objektu včetnS venkovního bezbariérového přístupu do objektu a v 1. NP. řešení 
bezbariérového W C.

Jednotlivé součásti díla jsou definovány podle Výkonového a honorářového řádu a jsou 
následující:

Výkonová fáze III (VFIII) - dokum entace k návrhu na vydání územ ního rozhodnutí o
um ístSní stavby (DUR) s náležitostm i dle vyhlášky M inisterstva pro m ístní rozvoj č. 
499/2006 Sb., o dokum entaci staveb, v platném znSní - zpracování dokum entace pro 
územ ní řízení (textové i výkresové části), obstarání dokladů a stanovisek 
veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územ ního rozhodnutí, 
zpracování náležitostí dokum entace návrhu na vydání územ ního rozhodnutí 
předkládaného k územ ním u řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závSry, 
vypracování doplňků a zm Sn podkladů pro dokum entaci návrhu na vydání územ ního 
rozhodnutí předkládaného k územ ním u řízení, spolupráce při jednáních a řízeních, 
vypracování podkladů pro odvolání proti rozhodnutí o um ístSní stavby vypracování 
zvláštní dokum entace např. dle zákona č. 100/2001 Sb., zapracování podm ínek 
územ ního rozhodnutí do dokum entace, doplnSní podkladů pro územ ní řízení podle
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zvláštních požadavků příslušného orgánu, spolupůsobení při obstarání souhlasu 

vlastníků sousedních pozem ků a staveb na nich a dotčených organizací či osob, podání 
návrhu na vydání územ ního rozhodnutí, účast při územ ním řízení, obstarání 
rozhodnutí o um ístSní stavby s nabytím právní m oci

Výkonová fáze IV (VFIV) - pravom ocné stavební povolení pro stavbu (DSP)
s náležitostm i dle vyhlášky M inisterstva pro m ístní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokum entaci staveb, v platném znSní - zpracování dokum entace pro stavební povolení 
(textové i výkresové části), zpracování a sestavení dokum entace k žádosti o stavební 
povolení předkládané ke stavebním u řízení, stanovení požadavků na doplňkové 
průzkum y, statické ovSření konstrukce, účast při stavebním řízení, odhad orientačních 
nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební 
řízení, vč. jejich uhrazení, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení, provedení a organizace 
potřebných podrobných průzkum ů specialisty, a to zejm éna dopravních, 
m ykologických a ekologických průzkum ů, geodetických m Sření, vypracování návrhu 
organizace výstavby, vypracování návrhu dopravnS-inženýrských opatření (DIO), 
provedení propočtu stavby, vypracování předbSžného rozpočtu na základS 
předbSžných vým Sr a agregovaných položek, aktivní spolupráce a podpora 
objednatele při jednáních a řízeních, vypracování podkladů pro odvolání proti 

vydaném u, resp. zam ítnutém u stavebním u povolení, zapracování výsledků stavebního 
řízení do dokum entace, vypracování žádosti o stavební povolení za použití podkladů 
všech zúčastnSných profesí, doplnSní a přizpůsobení dokum entace podle získaných 
dokladů a vyjádření, doplnSní podkladů k žádosti o stavební povolení podle zvláštních 

požadavků stavebního úřadu

Výkonová fáze V (VFV) - dokum entace pro provedení stavby (DPS) s náležitostm i 
dle vyhlášky M inisterstva pro m ístní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokum entaci staveb, 
v platném znSní
sloučeno s Výkonovou fází VI (VFVI) - sestavení zadávací dokum entace (DZS)
s náležitostm i dle vyhlášky M inisterstva pro m ístní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokum entaci staveb, v platném znSní - zpracování základních náležitostí dokum entace 
pro provedení stavby v příkladovém řešení (textové i výkresové části), vypracování 
podrobného položkového kontrolního a slepého zadávacího rozpočtu včetnS popisu 
standardů a specifikací. S ohledem na zajištSní m ožnosti zadání vybrané části 
stavebních prací jako sam ostatného celku bude položkový rozpočet rozdSlen na 
sam ostatné stavební objekty, vypracování stavebnS-technických specifikací k 
dokum entaci pro provedení stavby (a k využití pro podklady pro výbSr 
dodavatele/zhotovitele stavby), zapracování podm ínek stavebního povolení do 
dokum entace pro provedení stavby, propracování dokum entace až do úrovnS 
jednoznačnS určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a 
instalovaných zařízení (např. výkresové znázornSní s nutným i detaily v m Sř. 1:50 až 
1:1 s nutným i textovým i vysvStlivkam i a popisy za spolupráce potřebných profesí), 
vypracování vytyčovacích plánů, zpracování projektu organizace výstavby (POV, a to 
v rozsahu (řešení zařízení staveništS, řešení zásobování stavby potřebným m ateriálem , 
řešení ochrany okolních dom ů, řešení problem atiky péče o životní prostředí a 

likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu nad provádSním  
prací, řízení kvality a jeho uplatnSní na stavbS, průkaznost reálnosti lhůty realizace, 
upřesnSní trasy staveništní dopravy), vypracování seznam u prací a dodávek, resp. 
popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokum entace, 
vypracování soupisu nutných technických opatření pro průbSh stavby (např.: zakrytí 
střechy aj.)
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- Výkonová fáze VII - zadání realizace stavby (YDS) - posouzení úplnosti nabídky 
dodavatele/zhotovitele stavby, bude-li třeba; objednatel předpokládá, že bude potřeba 
součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném v příloze této výzvy - viz Tabulka ocenSní 
jednotlivých výkonových fází.

- Výkonová fáze VIII - autorsky dozor (ATD) - všeobecné náležitosti obsahu a členSní 
výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti; objednatel 
předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném v příloze této 
výzvy - viz Tabulka ocenSní jednotlivých výkonových fází. Součástí zakázky není 
vypracování dokum entace skutečného provedení stavby s náležitostm i dle vyhlášky 

M inisterstva pro m ístní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokum entaci staveb, v platném znSní

- Výkonová fáze IX - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) -
účast při kolaudačním řízení stavby

Pro každou výkonovou fázi budou realizovány výrobní výbory se zástupci objednatele, a 
to UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlx za čtrnáct dnů. Pro m ožnost zahájit další výkonovou fázi m usí m ít zhotovitel 
písem ný souhlas výrobního výboru a zástupce objednatele.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádání rozpracovanou část 
dokum entace.

Zhotovitel poskytuje touto sm louvou objednateli na dobu neurčitou oprávnSní k výkonu 
práva předm St této sm louvy-dílo užít v původní nebo zpracované či jinak zm SnSné 
podobS, a to ke všem ke dni uzavření této sm louvy znám ým způsobům užití ve sm yslu 
ust. l 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském , o právech souvisejících s 
právem autorským a o zm SnS nSkterých zákonů (dále jen "autorský zákon"), které jsou v 
souladu s účelem užití díla vym ezeného v této sm louvS. Objednatel je oprávnSn zpracovat 
či jinak upravovat nebo m Snit dílo či název díla.

Součástí zakázky je rovnSž zajištSní reprografických služeb dle požadavků uvedených 
níže.

Způsob vypracování a podmínky předání:
- Dokum entace pro územ ní řízení m usí být obj ednateli předána v počtu 3 originálů 

s originálem autorizačního razítka (+ 1 pro třetí subjekty + 1 pro vodoprávní řízení 
v případS potřeby) + 3 kopií + v elektronické podobS na CD

- Dokum entace pro stavební povolení m usí být objednateli předána v počtu 3 originálů 
s originálem autorizačního razítka (+ 1 pro třetí subjekty + 1 pro vodoprávní řízení 
v případS potřeby) + 3 kopií + v elektronické podobS na CD

- Dokum entace pro provedení stavby m usí být obj ednateli předána v počtu 3 originálů 
s originálem autorizačního razítka (+ 1 pro třetí subjekty + 1 pro vodoprávní řízení 
v případS potřeby) + 3 kopií + v elektronické podobS na CD

U  všech výše uvedených dokum entací pro předání platí:

Dokladová část (vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců sítí atd.) m usí 
obsahovat seznam předaných dokladů. Součástí originálu dokladové části m usí být 
dokum entace ovSřená stavebním úřadem . Dokladová část m usí být objednateli 
předána ve stejném počtu paré jako je výkresová dokum entace + v elektronické 
podobS ve form átu *.PDF na CD)

Položkový i slepý rozpočet m usí být zpracován dle vyhlášky M inisterstva pro m ístní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vym ezení předm Stu veřejné
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zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem vým Sr, a to i u jednotlivých profesí; u každé části bude rovnSž uvedena 
cenová soustava, nezatříditelné položky budou označeny. V položkách se nesm í 
objevovat kom plety ani agregované položky.

Položkový i slepý rozpočet m usí být odevzdán v podobS zdrojového souboru 
konkrétního rozpočtového program u a dále v elektronické podobS ve form átu *.XLS 
V rozpočtu m usí být nastaveny funkční vzorce, které m usí být zabezpečeny proti 
m anipulaci. Hesla pro odem čení vzorců m usí být objednateli předány spolu s plnSním . 
Ocenitelné buňky, které budou účastníci v zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
oceňovat, m usí být viditelnS (barvou) označeny. Položkový i slepý rozpočet m usí 
obsahovat odkazy na výkresy a postup výpočtu ploch a kubatur jednotlivých použitých 

m ateriálů. Objednatel preferuje zpracování rozpočtu v program u Build power (v 
soustavS RTS)

Položkový i slepý rozpočet m usí být v tištSné podobS odevzdán v počtu 3 paré. Pro 
tuto část neplatí počty originálů a kopií uvedených výše ve způsobu vypracování a 
předání dokum entace.

Výkresová část m usí být v elektronické podobS odevzdána ve form átu *.DW G včetnS 
podpůrných souborů správného zobrazení (např.: etransm it v autocad), a *.PDF, 
textová část ve form átu *.DOC a *.PDF a tabulková část ve form átu *.XLS a *.PDF. 
Ve výkresové části předané v elektronické podobS m usí být dodrženo dSlení výkresů 
na hladiny dle specializace profesí.

Výkresová část m usí být barevnS odlišena, a to barevným členSním bouraných částí 
(doporučená barva žlutá) a novS realizovaných částí (doporučená barva červená) 

Stavební část výkresů m usí být předána v m Sřítku 1:50 a detaily v m Sřítku od 1:1 až 
do 1:25.

Obj ednatel si vyhrazuj e m ožnost zadat k realizaci pouze vybrané výkonové fáze j ako 
sam ostatný funkční celek.

3. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

3.1.

b)

c)

d)

e)

Podmínky realizace díla - obecné
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecnS platných právních a 
jiných předpisů, předpisů o bezpečnosti práce a ochranS zdraví při práci, předpisů o 
ochranS zdraví aj. Dále m usí dodržovat ujednání této sm louvy a řídit se zápisy a 
dohodam i sm luvních stran uzavřeným i odpovSdným i zástupci v průbShu realizace 
díla, jakož i vyjádřením i veřejnoprávních orgánů a organizací.
Zhotovitel se zavazuje při provádSní projektové a inženýrské činnosti dodržet 
všechny požadavky stanovené dotčeným i orgány státní správy a stavebním  úřadem . 
Pravidelné výrobní výbory (schůzka zástupce objednatele a zástupce zhotovitele, příp. 
dalších osob) se budou konat vždy lx za čtrnáct dnů. Z výrobních výborů budou 
pořizovány písem né zápisy.
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré výkonové fáze a pokyny zástupce objednatele 
nebo investora.
Před dokončením prací nebo dané výkonové fáze m usí m ít zhotovitel souhlas 
výrobního výboru a zástupce objednatele. Bez tohoto souhlasu není m ožné v práci 
pokračovat.
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f) Objednatel je oprávnSn vyslat povSřenou osobu ke kontrole provádSní díla, a to 
kdykoli v průbShu provádSní díla zhotovitelem .

3.2. Podmínky realizace díla - osobní
a) Objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zam Sstnanců, 

poddodavatelů a dalších reprezentantů zhotovitele.
b) Zhotovitel je povinen provádSt práce, které budou předm Stem sm louvy svým i 

zam Sstnanci. Pokud bude při plnSní zakázky provádSt činnosti prostřednictvím  
poddodavatelů, zodpovídá za plnSní včetnS odpovSdnosti za škody, solidárnS s tím to 
poddodavatelem .

c) Složení realizačního tým u zhotovitele:

- hlavní inženýr projektu - tato osoba m usí splňovat následující: 
o výborná znalost českého jazyka slovem i písm em
o úplné vysokoškolské nebo středoškolské (s m aturitou) vzdSlání stavebního 

sm Sru
o praxi v oblasti stavebnictví m inim álnS 5 let
o zkušenosti s realizací m inim álnS 5 projektů obdobného charakteru jako je 

ředm St této sm i ouvy
- projektant - tato osoba m usí splňovat následující: 

o výborná znalost českého jazyka slovem i písm em ; 
o m inim álnS úplné středoškolské (s m aturitou) vzdSlání stavebního sm Sru 
o praxi v oblasti stavebnictví m inim álnS 3 roky
o zkušenosti s realizací m inim álnS 3 projektů obdobného charakteru jako je 

předm St této sm louvy
alespoň jedna z uvedených osob m usí m ít osvSdčení o autorizaci týkající se předm Stu 
této sm louvy

V případS, že dojde ke zm SnS realizačního tým u v osobách vyžadovaných 
objednatelem jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti písem nS inform ovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen 
realizačního tým u bude m ít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl 
v rám ci zadávacího řízení.

V případS, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, je 
objednatel oprávnSn požadovat sm luvní pokutu za každý zjištSný případ porušení. 
Dojde-li k porušení tohoto ustanovení opakovanS, bude to považováno za hrubé 
porušení sm louvy se všem i důsledky z toho vyplývajícím i.

3.3. Podmínky realizace díla - standardy
a) Bude-li třeba s ohledem na předm St plnSní díla, je zhotovitel povinen konzultovat se 

objednatelem a jeho odborným zástupcem typy standardů použitých m ateriálů a 

výrobků
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4. DOBA REALIZACE DÍLA

Termín zahájenídcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
realizace díla, tj. prací

Práce budou zahájeny dnem předání podepsané sm louvy o 
dílo opatřené parafou příslušného odboru objednatele a 
doložkou ovSření správnosti dle l 43 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním m SstS Praze.

Termín dokončení prací

Do 200 kalendářních dnů

od předání a převzetí podepsané SOD opatřené parafou 
příslušného odboru objednatele a doložkou ovSření správnosti 
dle l 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním m SstS Praze, 
v platném znSní

do předání a převzetí hotového díla objednatelem

Výkonová fáze VII - zadání realizace stavby (VDS), 
Výkonová fáze VIII - autorský dozor (ATD) a Výkonová fáze 
IX - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání 
(SKP) se do celkové doby realizace nezapočítávají.

4.1. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání 
podepsané sm louvy o dílo opatřené parafou příslušného odboru objednatele do ukončení a 
předání dokončeného díla objednateli v souladu s uzavřenou sm louvu o dílo a v rozsahu 
výzvy k podání nabídky při dodržení výkonových fází dle článku 2. bodu 2.4. této sm louvy.

Doba realizace výkonové fáze III. (v kal. dnech) 90

Doba realizace výkonové fáze IV . (v kal. dnech) 100

Doba realizace výkonové fáze V . a VI. (v kal. dnech) 50

Počet kal. dnů celkem 240

Doba realizace výkonové fáze VII. (v hodinách) - objednatelem  
předpokládaná doba realizace

10

Doba realizace výkonové fáze VIII. (v hodinách) - objednatelem  
předpokládaná doba realizace

50

Doba realizace výkonové fáze IX . (v hodinách) - 
objednatelem předpokládaná doba realizace

10

Počet hodin celkem 70

4.2. Objednatel si vyhrazuje m ožnost posunout term ín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování nabídnuté doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. 
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv sm luvních 
pokut, navýšení cen či náhrad škod.

4.3. Práce budou realizovány dle harm onogram u průbShu projekčních prací, který 
akceptuje navrženou dobu realizace díla dle jednotlivých výkonových fází. Harm onogram  
průbShu projekčních prací byl zhotovitelem  předán v rám ci veřejné zakázky.

4.4. Term ín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy nem ohl zhotovitel provádSt 
předm Stné práce dle této sm louvy o dílo, a to z důvodu „vyšší m oci“ nebo neposkytnutí 
součinnosti objednatele. Důvod posunutí term ínu dokončení prací m usí být zapsán a podepsán
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odpovSdným i zástupci obou sm luvních stran.

4.5. Pro účely této sm louvy „vyšší m oc“ znam ená událost, která je m im o kontrolu sm luvní 
strany, nastalou po podpisu této sm louvy, kterou nebylo m ožno předvídat, ke které došlo bez 
jejího zavinSní, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovým i událostm i se 
rozum í zejm éna války a revoluce, přírodní katastrofy, epidem ie, karanténní om ezení. Za vyšší 
m oc bude rovnSž považováno prodlení na stranS třetích osob, zejm éna stavebního úřadu, 
úřadu pam átkové péče aj., přesahující zákonnou dobu vym ezenou pro vydání vyjádření nebo 
učinSní úkonu či právního jednání jestliže jej zhotovitel nezavinil a nem ohl jej ani při 
vynaložení veškeré odborné péče ovlivnit. Jestliže vznikne stav vyšší m ocí na stranS 
zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu uvSdom í objednatele písem nS o takových 
podm ínkách a jejich příčinS. Pokud není jinak stanoveno písem nS objednatelem , bude 

zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze sm luvního vztahu v rozsahu 
svých nejlepších m ožností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té 
části plnSní, kde brání vyšší m oc. Pokud by podm ínky vyšší m oci trvaly déle než 90 dní, je 
objednatel oprávnSn od této sm louvy odstoupit.

4.6. Term ín dokončení prací je sm luvním plnSním zhotovitele ve vazbS na sm luvní pokuty.

5. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

5.1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH

DPH 21 %

Cena za zhotovení díla vč. DPH

194.400.00 Kč
40.824,00 Kč

235.224.00 Kč

DPH je stanovena orientačnS a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den 
zdanitelného plnSní.
Cena za zhotovení díla je specifikována takto:

VF III

Cena za výkonovou fázi III. bez DPH 39.400,00 Kč

DPH 8.274,00 Kč

Cena za výkonovou fázi III. vč. DPH 47.674,00 Kč

VF IV

Cena za výkonovou fázi IV . bez DPH 47.500,00 Kč

DPH 9.975,00 Kč

Cena za výkonovou fázi IV . vč. DPH 57.475,00 Kč

VF V a 
_VI

Cena za výkonovou fázi V . a VI. bez DPH 72.500,00 Kč

DPH 15.225,00 Kč

Cena za výkonovou fázi V . a VI. vč. DPH 87.725,00 Kč

VF VII

Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 
hod. prací (hodinová sazba) *

500,00 Kč

Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za 
celkový objednatelem  předpokládaný počet 
hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším  
sloupci

objednatelem  
předpokládaný 

počet hodin

10

5.000,00 Kč

DPH 1.050,00 Kč
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Cena za výkonovou fázi VII. s DPH 6.050,00 Kč

VF VIII

Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH za 1 
hod. prací (hodinová sazba) *

500,00 Kč

Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH - tj. za 
celkový objednatelem  předpokládaný počet 
hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším  

sloupci

objednatelem  
předpokládaný 

počet hodin

50

25.000,00 Kč

DPH 5.250,00 Kč

Cena za výkonovou fázi VIII. vč. DPH 30.250,00 Kč

VF IX

Cena za výkonovou fázi IX . bez DPH za 1 hod. 
prací (hodinová sazba) *

500,00 Kč

Cena za výkonovou fázi IX . bez DPH - tj. za 
celkový objednatelem  předpokládaný počet 
hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším  
sloupci

objednatelem  
předpokládaný 

počet hodin

10

5.000,00 Kč

DPH 1.050,00 Kč

Cena za výkonovou fázi IX . vč. DPH 6.050,00 Kč

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 194.400,00 Kč

DPH 21 % 40.824,00 Kč

Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH 235.224,00 Kč

Jednotlivé výkonové fáze jsou specifikované v článku 2. bodS 2.4. této sm louvy.

5.2. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí 
obsahuje:

a) veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí vč. 
program ového vybavení a reprografických služeb

b) veškerá odm Sna za autorská práva či licence vztahující se k dílu
c) hodinové sazby zahrnují rovnSž veškeré náklady účastníka na poskytnutí služby 

(např.: cestovní náklady, prom eškaný čas, náklady na telefon aj.)
d) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnSní této sm louvy o dílo i 

předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu provádSní díla dle této 
smlouvy o dílo

5.3. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečnS 
provedených prací, m axim álnS však do výše částky uvedené v tom to článku sm louvy. 
Zhotovitel nem ůže žádat zm Snu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než 
bylo předpokládáno.

5.4. Pokud objednatel navrhuje řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelnS ke 
snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny 
dohodnuté v této sm louvS.

5.5. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a provést či zajistit veškeré služby, které 
jsou nezbytné k řádném u a úplném u provedení díla dle zadávací dokum entace, o kterých jako
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odborník m á, m Sl nebo m ohl vSdSt. Takto provedené práce m usí zhotovitel provést na 
vlastník náklady a není oprávnSn je fakturovat objednateli dle této sm louvy.

5.6. V  případS, že v průbShů realizace díla dojde k potřebS víceprací, m usí být tyto 
písem nS dohodnuty osobam i oprávnSným i jednat za objednatele a zhotovitele a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znSní. Ceny víceprací 

budou tvořeny takto :
a) vícepráce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci ceny za 

zhotovení díla budou ocenSny j ednotkovým i cenam i kalkulace základní ceny díla,
b) u víceprací neobsažených v kalkulaci ceny za zhotovení díla bude provedena kalkulace 

ceny víceprací dle pom Srné části prací potřebné výkonové fáze, příp. dle ceny v m ístS 
a čase obvyklé.

5.7. Veškeré ceny dohodnuté v této sm louvS jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakým koliv způsobem vázat na jinou m Snu než korunu českou. Stane-li se v m ezidobí Česká 

republika členem Evropské m Snové unie a bude-li v dobS účinnosti této sm louvy závaznS 
stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do 
EUR na základS odpovídajícího koeficientu sjednaného v m ezinárodních úm luvách, kterým i 
bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tom u odpovídající vnitrostátní 
právní úpravou České republiky.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou 
fakturovány na základS skutečnS provedených prací dílčím i fakturam i dle jednotlivých 
dokončených nebo částečnS dokončených výkonových fázích díla na základS oboustrannS 
podepsaných předávacích protokolů za dodržení podm ínek uvedených dále. Zhotovitel je 
oprávnSn fakturovat částečné plnSní ve výši odpovídající 50 % ceny výkonové fáze VF III a 
VF IV v případS, že na stavební úřad podá úplnou žádost o vydání územ ního rozhodnutí či 
stavebního povolení. Zbylých 50 % ceny výkonové fáze VF III a VF IV je zhotovitel 
oprávnSn fakturovat poté, co nabyde územ ní rozhodnutí či stavební povolení právní m oci.

6.2. Splatnost všech zhotovitelem  vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

6.3. V případS, že práce resp. dodávka podléhá režim u přenesení daňové povinnosti u 
DPH, je zhotovitel povinen prokazatelnS doručit daňový doklad objednateli nej pozdSji do 
druhého pracovního dne m Ssíce následujícího po m Ssíci, do nShož spadá datum uskutečnSní 
zdanitelného plnSní (tuto podm ínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve form átu 
pdf nebo jpg na adresu: uctam a@ sneo.cz, přičem ž objednatel je povinen potvrdit přijetí 
takového dokladu). V opačném případS zhotovitel bere na vSdom í a odpovídá objednateli za 
případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání danS.

6.4. Daňové doklady m usí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o 
účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znSní (č. 235/2004 Sb.). V  
případS, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávnSn 
vrátit jej zhotoviteli k doplnSní. Ve vráceném daňovém dokladu m usí vyznačit důvod vrácení. 
V takovém případS se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

6.5. Faktury budou označeny slovem „OPRAVY “ nebo „INVESTICE". Každá dílčí
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faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové číslo, rekapitulaci 
již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do splnSní.

6.6. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ 

CZ - CPA. Bez tohoto zařazení nem ůže být daňový doklad proplacen.

6.7. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu sídla 
zástupce objednatele.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU

7.1. OdpovSdnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání a 
převzetí podepsané sm louvy o dílo do dne předání a převzetí hotového díla objednateli. 
Dojde-li v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své 
činnosti použil, k  jakékoliv škodS, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.

7.2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újm y způsobené při realizaci díla svojí činností 
nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale 

také vůči třetím osobám . V případS jakéhokoli narušení nebo poškození m ajetku je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to m ožné, pak v celé výši 
finančnS nahradit.

7.3. Zhotovitel je pro případ způsobení škod 
v průbShu realizace díla pojištSn u

či iiné úim v způsobené ieho činností

(m inim álnS
však 2 mil. Kč).

7.4. Pojistná sm louva um ožňující pojistné plnSní dle tohoto článku sm louvy podepsaná 
oprávnSnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozdSji v den 
podpisu této sm louvy o dílo ze strany zhotovitele. Bez splnSní této podm ínky nem ůže být tato 
sm louva uzavřena.

7.5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištSní ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu 
realizace díla a záruční lhůty podle této sm louvy.

7.6. V  případS, že dojde ke zm SnS pojišťovny nebo pojistných podm ínek, je zhotovitel 
povinen inform ovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke zm SnS 
došlo.

7.7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné sm louvy, 
nezbavuje ho to odpovSdnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újm u v penSzích 
objednateli nebo třetí osobS.
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8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Závazek zhotovitele provést dílo je splnSn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
sm louvy, čím ž se rozum í úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodSlků.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádnS dokončené výkonové fáze díla písem nS 
nejm énS 3 dny před navrženým term ínem předání a převzetí. Objednatel navržený term ín 
předání a převzetí projekčních prací zhotoviteli potvrdí nebo m u oznám í jiný term ín předání a 
převzetí díla, který nebude pozdSji než 10 dnů od zhotovitelem  navrženého term ínu předání a 
převzetí díla.

8.3. Před převzetím plnSní objednatelem je zhotovitel povinen um ožnit objednateli 
provedení kontroly všech částí plnSní bez jakýchkoliv překážek a ve vScném a časovém  

rozsahu, který určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnSní aktivnS 
zúčastnit a v průbShu kontroly přijím at taková opatření, která um ožní kontrolu dokončit. 
Objednatel je oprávnSn kdykoliv kontrolu plnSní přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část 
plnSní není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést.

8.4. D ílo je předáno a převzato písem ným Protokolem o předání a převzetí díla 
podepsaným oprávnSným i zástupci obou sm luvních stran.

8.5. Objednatel dílo není povinen převzít v případS, že na nSm budou v dobS převzetí vady 
a nedodSlky, či jiné nedostatky bránící řádném u užívání díla. Případné drobné vady a 
nedodSlky m ohou být uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla s dohodnutým i term íny 
jejich odstranSní.

8.6. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejím acím řízení předat dílo v rozsahu a 
způsobem , jak je uvedeno v článku 2. této sm louvy.

8.7. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:
datum předání a převzetí,

- jm éno a příjm ení přejím acího a předávacího, 
popis předávaného díla,
soupis dokladů předložených při přejím ce a předávaných objednateli, 

případné nedodSlky, včetnS term ínu dohodnutého pro jejich odstranSní, 
prohlášení o převzetí a předání díla,

- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejím acího.
8.8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předm Stu plnSní až do okam žiku řádného předání 
a převzetí díla objednatelem . Podpisem protokolu o předání a převzetí přechází nebezpečí 
škody na předm Stu na objednatele.

9. ZÁRUČNÍ DOBA

9.1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce, která počne bSžet 
dnem předání a převzetí díla objednatelem a jejíž lhůta bude trvat ještS 24 m Ssíců po 
kolaudaci stavby (či dokončení stavby v případS, že nebude vyžadována kolaudace) 
realizované na základS díla, jehož zhotovení je předm Stem této sm louvy. Záruční doba však 
skončí nejpozdSji uplynutím 36 m Ssíců od předání a převzetí díla (a v případS dřívSjšího 
ukončení sm louvy poslední dokončené výkonové fáze) objednatelem .
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9.2. Zhotovitel tím to garantuje, že jím provedené dílo bude m ít po dobu uvedenou v této 
části sm louvy vlastnosti stanovené touto sm louvou a zadávací dokum entací k veřejné zakázce 
nebo jakost stanovenou technickým i norm am i a dalším i předpisy vztahujícím i se na jednotlivé 
části díla, případnS vlastnosti obvyklé. V případS, že se v průbShu stavby (podle díla-projektu 
nebo jeho části předané na základS této sm louvy) objeví vady či nedostatky vzniklé chybou 
nebo opom enutím v projektu, nese za tuto skutečnost plnou odpovSdnost zhotovitel a oprava 
projektu a stavební vícepráce půjdou k jeho tíži. S tím to vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.

9.3. OdstranSní vad a nedodSlků zjištSných při přejím ce díla zajistí zhotovitel nejpozdSji 
do 14 dnů po zapsání vad a nedodSlků do protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li 
zástupci obou sm luvních stran písm enS dom luveno jinak. Sm luvní strany se dohodly, že 
pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, m á objednatel právo na sm luvní pokutu. 
N eodstraní-li zhotovitel vady a nedodSlky zjištSné při přejím ce díla ve stanoveném term ínu 
ani po písem né upom ínce, je objednatel oprávnSn povSřit jejich odstranSním třetí stranu. 
Náklady na odstranSní vad a nedodSlků zjištSných při přejím ce díla nese zhotovitel. S tím to 
vyslovuje zhotovitel podpisem sm louvy svůj souhlas.

9.4. Vady díla v záruční lhutS uplatní objednatel vůči zhotoviteli neprodlenS po jejich 
zjištSní, a to písem nou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této 
sm louvy. Pro urychlení je m ožno současnS využít oddSlení reklam ací zhotovitele: odpovSdná 
osoba za řešení reklam ací 

 V případS zm Sny e-m ailové adresy určené pro příjem výzvy 

(reklam ace) od objednatele, nebo zm Sny osoby zodpovSdné za řešení reklam ací je zhotovitel 
povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele inform ovat.

9.5. V  případS reklam ace vady v dobS záruční doby objednavatelem  je zhotovitel povinen 
tuto odstranit nejpozdSji do 7 dnů od oznám ení vady, nebude-li zástupci obou sm luvních stran 
písm enS dom luveno jinak (lze využít e-m ail). Sm luvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel 
uvedený závazek nedodrží, m á objednatel právo na sm luvní pokutu. Pokud zhotovitel 
reklam ovanou vadu v uvedené lhůtS neodstraní, je objednatel oprávnSn povSřit odstranSním 
vady třetí stranu. Náklady na odstranSní vady nese zhotovitel. S tím to vyslovuje zhotovitel 
svůj souhlas.

9.6. V případS, že bude v průbShů záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újm a 
objednateli nebo třetí osobS, nahlásí zhotovitel neprodlenS pojistnou událost své pojišťovnS a 
zajistí odškodnSní objednatele nebo třetí osoby.

9.7. V ada dle této sm louvy je považována za odstranSnou dnem podpisu Protokolu o 
odstranSní vad. Tento protokol m usí obsahovat m inim álnS:

datum předání a převzetí,

- jm éno a příjm ení přejím acího a předávacího, 
specifikaci odstranSné vady, 
prohlášení o převzetí a předání díla.

10. SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Za nesplnSní dohodnuté doby realizace díla dle článku 4. bodu 4.1.(doba realizace 
výkonové fáze) této sm louvy uhradí zhotovitel objednateli sm luvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení.
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10.2.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Za nesplnSní dohodnutého term ínu odstranSní vad a nedodSlků zjištSných při přejím ce 
díla dle článku 9. bodu 9.3. uhradí zhotovitel objednateli sm luvní pokutu ve výši 800,- Kč za 
každý započatý den prodlení.

10.3. Za nesplnSní dohodnutého term ínu odstranSní reklam ovaných vad a nedodSlků dle 
článku 9. bodu 9.5. uhradí zhotovitel objednateli sm luvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý 
započatý den prodlení a každou neodstranSnou vadu.

10.4. Pro případ porušení podm ínek realizace díla dle článku 3. této sm louvy se stanoví 
sm luvní pokuta 1.000,- Kč za každý zjištSný případ a den prodlení. Výjim ku tvoří porušení 
povinností dle bodu 3.1. písm . c) pro porušení povinnosti zhotovitele účastnit se pravidelných 
výrobních výborů, kde je stanovena pokuta 1.500,- Kč za každý případ neúčasti zhotovitele, a 
dále dle bodu 3.2., kdy pro porušení ustanovení o složení realizačního tým u se stanoví 
sm luvní pokuta 10.000,- Kč za každý zjištSný případ. V  případS, že bude opakovanS docházet 
k porušování podm ínek realizace díla, m ůže to být považováno za důvod pro odstoupení od 
sm louvy.

10.5. Pro případ porušení inform ační povinnosti podle článku 12. bodu 12.5. se stanoví 
sm luvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

10.6. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újm y, které prokazatelnS způsobí 
objednateli nebo třetí osobS při plnSní předm Stu této sm louvy, přičem ž objednatel m á právo 
na náhradu škody či jiné újm y i pokud uplatnil sm luvní pokutu, a to i v případS, kdy náhrada 
škody či jiné újm y nepřesáhne sm luvní pokutu. Újm y, které zhotoviteli prokazatelnS způsobil 

objednatel, hradí objednatel.

10.7. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávnSn uplatnit vůči objednateli sm luvní 
pokutu ve výši 0,05 %  z dlužné částky za každý den prodlení.

10.8. Objednatel je oprávnSn jednostrannS započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze sm louvy o dílo.

10.9. Zaplacením sm luvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této sm louvy. Sm luvní 

pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznám ení o uplatnSní práva na sm luvní pokutu. 
Oznám ení o uložení sm luvní pokuty m usí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s touto sm louvou zakládá právo účtovat sm luvní pokutu.

10.10. Zaplacením  sm luvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1. Sm luvní strany se dohodly, že za podstatné porušení sm luvních povinností, a tedy 
důvodem pro odstoupení od sm louvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s platným i právním i norm am i nebo se svým i povinnostm i uloženým i m u touto 
smlouvou (a to nejen explicitnS v textu vyjádřeným porušením , ale i porušením dalších 
povinností z této sm louvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základS písem ného upozornSní 
nápravu ani v přim Sřené lhůtS poskytnuté m u k tom u objednatelem .
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11.2. Objednatel je oprávnSn od sm louvy jednostrannS odstoupit, bude-li se zhotovitelem  
zahájeno insolvenční řízení, jehož předm Stem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

11.3. Odstoupení od sm louvy m usí být provedeno písem nou form ou a stává se účinným  
dnem  jeho doručení druhé ze sm luvních stran.

11.4. Odstoupením od sm louvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze sm louvy. 
Odstoupení od sm louvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením  
sm louvy, nároků na sm luvní pokuty a záruční lhůty na dosud provedenou část díla a jiných 
nároků, které podle této sm louvy nebo vzhledem ke své povaze m ají trvat i po ukončení 
sm louvy.

11.5. V zájem né pohledávky sm luvních stran vzniklé ke dni odstoupení od sm louvy 
se vypořádají vzájem ným zápočtem , přičem ž tento zápočet provede objednatel.

11.6. V případS odstoupení od sm louvy jednou ze sm luvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájem né nároky sm luvních stran. Do doby vyčíslení oprávnSných 

nároků sm luvních stran a do doby dohody o vzájem ném vyrovnání tSchto nároků, je 
objednatel oprávnSn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Ot irávnSný zástupce objednatele jednající ve vScech technických

12.2. OprávnSný zástupce zhotovitele ve vScech technických:

12.3. Sm luvní strany se dohodly, že m ístnS příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této sm louvy bude soud m ístS příslušný dle m ísta sídla objednatele.

12.4. Není-li ve sm louvS stanoveno jinak, řídí se tato sm louva platným i právním i předpisy, 
zejm éna ustanovením i l 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

n / r

znSm .

12.5. Zhotovitel je povinen neprodlenS (nejpozdSji do 7 dnů od okam žiku, kdy se o dále 
uvedené skutečnosti dozví) inform ovat objednatele o tom , že s ním  bude zahájeno insolvenční 
řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znSní, jehož 

předm Stem  bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

12.6. Tato sm louva m uže být m SnSna pouze písem ným i číslovaným i dodatky, 
odsouhlaseným i obSm a sm luvním i stranam i. Sm luvní strany dále tím to prohlašují, že 

neexistuje žádné ústní ujednání, sm louva či řízení nSkteré sm luvní strany, které by nepříznivS 
ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této sm louvy. Zároveň potvrzují svým  
podpisem , že veškerá ujištSní a dokum enty dle této sm louvy jsou pravdivé, platné a právnS 
vym ahatelné.
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12.7.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Doručování sm luvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu 
uvedenou v záhlaví této sm louvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, 
není-li v této sm louvS uvedeno výslovnS jinak.

12.8. Stane-li se kterékoli ustanovení této sm louvy neplatným , neúčinným nebo 

nevym ahatelným , nebudou tím zbývající ustanovení této sm louvy nijak dotčena. Sm luvní 

strany se zavazují, že v takovém případS toto neplatné, neúčinné nebo nevym ahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením , jež bude svým obsahem a účelem takovém u neplatném u, 

neúčinném u nebo nevym ahatelném u ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem .

12.9. Tato sm louva je zhotovena v 5 vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž 3 
vyhotovení obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

12.10. Zhotovitel prohlašuje, že šije vSdom , že M Sstská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí 
osoby poskytovat inform ace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k inform acím , v platném znSní, a souhlasí se zařazením této sm louvy do veřejnS přístupné 
elektronické databáze sm luv vedené M Sstskou částí Praha 6 s tím , aby veškeré inform ace v 
této sm louvS obsažené, s výjim kou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám , pokud 

šije vyžádají. Protistrana též prohlašuje, že nic z obsahu této sm louvy nepovažuje za 
obchodní tajem ství.

12.11. Sm luvní strany berou na vSdom í, že tato sm louva podléhá povinnosti jejího uveřejnSní 
prostřednictvím  registru sm luv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru sm luv 
(výjim ky z povinnosti uveřejnSní jsou uvedeny v ustanovení l 3 zákona o registru sm luv. 
Sm luvní strany dále berou na vSdom í, že od 01. 07. 2017 tato sm louva (dodatek sm louvy) 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnSní v registru sm luv. S účinností od 01. 07. 
2017 dále platí, že nebude-li sm louva uveřejnSna ani do tří m Ssíců od jejího uzavření, bude od 
počátku zrušena. M C Praha 6 zašle tuto sm louvu správci registru sm luv k uveřejnSní bez 
zbytečného odkladu, nej pozdSji však do 30 dnů od jejího uzavření.

12.12. Sm luvní strany prohlašují, že tuto sm louvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým i podpisy.

12.13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obSm a sm luvním i stranam i.

V  Praze dne V  Praze dne

za zhotovitele
Ing. Josef Holub

výkonný ředitel IQ 5elem ents.cz s.r.o.

za objednatele
Tom áš Jílek

předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Petr M acháček

m ístopředseda představenstva SNEO, a.s.
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