

## SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací  
a činností pro akci

**„III44613, III4468 Štěpánov, křižovatka Březecká“,**

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
**Se sídlem:** Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc  
**IČ:** 606 09 460  
**DIČ:** CZ60609460  
**Zastoupený:** Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě pověření ze dne 8. 11. 2016.

**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Vladislav Krejčířík, oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, tel.: 585 508 433, 724 056 194, e-mail: v.krejcirik@kr-olomoucky.cz

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HOR-invest s.r.o.  
**Spisová značka:** C51590, vedená u Krajského soudu v Ostravě, dne 5.10.2006  
**Se sídlem:** Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc  
**IČ:** 277 79 793  
**DIČ:** CZ277 79 793  
**Zastoupený:** Ing.Michalem Horákem - jednatelem

**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**

- technických: Ing.Ondřej Adamík  
telefon: 585 243 718, 777 641 677  
e-mail: adamik@hor-invest.cz

**Bankovní spojení :** KB Olomouc  
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

Bude navržena okružní křižovatka se 4 - mi paprsky s jedním jízdním pruhem s povrchem z asfaltobetonu. Šířka ramen v místě napojení bude navazovat plynule na stávající komunikace. Je nutné navrhnout optimální šířku okružního jízdního pásu a pojízdného diažďeného prstence ze žulové diažďby min 18/18 cm. Diažďený prstenec bude oddělen od jízdního pruhu žulovou obrubou s ukotvením třem do betonového lože. Stejným

3. V rámci projektové dokumentace požaduje zadavatel řešit přestavbu stávající průsečné křižovatky krajských silnic III/44613 a III/4468 u obce Stěpánov na okružní křižovatku.

2. Objednatel se zavazuje dokončené DSP a DPS převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla, cenu za výkon inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného ÚR a pravomocného SP a dále za výkon činnosti ZR dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat inženýrskou činnost směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí (UR) a pravomocného stavebního povolení (SP) na realizaci navržené stavby a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle zpracované DPS (dále jen „výkon činnosti ZR“).

„III44613, III4468 Stěpánov, křižovatka Brezcká“  
(dále jen dílo)

a to vše na realizaci navržené stavby:

1.2. projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

1.1. projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), která bude po úpravách a doplnění použita i pro vydání územního rozhodnutí, včetně zpracování či zajištění zaměření, dendrologického průzkumu a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na realizaci navržené stavby;

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování

### PŘEDMĚT SMLOUVY

#### III.

- vzor tabulky – seznam dotčených pozemků stavbou pro majetkoprávní vypořádání pozemků;
- diagnostiku vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice III44613, III4468 Stěpánov, křižovatka Brezcká;

b) zadávací dokumentace poskytnutá objednatelům v rámci poptávkového řízení, obsahující:

2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.6.2017 podaná na základě poptávkového řízení objednatel, vypsaneho dne 13.6.2017 pod č.j.: KÚOK/46693/2017/OVZI/7918.

### VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

#### II.

Mapový podklad bude objednatel předán ve dvou vyhotovení v digitální formě (na CD), ve dvou listinných vyhotoveních vč. ověření všech částí autorizovaným geodetem, a to společně s DSP ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP.

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské síť) musí být zpracován v listinné a digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS.

**a) Zajištění mapového podkladu (polohopis, výškopis, inženýrské síť) pro vypracování projektové dokumentace**

## **A) ROZSAH PŘEDMETU ZAKÁZKY V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ DÚR, DSP A DPS**

4. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit je následující:

DPS bude sloužit pro zadání veřejné zakázky na stavbu „III/468 Štarnov – průtah“ (dále jen „stavba“). Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby, kdy zhotovitel bude poskytovat objednateli informace, vypracovávat odborná stanoviska a vypracovávat odpovědi na dotazy uchazečů o dodatečné informace.

Zhotovitel je dále povinen zpracovat DSP a DPS dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro dopravní stavby. Při předání DSP a DPS bude objednateli předloženo od provozovatele nebo správce objektu, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00, Olomouc – Hodolany, IČ: 70960399, potvrzení - souhlas s navrženým řešením a že projektová dokumentace vyhovuje požadavkům na dopravní stavby.

Pro vypracování předmětu zakázky je zpracovány „Zjednodušený diagnostický průzkum vozovky“ č. 03/2017, zpracovatel Pospíšil Radek.

DÚR, DSP a DPS budou zpracovány dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro dopravní stavby. Při předání DÚR, DSP a DPS bude zadavatel předloženo od provozovatele objektu, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00, Olomouc – Hodolany, IČ: 70960399, potvrzení - souhlas s navrženým řešením a že projektová dokumentace vyhovuje požadavkům na dopravní stavby.

přirozením rozpracováním vykrešlu (ze i elektronickou postou), a to nejméně sedm objednatelům za účasti provozovatele. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s minimálně dvěma, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s odsouhlasenými na výrobních výborech. Rozpracované DÚR, DSP a DPS musí zhotovitel budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a následně budou písemně V průběhu zpracování DÚR, DSP a DPS bude možné navrhovat změny řešení, které zpracovní dnu předem.

DÚR, DSP a DPS budou zpracovány dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro dopravní stavby. Při realizaci stavby a další náležitosti dle podrobné specifikace. Součástí DÚR, DSP a DPS budou veškerá nezbytná zaměření, dendrologický průzkum, případně průsivné obce, v návaznosti na její požadavky.

DÚR, DSP a DPS budou objektové členěny na investice Olomouckého kraje a včetně vegetačních úprav středového kruhu a dotčených ploch v okolí křižovatky.

inženýrských sítí (např. vodovodní řád, úprava či doplnění veřejného osvětlení, atd.) Projekt bude řešit odvodnění okružní křižovatky. Součástí budou i případné přeložky cyklistů (tak, aby se přizpůsobily nově navrženému tvaru křižovatky a jejích ramen. bezpečnostními oky. Bude provedena úprava stávajících chodníků (případně i bude osazena svíslým dopravním značením a doplněna vodovodním dopravním značením a

#### **b) Zajištění provedení geotechnického průzkumu (GTP):**

Budou provedeny nejméně 2 vrtané nebo kopané sondy do hloubky cca 2,0 m v místech budoucího tělesa okružní křížovky v současném rostlém terénu pro návrh podkladních a konstrukčních vrstev okružní křížovky. Geotechnický průzkum musí být proveden v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a pro následnou DSP+DPS.

Zpráva o průběhu a výsledku geotechnického průzkumu včetně závěrečného vyhodnocení bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních graficky a v jednom vyhotoveních digitálně, a to společně s DÚR ve smluvně dohodnutém termínu.

#### **c) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)**

DÚR bude zpracována v rozsahu a s náležitostmi dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998-09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, s účinností od 1. 1. 2010, a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou ČSN 01 34 66 - výkresy pozemních komunikací, dle TP 145 – zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi.

Obsah a rozsah DUR přiložené k žádosti o vydání územního souhlasu musí odpovídat dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

Součástí DÚR musí být dále záborový elaborát (včetně tabulky záboru pozemků pro jejich majetkoprávní vypořádání), propočet stavebních nákladů a veškeré další související průzkumy, studie a podklady (např. dokumentace nutná pro vynětí ZPF (LPF), kácení stromů, potřebné pro zpracování DÚR a zajištění pravomocného ÚR.

DUR včetně mapového podkladu a všech průzkumů musí být objednateli předána ve 2 vyhotoveních v písemné formě (další vyhotovení pro vydání územního rozhodnutí si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti) a 1 vyhotovení v digitální formě na CD, kde bude veškerá PD k DUR ve formátu \*.dwg, \*.pdf, texty v \*.doc, příp. v \*.xls.

Jedno písemné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání DUR, zbývající písemné vyhotovení a digitální vyhotovení včetně kompletní dokladové části k územnímu rozhodnutí budou předána objednateli do 7 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí včetně aktualizace prvního písemného vyhotovení DÚR.

#### **d) Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)**

DSP bude zpracována v rozsahu a s náležitostmi dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998-09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010, DSP bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle příloh č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem, a zásad, jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací, TP 145 – zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, atd.

Součástí této DSP musí být dále záborový elaborát (včetně tabulky záboru pozemků pro jejich majetkoprávní vypořádání), propočet stavebních nákladů a veškeré další související průzkumy, studie a podklady (např. dokumentace nutná pro vynětí ZPF (LPF), kácení stromů, potřebné pro zpracování DSP a zajištění pravomocného SP.

Součástí DSP musí být zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádostí o SP řádně projednány a schváleny. Dále součástí ZOV bude

časový harmonogram výstavby.

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s druhou větou citovaného odstavce, v návaznosti na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb. Plán BOZP bude zpracován v rozsahu Přílohy č. 6 k NV č. 591/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb. Součástí Plánu BOZP bude zpracován návrh "Oznámení o zahájení prací" formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení.

Součástí DSP musí být dále propočet předpokládaných nákladů stavby (hrubý odhad stavebních nákladů stavby), který bude rozčleněn pro platbu všech investorů, podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým krajem (komunikace, vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy a dodávky) a případně práce hrazené dotčenou obcí (cyklostezky, nové nevyvolané chodníky, nevyvolané silniční obruby, apod.) a případně veškeré další související investice obcí.

Samostatně bude zpracován celkový propočet předpokládaných nákladů stavby (rekapitulaci nákladů investice), který bude se všemi souvisejícími náklady investora (stavební náklady stavby, odvody za vynětí, poplatky), průzkumy a dohledy – AD, TDS, koordinátor stavby BOZP (KOO) a archeologický dohled a záchranný archeologický výzkum (ZAV) atd.

DSP bude objednateli předána celkem ve 4 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD). První digitální vyhotovení ve formátu výkresů: \*.dwg, formát textů: \*.doc; formát dokladové části v \*.jpg; formát soupisu prací a rozpočet: \*.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací obsahující výkaz výměr. Druhé digitální vyhotovení bude ve formátu \*.pdf nebo \*.jpg, formát soupisu prací a rozpočet: \*.xls, a to neoceněný soupis prací obsahující výkaz výměr. Listinná vyhotovení DSP (vyhotovení DSP č. 1 a 2 musí obsahovat naceněný hrubý odhad stavebních nákladů, statické výpočty, dokladovou část, atd.). První dvě DSP vč. CD budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP, zbývajících 2 písemná vyhotovení ověřená příslušným správním úřadem vydávající SP a budou předána kompletní do 14 dnů po nabytí právní moci SP. Zhotovitel si zajistí i další vyhotovení DSP, které si ponechají jednotlivé příslušné dotčené orgány (stavební úřad - ve stavebním řízení aj.) (na příslušné úřady k žádostem je nutné počítat se 3 vyhotoveními) a současně budou aktualizována i první dvě předaná listinná vyhotovení DSP dle požadavků vyplývajících z územního a stavebního řízení.

#### **e) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)**

DPS bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a příslušné technické podmínky.

**V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).**

Výpočty a doklady vypracované pro náhrady smluvním dopravcům Olomouckého kraje za objížďky veřejné dopravy budou součástí technické zprávy a budou sloužit pro plán odboru dopravy KÚOK. **Nebudou součástí soupisu prací podle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou**

Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

Další samostatný soupis prací (rekapitulace celkových investičních nákladů stavby) bude obsahovat náklady investora na odvod za trvalé vyněti ze ZPF a LPF, poplatky, průzkumy a dohledy včetně archeologa (ZAV), AD, TDS a koordinátora BOZP. Dále bude obsahovat výpočet a náklady za náhrady smluvním dopravcem Olomouckého kraje za objížďky veřejně dopravy.

- Rekapitulace celkové stavby
  - Rekapitulace objektu stavby
  - Rekapitulace objektu stavby
  - Krycí list soupisu příslušného objektu stavby
    - Rekapitulace členění soupisu prací
    - Soupis prací včetně výkazu výměr.

Členění:  
Soupis prací jednotlivých investorů bude proveden dle vyhlášky č. 230/2012 v následujícím

chodníku objížďných tras apod.)  
geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, opravy komunikací a zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zatěžovací přechodná dopravní značení na místě stavby a na objížďných trasách, náklady na konstrukce, zatěžovací zkoušky, geodetické práce, kácení stromů, skládky, provizorní a uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. provizorní výměr musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její případně veškeré další související investice obce). V soupisech prací obsahující výkazy dotčenými obcemi (cyklostezky, nové nevyvolané chodníky, silniční obruby apod.) a vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy) a dodávky a práce hrazené jednotlivými se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým krajem (komunikace, znění pozdějších předpisů, rozčlenění pro platbu dvou případně více investorů, podléjejících Soupis prací bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve

GFŘ-D-22 k § 26-33 tohoto zákona.  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. a musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona vydaní schváleného Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. Soupis prací musí být v Podrobný soupis prací bude zpracován v cenové soustavě OTSKP – SPK v aktuálním nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr.

Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS. Listinné vyhotovení DPS p. č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný kompletní soupis prací včetně výkazu výměr. Další písemná vyhotovení DPS \* .jpg nebo \* .pdf, formát textů: \* .doc, formát soupisů prací: \* .xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v \* .jpg nebo \* .pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v \* .jpg. Všechna listinná vyhotovení DPS a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část, technické zprávy jednotlivých stavebních objektů, plán BOZP a ZOV.

DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD); formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu \* .dwg a druhé ve formátu \* .jpg nebo \* .pdf, formát textů: \* .doc, formát soupisů prací: \* .xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v \* .jpg nebo \* .pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v \* .jpg. Všechna listinná vyhotovení DPS a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část, technické zprávy jednotlivých stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "vyhláška č. 230/2012 Sb.).

## B) VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Spočívá v projednání zpracované DÚR a DSP se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky územního a stavebního řízení, včetně zajištění rozhodnutí o vynětí půdy ZPF a všech dalších nezbytných rozhodnutí potřebných pro zajištění vydání pravomocného ÚR a pravomocného SP na realizaci navržené stavby.

V rámci inženýrské činnosti (majetkoprávního projednání) budou projednány a zajištěny podpisy budoucích kupních smluv, smluv o právu provést stavbu, případně nájemních smluv nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli stavbou dotčených pozemků a objektů, včetně zajištění všech potřebných podkladů (geometrické plány, znalecké posudky apod.). Vzory příslušných smluv obdrží vybraný zhotovitel při podpisu smlouvy. Objednatel následně zajistí schválení smluv orgány Olomouckého kraje.

Smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky budou podle podkladů zpracovaných zhotovitelem zajištěny objednatelem.

Kompletní složka originálních dokladů k ÚR a ke stavebnímu povolení budou objednateli předány ve dvou listinných vyhotoveních (budou součástí p. č. 1 a 2) příslušných stupňů PD a 2 x na CD v \*.pdf formátu, a to současně s podáním žádosti o ÚR a stavební povolení.

## C. *Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (výkon činností ZŘ) je následující:*

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatel nedohodne jinak;
- k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity elektronické prostředky (e-mail);
- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel s objednatel nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (čl. III. odst. 4 oddíl C této smlouvy) nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS nebude realizováno.

## IV.

### Termíny plnění:

- |       |   |   |
|-------|---|---|
| 1. a) | Termín předání části DÚR, GTP a mapového podkladu vč. CD  | <b>30. 11. 2017</b>                     |
| b)    | Termín podání žádosti o ÚR nejpozději   | <b>do 28. 02. 2018</b>                  |
| c)    | termín předání DSP<br>pravomocného ÚR   | <b>do 2 měsíců po získání</b>           |
| d)    | termín podání žádosti o SP<br>posledního vyjádření dotčeného orgánu či správců sítí a dořešení majetkoprávních vztahů | <b>do 1 měsíce ode dne obdržení</b>     |
| e)    | předání DPS vč. CD a soupisu prací<br>od nabytí právní moci SP  | <b>nejpozději do 2 měsíců</b><br>termín |

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a vykonáním činnosti ZŘ (bude-li veřejná zakázka realizována) v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.
- Předáním díla se rozumí předání DSP a DPS objednateli v jeho sídle uvedeném v záhlaví této smlouvy, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc.
3. Objednatel se zavazuje, že projektovou dokumentaci převezme a tuto skutečnost písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. Objednatel si vyhraduje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DSP a DPS, z čehož vyplyvá povinnost zhotovitele předat předmětné DSP a DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínech nejméně 10 dní před smluvními termíny odevzdání. Teprve po schválení objednatel, resp. po zapracování připomínek objednatel, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol a fakturu.
5. Výkon činnosti ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatel provádět ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

## V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.6. 2017 a činí:

<p>1.1. cena za dílo a inženýrskou činnost</p> <p>cena za vypracování DSP bez DPH (vč. mapového podkladu a všech potřebných průzkumů a dalších podkladů)</p> <p>cena celkem za vypracování DSP včetně DPH</p> <hr/> <p>853.071,-- Kč</p> <p>179.145,-- Kč</p>	<p>1.032.216,-- Kč</p>
<p>cena za výkon inženýrské činnosti</p> <p>za zajištění ÚR a SP bez DPH</p> <p>DPH 21 %</p> <p>cena celkem za výkon inženýrské činnosti</p> <p>za zajištění ÚR a SP vč. DPH</p> <p>cena za vypracování DPS bez DPH</p> <p>DPH 21 %</p> <p>cena celkem za vypracování DPS včetně DPH</p> <hr/> <p>94.907,-- Kč</p> <p>58.827,-- Kč</p> <p>12.354,-- Kč</p> <p>71.180,-- Kč</p>	<p>78.436,-- Kč</p> <p>16.471,-- Kč</p> <p>990.333,-- Kč</p> <p>207.970,-- Kč</p>
<p>cena za výkon činnosti ZŘ včetně DPH</p> <p>DPH 21 %</p> <p>cena za výkon činnosti ZŘ včetně DPH</p> <hr/> <p>1.198.303,-- Kč</p>	<p>1.198.303,-- Kč</p>

(Cena za dílo a inženýrskou činnost celkem včetně DPH slovy: jeden milion jedsto devadesát osm tisíc třista tři korun českých)

1.2. cena za výkon činnosti ZŘ (stanovena za hodinu)

<p>cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH</p> <p>DPH 21 %</p> <p>cena za výkon činnosti ZŘ včetně DPH</p> <hr/> <p>100,-- Kč/hod.</p> <p>21,-- Kč/hod.</p>	<p>121,-- Kč/hod.</p>
---	-----------------------

(Cena za výkon činnosti ZŘ slovy: jedno sto dvacet jedna korun českých včetně DPH za hodinu)



Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy.

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti a činnosti ZŘ, uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, resp. činnosti ZŘ tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky apod.). Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu inženýrské činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
4. Platnost ceny zhotovitele dle čl. V. odst. 1. bod 1.2. této smlouvy za výkon činností ZŘ je 2 kalendářní roky od data předání zpracované DPS objednateli. V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání čistopisu DPS objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ.
5. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
  - a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby ..... 830,-- Kč/hod
  - b) náročné a koncepční práce projektanta.....650,-- Kč/hod
  - c) pomocné práce.....510,-- Kč/hod

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena objednatelem na základě vystavených faktur následovně:
  - a) *první faktura* ve výši **825.773,-- Kč** včetně DPH (682.457,-- Kč bez DPH);  
tj. 80 % ceny za vypracování DSP vč. mapového podkladu a všech potřebných průzkumů a dalších podkladů;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DSP objednateli;
  - b) *druhá faktura* ve výši **301.350,-- Kč** včetně DPH (249.050,-- Kč bez DPH);  
tj. 20 % ceny za vypracování DSP a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro ÚR a SP;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci SP;
  - c) *třetí faktura* ve výši **71.180,-- Kč** včetně DPH (58.827,-- Kč bez DPH);  
tj. 100 % ceny za vypracování DPS;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS objednateli;
  - d) *faktury* za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě

odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednateli (sazba 100,00 Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí čistopisů DSP č. 1. a 2. a digitálního vyhotovení DSP objednatel;
  - **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí čistopisů zbývajících DSP a digitálního vyhotovení DSP objednatel se zpracovanými podmínkami z územního a stavebního řízení včetně kopie SP;
  - **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí čistopisů DPS a digitálního vyhotovení DPS objednatel;
  - **příloha faktury** dle čl. VI. odst. 1 písm. d) této smlouvy – objednatel odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
  5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
  6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

## VII. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

## VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. ... uzavřenou mezi zhotovitelem a společností ... na částku ... Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu osvědčující trvání tohoto pojištění.
2. Záruka na DSP a DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání DSP a DPS objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením předpisů a norem platných v době předání díla objednateli.
4. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

## IX. SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti v termínu dle čl. IV. odst. 1. písm. a), b), c), d) a e) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.
2. V případě prodlení zhotovitele s plněním svých povinností dle čl. III. odst. 4. oddílu C. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **200 Kč** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.
3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí a výkazem výměr v DSP+DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 % z ceny provedených víceprací**

včetně DPH, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za DSP a DPS. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.

4. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **200 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definovanou touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **3 000,- Kč**.
6. Smluvní strany dále sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší smluvní povinnost výslovně neuvedenou v odst. 1 - 3 až 5 tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající z obsahu této smlouvy, nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši **200 Kč** za každé takové porušení.
7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.
8. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod v plném rozsahu.

## X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ


1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.
4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému bezplatnému užití díla dle čl. III. odst. 4. oddílu A. této smlouvy všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V. této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout.
5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit a snížit cenu v souladu se čl. V. odst. 5. této smlouvy.
- 6.

**XI.  
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.
8. Přílohy:  
Příloha č. 1: „Kalkulace ceny ze dne 21.6.2017“
9. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 11.7.2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 28-07-2017

Objednatel:




Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána



V Olomouci dne: 20.7.2017.

Zhotovitel:

**HOR - invest s.r.o.** - I.  
projektová činnost ve výstavbě  
Tovární 1129/41a/779 00 Olomouc  
HOR-Invest/ IČ: 277 79 793, DIČ: CZ-27779793  
tel.: 585 243 717  
Spis.zn. / 5 243 717  
náměstek hejtmána

**HOR-invest s.r.o.**  
**Ing. Michal Horák**  
jednatel

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY


Kód: S\_17\_16  
**Stavba:** SMN a.s.-o.z. Nemocnice Šternberk - rekonstrukce střech a oken -  
 výměna oken v pavilonu dialýzy-kuchyně  
 JKSO: 801 11  
 Místo: Šternberk  
 CC-CZ: 1264  
 Datum: 12.7.2017  
 Objednatel: IČ: 60609460  
 Krajský úřad Olomouckého kraje DIČ:  
 Zhotovitel: IČ: 25518127  
 Mechanika, a.s. Letecká 2, 796 01 Prostějov DIČ: CZ 25518127  
 Projektant: IČ: 28581164  
 SALIP PROJEKT s.r.o. DIČ:  
 Zpracovatel: IČ:  
 ing. Roman Zubatý DIČ:  
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 659 652,68
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 659 652,68</b>
DPH základní 21,00% ze 1 659 652,68	348 527,06
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>2 008 179,74</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel *Ing. Terzie Bauer*




Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel *Ing. Terzie Bauer*



Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S\_17\_16  
Stavba: SMN a.s.-o.z. Nemocnice Šternberk - rekonstrukce střech a oken -  
výměna oken v pavilonu dialýzy-kuchyně  
Místo: Šternberk Datum: ##  
Objednatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant: SALIP PROJEKT s.r.o.  
Zhotovitel: Mechanika, a.s. Letecká 2, 796 01 Prostějov Zpracovatel: ing. Roman Zubatý

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 659 652,68</b>	<b>2 008 179,74</b>
S_17_16	SMN a.s.-o.z. Nemocnice Šternberk - rekonstrukce střech a oken - výměna oken v pavilonu dialýzy-kuchyně	1 659 652,68	2 008 179,74
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 659 652,68</b>	<b>2 008 179,74</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** SMN a.s.-o.z. Nemocnice Šternberk - rekonstrukce střech a oken -

výměna oken v navílonu dialýz-v-kuchyně

JKSO: 801 11

Místo: Šternberk

CC-CZ: 1264

Datum: 12.07.2017

Objednatel:

Krajský úřad Olomouckého kraje

IČ: 60609460

DIČ:

Zhotovitel:

Mechanika, a.s. Letecká 2, 796 01 Prostějov

IČ: 25518127

DIČ: CZ25518127

Projektant:

SALIP PROJEKT s.r.o.

IČ: 28581164

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Roman Zubatý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 659 652,68

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 1 659 652,68**


DPH základní	21,00%	ze	1 659 652,68	348 527,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 2 008 179,74**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel** Ing. Terézka Baurová


  
**MECHANIKA PROSTĚJOV**  
 - obchodní oddělení 1 -  
 Letecká 2, 796 96 Prostějov  
 12.7.2017

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel** Ing. Terézka Baurová

  
**MECHANIKA PROSTĚJOV**  
 - obchodní oddělení 1 -  
 Letecká 2, 796 96 Prostějov  
 12.7.2017

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** SMN a.s. -o.z. Nemocnice Šternberk - rekonstrukce střech a oken -  
výměna oken v pavilonu dialýzy-kuchyně

**Místo:** Šternberk **Datum:** 12.07.2017  
**Objednatel:** Krajský úřad Olomouckého kraje **Projektant:** SALIP PROJEKT s.r.o.  
**Zhotovitel:** Mechanika, a.s. Letecká 2, 796 01 Prostějov **Zpracovatel:** ing. Roman Zubatý

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 659 652,68</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	130 580,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	76 690,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 240,00
997 - Přesun sutě	35 650,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 529 072,68
764 - Konstrukce klempířské	36 498,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 010 159,68
767 - Konstrukce zámečnické	447 140,00
781 - Dokončovací práce - obklady	12 190,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 085,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 659 652,68</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** SMN a.s. -o.z. Nemocnice Šternberk - rekonstrukce střech a oken - výměna oken v pavilonu dialýzy-kuchyně

**Místo:** Šternberk **Datum:** 12.07.2017  
**Objednatel:** Krajský úřad Olomouckého kraje **Projektant:** SALIP PROJEKT s.r.o.  
**Zhotovitel:** Mechanika, a.s. Letecká 2, 796 01 Prostějov **Zpracovatel:** ing. Roman Zubatý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **1 659 652,68**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **130 580,00**

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **76 690,00**

1	K	619990001	Zednické zapravení kolem oken a dveří	soubor	1,000	76 690,00	76 690,00
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

*Včetně zapravení po odřezaných rozích původních parapetů, které zůstávají.*

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** **18 240,00**

2	K	952900001	Vyčištění prostor - vyklizení, zametení, umytí	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

3	K	968060001	Vybourání oken a dveří včetně vnějších plechových parapetů	soubor	1,000	16 700,00	16 700,00
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

*vnitřní kamenné (betonové) parapety zůstanou*

**997 - Přesun sutě** **35 650,00**

4	K	997010001	Likvidace a odvoz suti	soubor	1,000	35 650,00	35 650,00
---	---	-----------	------------------------	--------	-------	-----------	-----------

**PSV - Práce a dodávky PSV** **1 529 072,68**

**764 - Konstrukce klempířské** **36 498,00**

5	K	764210001	Dodávka + montáž venkovních parapetů Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	86,900	420,00	36 498,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

**766 - Konstrukce truhlářské** **1 010 159,68**

6	K	766620001	Montáž oken	soubor	1,000	69 915,00	69 915,00
---	---	-----------	-------------	--------	-------	-----------	-----------

*Včetně dodávky a montáže paropropustné a parotěsné okenní pásy po obvodě oken a dveří. Spárování mezi oknem a zateplením u vnějších špalet.*

7	M	611437665	okno plastové 1křídlové OS (U=1,2) 120x100 cm, zasklené izol.dvojsklem - O6	kus	2,000	5 825,00	11 650,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

8	M	611437667	okno plastové 1křídlové OS (U=1,2) 120x90 cm, zasklené izol.dvojsklem - O18	kus	2,000	5 481,00	10 962,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

9	M	611437666	okno plastové 1křídlové OS (U=1,2) 120x90 cm, zasklené izol.dvojsklem, včetně vnitřních žaluzií - O8	kus	1,000	5 481,00	5 481,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

10	M	611437651	okno plastové zkrídlové s poutcem OS/S (U=1,2) 120x210 cm, s mikroventilací, zasklené izol.dvojsklem, včetně vnitřních žaluzií - O6	kus	36,000	12 036,00	433 296,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------

11	M	611437655	okno plastové zkrídlové s poutcem OS/S (U=1,2) 120x210 cm, s mikroventilací, zasklené izol.dvojsklem, včetně vnitřních žaluzií - O17	kus	2,000	11 164,00	22 328,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

12	M	611437657	okno plastové 4křídlové s poutcem a sloupkem OS/S/OS/S (U=1,2) 235x210 cm, s mikroventilací, zasklené izol.dvojsklem, včetně vnitřních žaluzií - O5	kus	2,000	21 239,00	42 478,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

13	M	611437658	okno plastové s poutcem a sloupky (U=1,2) 234x227 cm, s mikroventilací, zasklené izol.dvojsklem - O11	kus	2,000	20 819,00	41 638,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	611437652	okno plastové zkrídlové s poutcem OS/S (U=1,2) 120x175 cm, s mikroventilací, zasklené izol.dvojsklem, včetně vnitřních žaluzií - O10	kus	5,000	10 556,00	52 780,00
15	M	611437656	okno plastové zkrídlové s poutcem OS/S (U=1,2) 120x180 cm, s mikroventilací, zasklené izol.dvojsklem, včetně vnitřních žaluzií - O7	kus	1,000	10 386,00	10 386,00
16	M	611437653	okno plastové 2křídlové s poutcem OS/S (U=1,2) 120x210 cm, s mikroventilací, zasklené izol.dvojsklem - O11	kus	1,000	11 172,00	11 172,00
17	M	611437654	okno plastové 2křídlové s poutcem OS/S (U=1,2) 120x210 cm, s mikroventilací, zasklené izol.dvojsklem - O16	kus	15,000	11 160,00	167 400,00
18	M	611437664	okno plastové 1křídlové OS (U=1,2) 60x90 cm, zasklené izol.dvojsklem - O9	kus	7,000	6 022,00	42 154,00
19	K	766620002	Montáž vnitřních dveří	soubor	1,000	12 400,00	12 400,00

včetně dodavky a montáže paropropustné a parotěsné okenní pásky po obvodě oken a dveří. Spárování mezi oknem a zateplením u vnějších špalet.

20	M	611437671	vnitřní plastová prasklená stěna 235x255 cm s 1kř. dveřmi 90x205 cm - O12	kus	2,000	18 858,00	37 716,00
21	K	766690001	Montáž vnitřních parapetů	soubor	1,000	16 700,00	16 700,00

Parapety budou položeny na původní betonové parapety. Součástí položky je případné řezání rohů původních betonových parapetů, které budou přesahovat (jsou více zapuštěné do ostění).

22	M	611444012	parapet plastový vnitřní - 21 x 2 x 100 cm	m	4,680	256,00	1 198,08
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

"P4"

2,34\*2

4,680

23	M	611444031	parapet plastový vnitřní - 32 x 2 x 100 cm	m	75,400	256,00	19 302,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"P1"

1,2\*26

31,200

"P3"

1,3\*34

44,200

Součet

75,400

24	M	611444031	parapet plastový vnitřní - 32 x 2 x 100 cm	m	4,700	256,00	1 203,20
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

"P2"

2,35\*2

4,700

#### 767 - Konstrukce zámečnické

447 140,00

25	K	767640001	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	soubor	1,000	120 870,00	120 870,00
----	---	-----------	---	--------	-------	------------	------------

Včetně dodavky a montáže paropropustné a parotěsné okenní pásky po obvodě oken a dveří.

26	M	553413116	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové do otvoru 1220x2120 - O2	kus	1,000	47 710,00	47 710,00
27	M	553413117	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové do otvoru 1060x2120 - O14	kus	1,000	37 990,00	37 990,00
28	M	553413118	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové do otvoru 1550x2120 - O1	kus	1,000	71 530,00	71 530,00
29	M	553413119	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové do otvoru 1550x2120 - O3	kus	2,000	56 185,00	112 370,00
30	M	553413121	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové do otvoru 1350x2120 - O13	kus	1,000	56 670,00	56 670,00

#### 781 - Dokončovací práce - obklady

12 190,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	781540001	Zednické zapravení kolem oken - keramický obklad	m	46,000	265,00	12 190,00

"keramický obklad ostění a parapetu v šířce 30-40 cm"

46 46,000

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

23 085,00

32	K	784210001	Vymalování malířskou směsí - bílou	soubor	1,000	23 085,00	23 085,00
----	---	-----------	------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Počítáno vymalování vnitřních špalet a stěn v šířce 300mm kolem otvorů.


"počítáno špalety a kolem otvorů v šířce 30 cm"

1 1,000

#### VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



*Beutv*