
 

Soupis prací

Název
Sazba za 
jednotku MJ Množství

Cena
celkem

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Patch panel 24 
portů CAT 5E kus 1 -  Kč                 
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 
5e 100Mhz  1 Gbps FTP propojovací kabel RJ45/RJ45 1m kus 20 -  Kč                 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Venkovní propojovací krabice pro 
Ethernet, externí PoE panel kus 1 -  Kč                 

Díly televizních zařízení 3 Mpx venkovní válečková IP kamera s IR, antivandal kus 10 -  Kč                 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet 
+ PoE A/B nebo Hi PoE (max.70W) kus 10 -  Kč                 
Ocelové stožáry Výložník jednoramenný (HM0383889990205) kus 1 -  Kč                 
NVR Hikvision 16kanálů vč. HDD kus 1 -  Kč                 
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Patch panel 24 
portů CAT 5E_montáž kus 1 -  Kč                 
Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s konektory kus 20 -  Kč                 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Venkovní propojovací krabice pro 
Ethernet, externí PoE panel_montáž kus 1 -  Kč                 
Montáž a provedení kamerové zkoušky kus 10 -  Kč                 
Zprovoznění kamery venkovní kus 10 -  Kč                 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet 
+ PoE A/B nebo Hi PoE (max.70W)_montáž kus 10 -  Kč                 
Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry na sloup nebo stěnu 
výšky do 6 m jednoramenných - včetně veškerého příslušenství a výstroje kus 1 -  Kč                 
Konfigurace stávajících switchú, nastavení kpl 1 -  Kč                 
NVR Hikvision 16kanálů vč. HDD, sestavení, montáž a konfigurace kus 1 -  Kč                 
Konfigurace SW v PC hod 16 -  Kč                 
Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované 
práce) do 1 mil. Kč % 8,6 -  Kč                 
CELKEM 513 291,38 Kč   

Doplnění kamer v ŽST Vráž u Berouna
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