

Objednatel:

Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace

U Dětského domova 269, 77900 Olomouc

IČO: 00849197

DIČ: CZ00849197

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 943

bankovní spojení: Komerční banka Olomouc

číslo účtu: 48036811/0100

zastoupené: Mgr. Hanou Zatloukalovou, ředitelkou

tel.: 775 431 267

[e-mail: zatloukalova@dc-ostruvek.cz](mailto:zatloukalova@dc-ostruvek.cz)

(dále jen objednatel")

a

Dodavatel:

Zeppelin CZ, s.r.o.

Lipová 72, Modletice, 251 01

IČ: 18627226

DIČ: CZ18627226

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl IC, vložka 2346

bankovní spojení: ČSOB Praha

číslo účtu: 421593/0300

zastoupen: ing. Daliborem Zamykalem, ředitelem divize ES — na základě piné moci

Bc. Pavlem Fialou, odborným prodejcem ES — na základě piné moci

tel.: 733 745 664

[e-mail: pavel.fiala@zepppelin.com](mailto:pavel.fiala@zepppelin.com)

(dále jen „dodavatel")

Objednatel a dodavatel spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

Čl. I

Předmět díla

Předmětem zakázky je provedení stavby spočívající v instalaci náhradního zdroje elektrické energie (dále jen „NZ") na základovou betonovou desku. Náhradní zdroj bude typu Cat DE110GC 110 kVA (88,0 kW), kapotovaný pro venkovní prostředí.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované firmou Alfaprojekt Olomouc a.s., Č. zakázky 9-045/124.

NZ (dieselagregát) bude umístěn ve venkovním prostředí na železobetonové desce (viz samostatný výkres). Okolo desky bude vybudován chodník pro obsluhu o šířce cca 1 m. Ve stávajícím oplocení bude zřízena branka pro přímý přístup k NZ, např. pro doplňování paliva. NZ bude napojen do stávající budovy

Centra Ostrůvek, p. o., a to do rozvaděče RDG-ZC-110, který bude umístěn ve fasádě objektu. Tento rozvaděč bude řešit automatické převzetí zátěže.

Vlastní silové napojení DA bude provedeno kabelem HO7RN-F 4G95 uloženým v zemi v ochranné trubce KF09090. Souběžně budou uloženy kabely pro ovládání. Pro monitorování distribuční sítě kabel CYKY-J 4x2,5 uložený v KF09040 a pro ovládání přepínače sítí CYKY+-112x2,5 v trubce KF 09050. Veškeré kabely budou uloženy v ochranných trubkách volně v zemi společně v pískovém loži se zákrytem výstražnou fólií. Okolo náhradního zdroje bude vybudováno obvodové uzemnění pásovinou FeZn 30/4. Pásovina bude na čtyřech místech doplněna zemnicími tyčemi 1,5m. Z pásoviny bud vyvedena na dvou místech kulatina FeZn8 pro uzemnění rámu DA. Za obvyklých podmínek by měl být přechodový zemní odpor 10

O .

Součástí stavební části je základová deska pod NZ, včetně výkopu a podsypu. Dláždění okolo NZ včetně vydláždění vstupu od komunikace, zhotovení vstupní branky ve stávajícím oplocení a vykácení stávajících křovin okolo plotu v části NZ.

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN zejména ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 21 30 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 200-5-54 ed.3 a smí být provedeny jen odbornou firmou s příslušným oprávněním nebo osobou s kvalifikací do 30. 6. 22 dle ustanovení § 6 a § 8, vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, nebo od 1. 7. 2022 dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Před uvedením do provozu je dodavatel povinen zajistit provedení výchozí revize, vystavení revizní zprávy.

Č.11

Cena a platební podmínky

Cena díla specifikovaného v čl. I činí **Kč** bez DPH.

Celková cena včetně DPH ve výši 21 % (dle ustanovení § 48, odst. 5, písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) činí **- Kč**.

Cena díla je sjednána jako konečná. Má se za to, že dodavatel je pině seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce, které jsou nezbytné pro řádné spinění této smlouvy o dílo, a že před stanovením ceny díla překontroloval všechny předané podklady a prověřil podmínky realizace díla.

Smluvní strany sjednávají, že případná škoda bude zaplacená maximálně do výše 100 %. Cena díla a zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

Č.III

Platební podmínky

Cena díla bude uhrazena dodavateli převodem na účet na základě dodané faktury, která bude vystavena po řádném předání a ukončení díla. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení.

Čl. IV
Termín realizace

Termín realizace je stanoven tak, že práce budou provedeny a předány objednavateli do 60 dnů od vyrozumění dodavatele zadavatelem o doručení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu opravňujícího k zahájení stavebních prací, přičemž termín zahájení prací bude stanoven nejpozději do 30.9.2025. V opačném případě si dodavatel vyhrazuje možnost zahájit jednání s objednatelem o úpravě ceny díla dle aktuálních cen v době termínu realizace díla.

Čl. V
Záruka

Záruka na celé dílo je 24 měsíců od převzetí díla.

Čl. VI
Ostatní ujednání

Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z jichž objednatel a dodavatel obdrží po jednom. Smlouvu lze měnit po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to písemně, číslovanými dodatky.

S ohledem na povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne:V Praze dne:

Mgr. Hana Digitálně podepsal
Zatloukal Mgr. Hana
Zatloukalová
Datum: 2024.12.09
vá 08:39:14±0100

Mgr. Hana Zatloukalová
Centrum Ostrůvek, p. o.

Ing. Digitálně
Dalibor podepsal Ing.
Zamykal Dalibor Zamykal
Datum:
2024.12.02
09:54:02 +01'00'

Ing. Dalibor Zamykal
Ředitel divize ES, Zeppelin CZ s.r.o.

40.Q.

Digitálně podepsal
Pavel Fiala
Datum: 2024.12.02
09:49:30 +01'00'

Bc. Pavel Fiala
Odborný prodejce, Zeppelin CZ s.r.o.