

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	35,000		
----	---	------------	--	-----	--------	--	--

14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	35,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trat' Hostašovice – Mořkov

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	5,000
11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	30,000
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	40,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Mořkov hl.tr

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	40,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	30,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	20,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000

19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Veřovice - Mořkov

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	10,000
11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	200,000
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	40,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	30,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Veřovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	50,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	80,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000

18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	10,000
11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	300,000
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	40,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	30,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000

19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	40,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	30,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	60,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	50,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	30,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	80,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	30,000

838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Ostravice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	80,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	25,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	10,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Příbor - Kopřivnice n.n

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	50,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000

19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Kopřivnice n.n.

14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	40,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	60,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	80,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	30,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Kopřivnice os.n.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000

842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	40,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Štramberk

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	80,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000

11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Štramberk – Veřovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	60,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	60,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **955 344,31,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 12.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 1.2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice
-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.
-žst Mořkov hl.tr.
-trať Mořkov - Veřovice
-žst Veřovice
-trať Veřovice – Frenštát p.R.
-žst. Frenštát pod Radhoštěm
-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.
-žst Kunčice pod Ondřejníkem
-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
-žst Frýdlant nad Ostravicí
-žst Ostravice
-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
-trať Příbor - -Kopřivnice n.n.
-žst Kopřivnice n.n
-trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.
-žst Kopřivnice os.n.
-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk
-žst Štramberk
-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 26. 11.2024

