

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000367 (dále jen „rámcová dohoda“)

Název Rámcové dohody: Zajištění provozu a servisu meteostanic Lufft

Název dílčí objednávky:

Zajištění provozu a servisu meteostanic Lufft v PK - Plasy

Číslo dílčí objednávky: **06EU-006801**

ze dne: 6.12.2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Plzeň

Adresa: Hřimalého 37, 301 00 Plzeň

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ChanGroup s.r.o.

Sídlo: Palackého 307, 365 04 Dolní Rychnov

IČO: 26382024

DIČ: CZ26382024

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Opravu nefunkční SMS č. P035 (Plasy – Panholec) na silnici I/27. Seznam prací a činností - viz Příloha č.1 – Nabídka-24NB00116

Místo dodání:

p.č.	ID	Silnice a km	Název	PDZ-M	SSÚD / Správa ŘSD
13	P035	I/27; 109,8km	Plasy - Panholec	0	Správa Plzeň

Termín dodání: od nabytí účinnosti této dílčí objednávky do 31.12.2024.

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / včetně DPH:

2.007.486,61 Kč bez DPH / 2.429.058,80 Kč včetně DPH

Dle skutečného rozsahu plnění na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Rámcové dohody.

Další informace pro dodavatele: Fakturace jednorázová po předání díla.

Související ujednání:

Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 2024.12.06
11:12:19 +01'00'

Dodavatel: ChanGroup s.r.o. Palackého 307 356 04 Dolní Rychnov IČ: 26382024 DIČ: CZ26382024	Odběratel: IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 Ředitelství silnic a dálnic s.p.,Správa Plzeň vedoucí provozního úseku Hřimálého 37 301 00 Plzeň
Nabídka č.: 24NB00116 Datum zápisu: 29.11.2024 Platno do: 06.12.2024 Číslo smlouvy: 01CS-000367/500 116 00007	Konečný příjemce:

SMS I/27 SMS Plasy- finanční rozpočet opravy. Realizace opravy je mozna v roce 2024. Prosíme vystavit DO- dílčí objednávku

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
SMS I/27 SMS Plasy						
SMS I/27 SMS Plasy						
10 - Doprava (dodávkový vůz)						
- z Dolní Rychnov						
09 - Čas pracovníka strávený na cestě						
08 - Nespecifikované práce technik						
- nespecifikované práce						
11 - Vysokozdvížná plošina						
57 - Drobný instalační materiál						
12 - DIO silnice (uzavírka pruhu)						
18 - Kombinované čidlo WS300-UMB						
- GAR24M						
20 - Kombinované čidlo WS600-UMB						
- GAR24M						
16 - Dohledoměr VSk2 - UMB						
- GAR24M						
29 - Centrální jednotka SMS						
- GAR24M						
Součet položek				2 007 486,61	421 572,19	2 429 058,80
CELKEM K ÚHRADĚ						2 429 058,80

Datum: 06.12.2024 10:36:40 +01:00

Vystavil:

Datum: 2024.12.06 11:16:10 +01'00'

Ekonomický a informační systém POHODA