



OBJEDNÁVKA č. OBJ/2024/1086

Dodavatel:

SVD s.r.o.

Harmonická 1384/13
15800 Praha 5

mail:

tel:

IČ: 28516681

Odběratel: (fakturační adresa)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Městská policie hl. m. Prahy

Korunní 98

101 00 Praha 10

adresa pro zasilání faktur: posta@mppraha.cz

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Číslo účtu:

PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu:

Ředitelství Městské policie HMP Praha 2, Korunní 15, Praha 2

Kontaktní osoba, tel.:

Dalibor Varga; tel. 724 177 326

Objednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy č.: SML-DOD/2024/0291 dle poptávky č.S00924**Úpravy šatny a sprch. Podrobnosti viz. výzva č. S00924. Práce budou provedeny včetně všech souvisejících činností, jako je úklid atd.**na adrese: Korunní 15, Praha 2Předání stavby: Za přítomnosti technického pracovníka MP pana [redacted], tel. 775 755 888
Započetí prací a následné ukončení prací je nutné nahlásit technickému pracovníkovi MP [redacted]Termín zahájení prací: do 10 pracovních dnů od přijetí podepsané objednávky.

Cenová nabídka viz. příloha č. 1

Upozornění: za veškeré škody vzniklé na základě neodborně provedených prací plně odpovídá dodavatel.
Dodavatel dále garantuje instalaci materiálu, dle manuálu výrobce a dodání příslušných dokladů.**Práce nad rámec objednávky (vícepráce), musí být nahlášeny a vždy schváleny odběratelem.**

Celková cena bez DPH: 118 939,07 Kč

Celková cena s DPH: 143 916,27 Kč

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Preferujeme elektronickou fakturu.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.:

MPPH-89561/2024

N. s.:

105.2

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.05

19:13:20 +01'00'

Práce nad rámec objednávky

dne:

6.12.2024

razítko a podpis:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	S00824_Sprchy_satny_Korunni 15_OR	Objednatel:	Hlavní město Praha - Městská policie hl. m. Prahy	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	Oprava	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Praha 2	Zhotovitel:	SVD s.r.o.	IČO/DIČ:	28516681/CZ28516681
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	65 (2 NEOBSAZENÉ)
JKSO:	8016	Zpracoval:	Miloš Fišer	Datum:	24.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	28 957,30	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	17 843,44			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00		
	Montáž	18 385,80			NUS z rozpočtu*	3 576,25		
Ostatní materiál		49 811,48			*(rezerva + územ.vliv)			
Přesun hmot a sutí		364,80						
ZRN celkem		115 362,82	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 576,25		
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	118 939,07
Základ 21%	118 939,07	DPH 21%	24 977,20	Celkem včetně DPH	143 916,27

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	S00824_Sprchy_satny_Korunni 15_OR	Doba výstavby:	Objednatel:	Hlavní město Praha - Městská policie hl. m. Prahy
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Praha 2	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SVD s.r.o.
JKSO:	8016	Zpracováno dne:	26.11.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné					0,00	246,00	1 407,55	1 703,14		0,25	
1	P	Z5004	uložení železobetonového překladu	ks	2,00	123,00	21	0,00	246,00	246,00	297,66	0,13	0,25	
2	P	Z3002	sekání šliců v cihle (do šíře 50mm, do hl.50mm) kapsa pro překlad	m	0,50	37,00	21	0,00	18,50	18,50	22,39	0,13	0,06	
3	P	Z1008	zdění z cihly obvodové do tl. 450mm (bez omitání) (vyzdění lože pod překlad)	hod	3,00	363,00	21	0,00	1 089,00	1 089,00	1 317,69	0,13	0,38	
4	P	Z2001	špricování stěny	hod	1,15	47,00	21	0,00	54,05	54,05	65,40	0,13	0,14	
		34	Stěny a příčky					0,00	29 759,16	23 664,00	36 136,48		1,84	
5	P	S8001	sádrokartonář	hod	48,00	493,00	21	0,00	23 664,00	23 664,00	28 633,44	0,03	1,21	
		61	Úprava povrchů vnitřní					0,00	1 491,05	1 491,05	1 804,17		0,12	
6	P	Z2023	broušení sádrové stěrky na stěně	m2	5,15	47,00	21	0,00	242,05	242,05	292,88	0,02	0,12	
7	P	Z2015	štukování stěny (kýblovým štukem)	m2	5,15	80,00	21	0,00	412,00	412,00	498,52	0,02	0,12	
8	P	Z2021	natažení sádrové stěrky na stěnu (1 vrstva do 3mm)	m2	13,50	62,00	21	0,00	837,00	837,00	1 012,77	0,00	0,00	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,00	0,00	105,70	127,90		0,00	
9	P	O1007	penetrace podkladu	m2	15,10	7,00	21	0,00	105,70	105,70	127,90	0,00	0,00	
		64	Výplně otvorů					0,00	609,00	609,00	736,89		0,06	
10	P	Z8002	osazení a zazdění ocelové zárubně (jednokřídle)	kus	1,00	609,00	21	0,00	609,00	609,00	736,89	0,06	0,06	
		711	Izolace proti vodě					0,00	635,48	635,48	768,93		0,07	
7	P	O1007	penetrace podkladu	m2	15,10	7,00	21	0,00	105,70	105,70	127,90	0,00	0,00	
8	P	O5017	aplikace tekuté hydroizolace (1 vrstva)	m2	1,21	33,00	21	0,00	39,93	39,93	48,32	0,00	0,00	
9	P	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	15,10	28,50	21	0,00	430,35	430,35	520,72	0,00	0,07	
10	P	O5018	aplikace rohové hydroizolační pásy	m	2,380	25,00	21	0,00	59,50	59,50	72,00	0,00	0,00	
		713	Izolace tepelné					0,00	259,20	259,20	313,63		0,00	
6	P	S3006	montáž tepelné izolace předstěn (1 vrstva)	m2	16,20	16,00	21	0,00	259,20	259,20	313,63	0,00	0,00	
		721	Vnitřní kanalizace					0,00	1 342,00	1 342,00	1 623,82		0,02	
7	P	721140802	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	0,50	192,00	21	0,00	96,00	96,00	116,16	0,01	0,01	
8	P	I3008	přerušení stoupačky a vložení odbočky PP-HT	kus	1,00	684,00	21	0,00	684,00	684,00	827,64	0,00	0,00	
9	P	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	m	0,50	120,00	21	0,00	60,00	60,00	72,60	0,01	0,01	
10	P	721175306	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 110 úzké hrdlo	kus	0,50	704,00	21	0,00	352,00	352,00	425,92	0,00	0,00	
11	P	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	m	1,00	150,00	21	0,00	150,00	150,00	181,50	0,00	0,00	
		722	Vnitřní vodovod					0,00	2 154,16	2 154,16	2 606,53		0,00	
12	P	722110925R00	Propojení dosavadního potrubí litinového přírubového, DN 100 mm	kus	1,00	1 205,00	21	0,00	1 205,00	1 205,00	1 458,05	0,00	0,00	

13	P	722110935R00	Potrubí litinové přírubové, vsazení odbočky, DN 100 mm	kus	0,00	120,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
14	P	722130831R00	Demontáž nástěnký	kus	1,00	704,46	21	0,00	704,46	704,46	852,40	0,00	0,00
15	P	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 mm	m	1,00	150,00	21	0,00	150,00	150,00	181,50	0,00	0,00
16	P	722130919R00	Provedení opravy závitového potrubí, přeřezání ocelové trubky do DN 100 mm	kus	1,00	94,70	21	0,00	94,70	94,70	114,59	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty								0,00	1 402,00	1 581,00	1 913,01	0,02	
17	P	I5015	montáž sprchové vaničky (usazení, zapojení sifonu)	soubor	1,00	548,00	21	0,00	548,00	548,00	663,08	0,00	0,00
18	P	I5016	montáž vanové zástěny plastové	soubor	1,00	516,00	21	0,00	516,00	516,00	624,36	0,00	0,00
19	P	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,00	265,00	21	0,00	265,00	265,00	320,65	0,02	0,02
20	P	I7005	demontáž baterie nástěnné	kus	1,00	73,00	21	0,00	73,00	73,00	88,33	0,00	0,00
21			NEOBSAZENO	kus	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	P	I5007	montáž baterie nástěnné	kus	1,00	179,00	21	0,00	179,00	179,00	216,59	0,00	0,00
781 Obklady (keramické)								0,00	8 248,50	8 248,50	9 980,69	0,00	
23	P	O1003	vyrovnání podkladu lepidlem (do 5mm)	m2	13,50	75,00	21	0,00	1 012,50	1 012,50	1 225,13	0,00	0,00
24	P	O1007	Penetrace podkladu	m2	13,50	7,00	21	0,00	94,50	94,50	114,35	0,00	0,00
25	P	O2003	montáž obkladu vč. spárování (150x150mm)	m2	13,50	529,00	21	0,00	7 141,50	7 141,50	8 641,22	0,00	0,00
783 Nátěry								0,00	33,35	33,35	40,36	0,00	
26	P	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně	m2	0,95	35,11	21	0,00	33,35	33,35	40,36	0,00	0,00
784 Malby								0,00	3 589,75	3 589,75	4 343,60	0,05	
27	P	M1001	zakrytí nábytku fólií	m2	60,00	3,00	21	0,00	180,00	180,00	217,80	0,00	0,00
28	P	M4004	oprava akrylátem	m	30,65	15,00	21	0,00	459,75	459,75	556,30	0,00	0,03
29	P	M1003	vyšpravení drobných děr a trhlin	m	80,00	12,00	21	0,00	960,00	960,00	1 161,60	0,00	0,00
30	P	M2001	penetrace stěny válečkem (1 vrstva)	m	80,00	8,00	21	0,00	640,00	640,00	774,40	0,00	0,00
31	P		NEOBSAZENO	m	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	P	M3001	malba stěny válečkem (1 vrstva - běžná interierová bílá barva)	m2	135,00	10,00	21	0,00	1 350,00	1 350,00	1 633,50	0,00	0,02
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								0,00	17 800,90	17 800,90	21 539,09	0,00	
33	P	9002VD	DO-02-D - dodávkové vozidlo do 3,51 -	KPL	15,00	288,40	21	0,00	4 326,00	4 326,00	5 234,46	0,00	0,00
34	P	902223VD	DO-02-K - vozidlo do 3,5 t kontejner	KPL	1,50	515,00	21	0,00	772,50	772,50	934,73	0,00	0,00
35	P	9010010VD	E1001.1 - elektrikář	hod	9,50	525,00	21	0,00	4 987,50	4 987,50	6 034,88	0,00	0,00
36	P	902VD	S1001.1 Zaměření technikem	ks	1,20	437,00	21	0,00	524,40	524,40	634,52	0,00	0,00
37	P	9030VD	S3010 - Hrubý stavební úklid	hod	2,50	218,20	21	0,00	545,50	545,50	660,06	0,00	0,00
38	P	901121VD	Z9001 - HSV stavební dělník HZS	hod	15,00	443,00	21	0,00	6 645,00	6 645,00	8 040,45	0,00	0,00
95 NUS								0,00	3 576,25	3 576,25	4 291,50	0,00	
39		9525VD	050001000 - Finanční rezerva	%	2,50	2 884,07	21	0,00	2 884,07	2 884,07	3 460,88	0,00	0,00
4		9525SVD	060001000 - Územní vlivy	%	0,60	692,18	21	0,00	692,18	692,18	830,61	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí								0,00	405,00	405,00	490,05	0,08	
41	P	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,00	405,00	21	0,00	405,00	405,00	490,05	0,08	0,08
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								0,00	1 275,00	1 275,00	1 542,75	1,02	
42	P	O6001	odsekání obkladů a dlažeb	m2	15,00	85,00	21	0,00	1 275,00	1 275,00	1 542,75	0,07	1,02
M65 Elektroinstalace								0,00	584,90	584,90	707,73	0,00	
43	P	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,00	529,00	21	0,00	529,00	529,00	640,09	0,00	0,00
44	P	741374844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného nástěnného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	1,00	55,90	21	0,00	55,90	55,90	67,64	0,00	0,00
S Přesuny sutí								0,00	364,80	364,80	441,41	0,00	
45	P	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,20	304,00	21	0,00	364,80	364,80	441,41	0,00	0,00

M		Ostatní materiál					49 811,48	0,00	49 811,48	60 271,89		0,47
46	M	Překlad keramický Porotherm 1250 x 380 x 238 mm	sada	2,00	6 660,00	21	13 320,00	0,00	13 320,00	16 117,20	0,07	0,15
47	M	Malta zdící vápenocementová Baumit MM 50, 5 MPa	kg	25,00	5,90	21	147,50	0,00	147,50	178,48	0,00	0,03
48	M	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm L/P	kus	1,00	1 744,00	21	1 744,00	0,00	1 744,00	2 110,24	0,02	0,02
49	M	Můstek spojovací cementový PCI Pericem® Grund	kg	10,00	62,30	21	623,00	0,00	623,00	753,83	0,00	0,01
50	M	Trubka vodovodní PE 100 , PN 16	m	1,03	118,50	21	122,06	0,00	122,06	147,69	0,00	0,00
51	M	Vanička sprchová	kus	1,00	4 435,00	21	4 435,00	0,00	4 435,00	5 366,35	0,01	0,01
52	M	Zástěna sprchová čtvrtkruhová R= 800 mm	kus	1,00	4 560,00	21	4 560,00	0,00	4 560,00	5 517,60	0,01	0,01
53	M	Deska akustická - skelná vata - izolační, Isover tl. 50 mm	m2	18,70	127,00	21	2 374,77	0,00	2 374,77	2 873,48	0,00	0,01
54	M	Primalex Vnitřní malířský nátěr Plus bílý 40 kg	kg	1,00	1 749,00	21	1 749,00	0,00	1 749,00	2 116,29	0,00	0,00
55	M	Knauf Stavební sádkokartonová impregnovaná deska Green 12,5 x 600 x 2000 mm	m2	17,00	182,50	21	3 102,50	0,00	3 102,50	3 754,03	0,00	0,02
56	M	nosný a spojovací materiál k SDK	kpl	1,00	5 800,00	21	5 800,00	0,00	5 800,00	7 018,00	0,00	0,00
57	M	instalátérský materiál	kpl	1,00	230,00	21	230,00	0,00	230,00	278,30	0,00	0,00
58	M	Elektroinstalační materiál	kpl	1,00	152,30	21	152,30	0,00	152,30	184,28	0,00	0,00
59	M	Start Páková sprchová baterie, DN 15	kus	1,00	1 849,00	21	1 849,00	0,00	1 849,00	2 237,29	0,00	0,00
60	M	Vitalio Go 100 Sprchová tyč set 1 proud	kus	1,00	799,00	21	799,00	0,00	799,00	966,79	0,00	0,00
61	M	Můstek adhezní disperzní DENSOCRETE 222	l	10,00	170,00	21	1 700,00	0,00	1 700,00	2 057,00	0,00	0,01
62	M	Obklad bílý 10x20cm	m2	14,85	399,00	21	5 925,15	0,00	5 925,15	7 169,43	0,01	0,20
63	M	Páska maskovací kreповá 30 mm x 50 m	kus	2,00	44,90	21	89,80	0,00	89,80	108,66	0,00	0,00
64	M	Dlažba keramická Rako Taurus	m2	1,68	590,00	21	991,20	0,00	991,20	1 199,35	0,00	0,00
65	M	Páska těsnicí 10 bm	m	1,00	97,20	21	97,20	0,00	97,20	117,61	0,00	0,00
Celkem:									115 362,82	147 092,06		

Poznámka: