
  

 

 

 

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH  
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – od 1.1.2016 do 31.12.2020 

Číselný kód části veřejné zakázky:   123006 
Název části veřejné zakázky:             Sobotín 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

I. Smluvní strany 
 
1. Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 
jednající Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel 
zastou ený In  Tomášem Pos íšilem  ředitelem Krajského ředitelství Šum erk 

(dále jen „Lesy ČR“) 
 
a 
 

2. KATR a.s. 

se sídlem Potočná 334/5,  793 43 Stará Ves 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl B, vložka 2347 
IČO: 25858947, DIČ: CZ25858947 
zastoupená Ing. Františkem Příkaským, předsedou představenstva 

 (dále jen „Smluvní partner“) 
 
 

 
II. Definice některých pojmů 

 
Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto: 
 
 „Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 

partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.  

  
„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 

dříví v České republice, která jsou zpracována 
(a aktualizována) za účasti správců a majitelů lesů, svazů 
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zastupujících podnikatelské subjekty působící v lesním 
hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých škol, 
obchodních společností i největších zpracovatelů dřeva 
v ČR. 

 
„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 

V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.   

 
„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 

hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí. 

 
„Indexy cen dříví“ indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI  

(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100), 
vyhlašované Českým statistickým úřadem pro jednotlivé 
jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy 
bude použita kombinace těchto indexů v poměru 7:3 
(VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCI) 

 
„Inflace“ je index (období báze prosinec 2015 = 100) vyjadřující 

změnu spotřebitelských cen zaokrouhlený na jedno 
desetinné místo matematicky odvozený z přírůstků 
spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlašovaný 
měsíčně Českým statistickým úřadem. 

 
„Jarní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 

materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku. 

 
„Jmenovitá délka“              je celková délka výřezu snížená o hodnotu dohodnutého 

přídavku (nadměrku). 
 
„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které 

nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou. 
 
„Kořenový náběh“ je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 

systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene. 
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„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 
Lesů ČR. 

 
„LDS“ je lesní dopravní síť. 
 
„Lesnické činnosti“ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností. 
 
„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-

úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP. 

  
„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 

Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona o lesích. 

 
„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 

a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při odvozní cestě 
v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží 
ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem. 

 
„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 

činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM). 

 
„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR. 
 
„LVS“ je lesní vegetační stupeň. 
 
„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR. 
 
„Nabídka“ je závazná nabídka na plnění Veřejné zakázky 

s obsahovými náležitostmi ve smyslu ustanovení 
§ 68 Zákona o veřejných zakázkách, kterou v zadávacím 
řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní partner.  

 
„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Odvoz dříví“ odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM po 

lesních cestách a dále pak po veřejných komunikacích 
k odběrateli dříví nebo na expediční, manipulační nebo 
náhradní sklady. Podrobné podmínky odvozu dříví jsou 
definované v čl. V. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností. 

 
„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 

systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene. 
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„Lokalita 0M“

„Lokalita P“

„LS“

„LVS“

„LZ“
„Nabídka“

„Občanský Zákoník“

'66„Odvoz dřívı

V 66„Parez

je Krajské ředitelství jakožto Organizační jednotka
Lesů CR.

je lesní dopravní Síť.

jsou Služby Pěstebních činností a Těžebních činnOStí.

je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-
úpraVnická jednotka, prO kterou Se VypracOVáVá jeden
LHP.

je lesní hospodářský plán Ve smyslu ustanovení § 24
Zákona O lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cíleVědOméhO
hospodaření Vlesích, Zpravidla Vrámci decennia
a Vychází Ze Zákona O lesích.

je místo, kam Se soustřeďuje dříví zleSních porostů
aje přístupné běžným OdVOzním SOupraVám prO Odvoz
Vyrobeného dříví; je situOVánO Obvykle při OdVOZní cestě
Vnejkratší možné Vzdálenosti Od místa těžby a slouží
ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho OdVOzem.

je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební
činnosti, Zejména kácení, OdVětVOVání, příjem a evidence
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále
OZnaěuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality
je i lokalita VýVOzní místo (VM).

je lesní správa jakožto Organizační jednotka Lesů ČR.

je lesní Vegetační Stupeň.

je lesní záVOd jakožto Organizační jednotka Lesů ČR.

je závazná nabídka na plnění Veřejné zakázky
s ObsahOVými náležitostmi Ve smyslu ustanovení
§68 Zákona O Veřejných zakázkách, kterou VzadáVacím
řízení k Veřejné zakázce pOdal Smluvní partner.

je zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Ve znění
pozdějších předpisů.

OdVOz dříVí dopravními prostředky lkality OM po
lesních cestách a dále pak pO Veřejných komunikacích
kodběrateli dříví nebo na expediční, manipulační nebo
náhradní Sklady. Podrobné podmínky OdVOzu dříVí jsou
definOVané Včl. V. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností.

je přízemní čáSt StrOmu s kOřenOVými náběhy a kOřenOVý
systém StrOmu, které zůstanou Vzemi pO pokácení
kmene.
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„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 

s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy. 

 
„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 

Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.    

 
„PLO“ je přírodní lesní oblast. 
 
„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 

Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“).  
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný“).    

 
„Podzimní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 

materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku.  

 
„Porost“ je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 

identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž. 

 
„Potěžební úpravy“ jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 – 

Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností. 

 
„Průměrná hmotnatost“ je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 

Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví a 
počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.  
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„Pěstební činnosti“

„Pěstební projek “

„PLO“

„Projekt“

„Podzimní Zalesnění“

„Porost“

„Potěžební úpravy“

„Průměrná hmotnatost“

jsou kategorií Služeb Lesnických činností Spojených
SObnOVOu, výchovou a Ochranou lesních porostů,
vykonáváných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
zahrnující též dodávky Sádebního materiálu, chemických
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnOSti jsou
blíže Specifikovány V čl. V. Odst. 'ł SmlOuVV.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných
Pěstebních činností ze Strany Lesů ČR a obsahuje
Specifikaci podmínek provádění PěStebnich činností
na SÚJ, Zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní leSní OblaSt.

představuje Společné Označení pro roční či čtvrtletní
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických
činnOStí oproti rOzSahu a požadavkům uvedeným
VSumářích; představuje rámec plnění prO příslušný
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neOdkladně naléhavý“),
2 (tj. „podmíněně naléhávý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“).
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt
předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný
podmíněný“).

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin S vyzrálými letorosty Od 1. září
do 15. listopadu kalendářního rOku a krytokořenným
reprodukčním materiálem Od 1. července do 15. listopadu
kalendářního roku.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa
identifikovatelná V terénu a zobrazená na lesnické mapě.
PrO účely Smlouvy Se jím rozumí úplné vymezení
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa,
tj. Oddělení, pOroSt, pOrOStní Skupina a etáž.

jsOu činnOSti definované včl. IV. bod 4) PřítV č. T2 -
Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět
jako součást Těžebních činností.

je definOVána, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bOd 9!
Přílohy č. T2 - POdrObné podmínky provádění těžebních
činnOStí, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví a
počtu OddenkOvých kusů za danou dřevinu ze Sumáře
Číselníku matematicky zaOkrOuhlený na dvě desetinná
místa.
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„Soustřeďování dříví“ fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností. 

 
„Subdodavatel“ poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 

zákoníku nebo subdodavatel ve smyslu Zákona o 
veřejných zakázkách. 

 
„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 

je Smluvní partner během platnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.  

 
„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 

činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem 
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení. Dále určuje některé specifikace 
podmínek provádění Lesnických činností. 

 
„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 

nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které 
není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.  

 
„Těžební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 

odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Součástí Těžebních činností jsou i Potěžební úpravy. 

 
„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 

Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí. 

 
„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 

jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 

 

 
Stránka 5  

  

„Soustřeďování dříví“ fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností. 

 
„Subdodavatel“ poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 

zákoníku nebo subdodavatel ve smyslu Zákona o 
veřejných zakázkách. 

 
„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 

je Smluvní partner během platnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.  

 
„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 

činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem 
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení. Dále určuje některé specifikace 
podmínek provádění Lesnických činností. 

 
„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 

nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které 
není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.  

 
„Těžební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 

odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Součástí Těžebních činností jsou i Potěžební úpravy. 

 
„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 

Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí. 

 
„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 

jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 

V) IC;„Soustřeďování drıvı

„Subdodavatel“

„SÚJ“

[V44„Sumar

„Surový kmen“

„Těžební činnosti“

„Těžební projekt“

„Tezebnı Zbyt “

fáze pohybu dříví Z místa kácení (lokalita P) na odvozní
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování
dříví jsou definované V čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností.

poddodavatel či pomocník Ve smyslu Občanského
Zákoníku nebo Subdodavatel Ve Smyslu Zákona o
veřejných zakázkách.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž
je Smluvní partner během platnosti Smlouvy povinen
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována
v čl. V. Odst. 1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních
činností, Sumář Sadebního materiálu, Sumář těžebních
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P,
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a Souvisejících
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví,
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek
vzadávacím řízení. Dále určuje některé Specifikace
podmínek provádění Lesnických činností.

představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu
Sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které
není součástí hlavní osy kmene S výjimkou větví
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo Odděleno Od
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle
předchozí věty Se považuje za Součást Surového kmene,
aniž by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií Služeb Lesnických činností (kácení,
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou
blíže Specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č.
E - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
Součástí Těžebních činností jsou i Potěžební úpravy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných
Těžebních činností a obsahuje Specifikaci podmínek
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení Stromů a
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, tříSky,
Stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu
Sortimentů Surového dříví, z prořezávek avýseků
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vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy. 

 
 „Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 

Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ 
– rok 2016+. 

 
„Vodní zákon“ je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.  
 
„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 

činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností 
a Zadávacího listu těžebních činností a objednávky 
asanace kůrovcového dříví). 

 
„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
„Zákon o myslivosti“ je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o obchodu 
s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů. 

 
„Zákon o rostlinolékařské  
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
„Zákon o veřejných  
zakázkách“ je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o státním 
 podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o ochraně přírody  
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 
Stránka 6  

  

vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy. 

 
 „Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 

Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ 
– rok 2016+. 

 
„Vodní zákon“ je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.  
 
„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 

činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností 
a Zadávacího listu těžebních činností a objednávky 
asanace kůrovcového dříví). 

 
„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
„Zákon o myslivosti“ je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o obchodu 
s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů. 

 
„Zákon o rostlinolékařské  
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
„Zákon o veřejných  
zakázkách“ je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o státním 
 podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o ochraně přírody  
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů.  

„Veřejná zakázka“

„Vodní zákon“

„Zadávací dokumentace“

„Zadávací list“

„Zákon o lesíc “

„Zákon o myslivosti“

„Zákon o obchodu
S reprodukčním
materiálem lesních dřevin“

„Zákon o rostlinolékařské
péči“

„Zákon o veřejných
zakázkách“

„Zákon o státním
podniku“

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny“

„Zákoník práce“

Vedlejších dřevin, tenké Stromky nedosahující dimenzí
Hroubí atd. Mezi Těžební Zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní Veřejná Zakázka na služby S názvem
Provádění lesnických činností S prodejem dříví „při pni“
- rok 2016+.

je zákon č. 254/2001 Sb., 0 Vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), Ve znění pozdějších předpisů.

je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje
Vpodobě Zadávacího listu pěstebních činností
a Zadávacího listu těžebních činností a Objednávky
asanace kůrovcového dříví).

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a 0 změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), Ve znění pozdějších
předpisů.

je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, Ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
Významných druhů a umělých kříženců, určeného
kobnově lesa a kzalesňování, aozměně některých
Souvisejících zákonů (zákon o obchodu S reprodukčním
materiálem lesních dřevin), Ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
aozměně některých Souvisejících zákonů, Ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 137/2006 Sb., o Veřejných zakázkách, Ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 77/1997 Sb., o Státním podniku, Ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
Ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Ve znění
pozdějších předpisů.
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„Zákon o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
III. Východiska Smlouvy 

 
1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 

zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny. 

 
2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 

zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 
3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 

služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SÚJ, v rozsahu a za podmínek 
stanovených Smlouvou a dále v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných 
v Projektech a Zadávacích listech, a to při respektování a zachování souběžné 
realizace obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni 
(tzv. „nastojato“) formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku v maximálním 
rozsahu do cca 25% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním 
roce. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni 
Lesy ČR budou respektovat proporcionální strukturu všech realizovaných typů těžeb 
z hlediska skladby dřevin, věkových, přibližovacích a terénních podmínek určujících 
technologie těžby. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností 
prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou 
tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, kde je např. podmínkou 
pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky. 

 
4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 

kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a 
zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR založeného Smlouvou. 

 
5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona 

o veřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka. 
 

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 

 

 
Stránka 7  

  

 
„Zákon o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
III. Východiska Smlouvy 

 
1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 

zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny. 

 
2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 

zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 
3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 

služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SÚJ, v rozsahu a za podmínek 
stanovených Smlouvou a dále v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných 
v Projektech a Zadávacích listech, a to při respektování a zachování souběžné 
realizace obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni 
(tzv. „nastojato“) formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku v maximálním 
rozsahu do cca 25% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním 
roce. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni 
Lesy ČR budou respektovat proporcionální strukturu všech realizovaných typů těžeb 
z hlediska skladby dřevin, věkových, přibližovacích a terénních podmínek určujících 
technologie těžby. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností 
prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou 
tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, kde je např. podmínkou 
pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky. 

 
4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 

kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a 
zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
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„Zákon o majetkovém
vyrovnánísRCaNS“ je Zákon č. 428/2012 Sb., O majetkovém Vyrovnání

S církvemi a náboženskými Společnostmi a O Změně
některých zákonů (Zákon O majetkovém Vyrovnání
S církVemi a náboženskými Společnostmi), Ve Znění
pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANoVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny
Zejména Zákonem O Státním podniku. Lesy ČR hospodaří Vlesích Ve Smyslu
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou Ve Vlastnictví státu a které byly
LeSům ČR Státem k hospodaření sVěřeny.

2. Ve smyslu předchozího Odstavce Lesy ČR Zajišťují především provádění činností
zabezpečujících optimální plnění funkcí leSů, a tO prostřednictvím jiných
podnikatelských Subjektů nebo Vlastním jménem a na Vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají Zájem na provádění komplexních LeSnických činností prostřednictvím
služeb Smluvního partnera, na území níže VymeZené SÚJ, V rozsahu a Za podmínek
stanovených Smlouvou a dále V rozsahu a Za podmínek blíže Specifikovaných
VProjektech a Zadávacích listech, a tO při respektování a Zachování Souběžné
realizace Obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni
(tzV. „nastojato“) formou Veřejné Soutěže O nejvhodnější nabídku V maximálním
rOZSahu do cca 25% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě V daném kalendářním
roce. Při Obchodování Souborů těžebních prvků (Stojících stromů) SyStémem na pni
Lesy ČR budou respektovat proporcionální Strukturu Všech realizovaných typů těžeb
z hlediska skladby dřevin, Věkových, přibližoVacích a terénních podmínek určujících
technologie těžby. Předmětem provádění komplexních LeSnických činností
prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rOVněž dříví těžené formou
tZV. „SamoVýrOb“ a dříví zadané V jiné Veřejné zakázce, kde je např. podmínkou
pro přidělení dotací Vyhlášení Samostatné Veřejné Zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými Vlastnostmi, Oprávněními,
kapacitami a Schopnostmi kčinnOStem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a
zavazuje Se těmito Vlastnostmi, Oprávněními, kapacitami a Schopnostmi disponovat
po celou dobu trvání smluvního Vztahu S Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě Výsledků zadávacího řízení podle Zákona
o Veřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je Zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní Strany berou souhlasně na Vědomí, že rozsah služeb a dodávek Stanovený
V zadávacích podmínkách kVeřejné zakázce, jakož i Ve Smlouvě, nemusí být během
trvání smluvního Vztahu Založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak
překročen, a to s Ohledem na nepředVídateaSt Všech objektivních VliVů Vdobě
Vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, Včetně aplikace Zákona O
majetkovém Vyrovnání S RC a NS a realizace tomu Odpovídajících povinností Lesů
ČR; tj. služby LeSnických činností, jakož i dodávky s nimi Související, budou
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Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. 
XI. a násl. Smlouvy). 

 
7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 

základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.  
 
8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 

zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce. 
 

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu. 

 
 

IV. Účel Smlouvy 
 
1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 

v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích. 

 
2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který 

bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou. 
 
 

V. Předmět Smlouvy 
 
1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 

ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Sobotín, č. 
12306, LS Loučná nad Desnou. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za 
řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy. 
 

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty – čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na 
Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.    

 
3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 

výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti: 

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva; 
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Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. 
XI. a násl. Smlouvy). 

 
7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 

základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.  
 
8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 

zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce. 
 

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu. 

 
 

IV. Účel Smlouvy 
 
1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 

v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích. 

 
2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který 

bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou. 
 
 

V. Předmět Smlouvy 
 
1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 

ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Sobotín, č. 
12306, LS Loučná nad Desnou. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za 
řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy. 
 

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty – čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na 
Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.    

 
3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 

výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti: 

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva; 

Smluvním partnerem poskytovány Vždy V Závislosti na upřesňování požadavků
Ze strany Lesů CR postupem dle kapitoly Projekty, Zadávací listy a Změnová řízení (čl.
XI. a násl. Smlouvy).

Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny
Základní principy tvorby ZávaZných ustanovení LHP.

Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné
Zakázky, Zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

Smluvní Strany Se ZavaZují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality.
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být vsouladu s účelem, který obě
smluvní strany vdobě uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí
odporovat Zdravému rozumu.

IV. Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb Spočívajících
vhospodaření vlesích, k nimž mají Lesy CR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který
bude upřesňován způsobem blíže Specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě Zavazuje ve prospěch Lesů
ČR po dobu jejího trvání řádně a S odbornou péčí provádět Lesnické činnosti
Zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Sobotín, č.
12306, LS Loučná nad Desnou. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi Zavazují Za
řádně poskytnuté Služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

Lesy ČR Se Za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem vrámci Těžebních činností
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) vsortimentu Surový
kmen, a vpřípadě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem
nevytěžené, ale pouze asanované, apřevádět vlastnické právo ktomuto dříví na
Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat,
přijímat do Svého vlastnictví a Zaplatit za ně LeSům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní
partner Se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě Zavazuje provádět soustředění
takto vytěženého dříví Z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
Zpozemků určených kplnění funkcí lesa. Prodej Klestu aPařezů, které vzniknou
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou,
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků
amateriálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných kprovádění
Pěstebních činností); jedná se Zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních Zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě
dřeva;
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b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů; 
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu); 
d) ochrana lesních kultur proti zvěři; 
e) ochrana lesních kultur proti buřeni; 
f) výsek nežádoucích dřevin; 
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům; 
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.); 
i) oplocování lesních kultur; 
j) prořezávky (výchovné zásahy); 
k) zpřístupnění Porostů; 
l) vyvětvování Porostů; 
m) ostatní ochrana lesa; 

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů 
pěstebních činností. 
 

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 
2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana 
a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností. 

 
5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 

prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti: 

a) kácení; 
b) odvětvování; 
c) příjem a evidence dříví, a to: 

§ zjišťování objemu hmoty; 
§ adjustace dříví; 
§ vyhotovování Číselníku dle Porostů; 
§ příjem a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR; 

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví. 
 

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. 
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera 
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt; 
3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
 

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
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b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů; 
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu); 
d) ochrana lesních kultur proti zvěři; 
e) ochrana lesních kultur proti buřeni; 
f) výsek nežádoucích dřevin; 
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům; 
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.); 
i) oplocování lesních kultur; 
j) prořezávky (výchovné zásahy); 
k) zpřístupnění Porostů; 
l) vyvětvování Porostů; 
m) ostatní ochrana lesa; 

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů 
pěstebních činností. 
 

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 
2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana 
a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností. 

 
5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 

prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti: 

a) kácení; 
b) odvětvování; 
c) příjem a evidence dříví, a to: 

§ zjišťování objemu hmoty; 
§ adjustace dříví; 
§ vyhotovování Číselníku dle Porostů; 
§ příjem a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR; 

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví. 
 

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. 
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera 
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt; 
3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
 

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) Výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek nežádoucích dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) Zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny vPříloze č. P6 - Řadič výkonů
pěstebních činností.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a vprůběhu trvání smluvního vztahu založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů,
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního
partnera závazné podle Stupně závaznosti vtomto pořadí: 1/ Zadávací list;
2/ Pěstební projekt aPříloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana
aochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné
podmínky provádění pěstebních činností.

Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

I zjišťování objemu hmoty;
I adjustace dříví;
I vyhotovování Číselníku dle Porostů;
I příjem a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a vprůběhu trvání smluvního vztahu založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp.
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera
závazné podle stupně závaznosti V tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt;
3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou
osobu. Vtakovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické
činnosti prováděl sám. Vpřípadě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté
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ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi. 

 
8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době platnosti Smlouvy nezanikají 

bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či  
dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.  
 
 

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran 
 
1. Lesy ČR tímto prohlašují, že: 

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky; 

b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 
svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s  právními předpisy; 

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;  

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku. 

 
2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:  

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 
podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen; 

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 
uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy; 

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera; 

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy; 

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši  10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku; 

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících. 
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Ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými Ze Strany
Lesů CR přímo Smluvnímu partnerovi.

Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé V době platnosti Smlouvy nezanikají
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či
dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a Záruky Smluvních Stran

Lesv ČR tímto prohlašuı'í, že:

a)

b)

C)

d)

jsou vdobě uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně Založeným a platně
eXistujícím podle právního řádu České republiky;
jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně
svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit Závazky Z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy
ČR řádně schválena a její uzavření Zakládá platné, Závazné a vymahatelné
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;
mají Zajištěny dostatečné Zdroje financování na úhradu ceny Lesnických
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;
vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu
hrozícího úpadku.

Smluvní partner tímto prohlašuje, že:

a)

b)

C)

d)

e)

g)

je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě
podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
je vsouladu spříslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný
uzavřít Smlouvu a plnit své Závazky Z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí;
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření Zakládá
platné, Závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu
s právními předpisy;
uzavřením Smlouvy, ani plněním Závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení
žádného Zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera,
ani jakéhokoli smluvního či jiného Závazku Smluvního partnera, vnitřního
předpisu, Zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera Závazné nebo se vztahuje
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu
vztahujícího se na Smluvního partnera;
má Zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální Zdroje
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu
doloženém vNabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí
součinnosti před uzavřením Smlouvy;
má sjednáno pojištění odpovědnosti Za škodu Způsobenou třetí osobě s limitem
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;
vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu
hrozícího úpadku;
má sjednánu bankovní Záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících
Ze Smlouvy či Závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.
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3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v  odst. 2 
tohoto článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že 
vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady 
osvědčující odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technických 
kvalifikačních předpokladů atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu 
trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém 
byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje 
splňovat po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou podmínky 
stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci, zejména podmínku dle 
bodu 7.5. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.   

 
4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 

skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona 
o lesích. 

 
5. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 

Smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů a předpisů o 
zaměstnanosti, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem. 
 

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne  kalendářního měsíce následujícího po 
uplynutí příslušného čtvrtletí čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech 
svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými 
se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny 
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení 
jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato 
povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 – 
Vzor čestného prohlášení. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování 
v tomto odstavci upravené povinnosti Smluvního partnera, a to i přímo u pracovníků 
vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k provedení 
této kontroly.  

 
 

LESNICKÉ ČINNOSTI 

 
VII. Základní zásady provádění Lesnických činností 

 
1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
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3. Smluvní partner se zavazuje, že Vlastnosti, doklady a kapacity uvedené V odSt. 2
tohoto článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání
Smluvního vztahu založeného Smlouvou. Smluvní partner Se rovněž zavazuje, že
vlastnosti, dokladv a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal Za účelem splnění
kvalifikace vzadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady
osvědčující odbornou způsobilost, certifikáty kprokázání Splnění technických
kvalifikačních předpokladů atd.), budou existovat abudou platné po celou dobu
trvání Smluvního vztahu založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém
byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner Se dále zavazuje
Splňovat po celou dobu trvání Smluvního vztahu založeného Smlouvou podmínky
Stanovené pro uzavření Smlouvy vZadávací dokumentaci, zejména podmínku dle
bodu 7.5. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že Se před uzavřením Smlouvy Seznámil s veškerými
Skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní
partner prohlašuje, že Se Seznámil zejména S právním postavením Lesů ČR, zejména
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona
o lesích.

5. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání Smluvního poměru založeného
Smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů a předpisů o
zaměstnanosti, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti
prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po
uplynutí příslušného čtvrtletí čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech
Svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, Se kterými
Se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními
prostředky dle učinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení
jsou LeSy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato
povinnost platí bez ohledu na to, zda budou LeSnické činnosti prováděny Smluvním
partnerem či jeho Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 -
Vzor čestného prohlášení. LeSy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování
v tomto odstavci upravené povinnosti Smluvního partnera, a to i přímo u pracovníků
vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu
umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou SoučinnoSt k provedení
této kontroly.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní Zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, S odbornou péčí,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu Se Smlouvou, předcházet
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vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl srozuměn či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností. 

 
2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 

k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest, k nimž 
mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka 
k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, 
si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že 
se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je 
nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom informovat Lesy ČR. 
Poté si smluvní strany dohodnou další postup. Za součinnost potřebnou ve smyslu 
věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví 
pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR. 

 
3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 

Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem 
plnění: 

a) porostní mapy; 
b) mapu „LDS“ s vyznačením cestní sítě Lesů ČR a s klasifikací cest; 
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech. 

 

4. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření apod.), 
se Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty. 

 
5. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 

Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy (vzor obsahu 
Zadávacího listu a vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví tvoří Přílohu č. 
Z1 – Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Projekty, 
zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a v Příloze č. Z3 – Obrana 
a ochrana proti kůrovcům. 

  
6. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 

s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
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6. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 

s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 

VZniku škod a chránit oprávněné Zájmy Lesů ČR, se kterými byl Srozuměn či které
jsou zřejmé S Ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující Zejména kontrolu kvality a rozsahu
provádění Lesnických činností.

Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny Za účelem
plnění Smlouvy Zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu stechnikou nezbytnou kprovádění
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace
oaStnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje Vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů Zvláštní užívání lesních cest, k nimž
mají právo hospodařit, V dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka
kakutní komunikaci Se Smluvním partnerem, Zúčastnit Se na žádost Smluvního
partnera jednání SvlaStníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit,
si na Své náklady a na svou vlastní odpovědnost Zajistí Smluvní partner. V případě, že
Se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit Si na takové pozemky přístup, který je
nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom informovat Lesy ČR.
Poté Si Smluvní Strany dohodnou další postup. Za Součinnost potřebnou ve smyslu
věty první a druhé tohoto odstavce Se nepovažuje poskytnutí informací o Vlastnictví
pozemků, na nichž Se nacházejí lesní cesty, které nejsou Ve vlastnictví Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v Sídle příslušné LS předat
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do Výpůičky (nebo zpřístupnit Vpřípadě
dokumentů Vdigitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ S vyznačením cestní Sítě Lesů ČR a s klasifikací cest;
c) Soupis Porostů S omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana

vodních Zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo
jejich části případně Vyznačí V Projektech nebo Zadávacích listech.

V případě jakýchkoliv Změn V dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi
(porostní mapy, mapa LDS, Soupis Porostů S omezeným režimem hospodaření apod.),
Se LeSy ČR Zavazují tyto změny (např. Změny vlastnictví lesního porostu v důsledku
reStitučního rozhodnutí, Změny V soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení
hospodaření vlese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze
příslušných dokumentů do 2 týdnů Od oznámení změn dle předchozí Věty.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností Stanovených
Smlouvou budou průběžně konkretizovány V Projektech. Smluvní partner je povinen
provádět Lesnické činnosti rovněž V souladu Se Zadávacími liSty (vzor obsahu
Zadávacího listu a Vzor obsahu objednávky asanace kůrcoVého dříví tvoří Přílohu č.
Q - Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny Vkapitole Projekty,
zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a V Příloze č. Z'š - Obrana
a ochrana proti kůrovcům.

Lesy ČR Se zaVaZují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo
S ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět.
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Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností. 
 

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.   
 

8. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud mohl 
Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ 
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.  
 

9. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen si počínat tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom. 

 
10. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 

Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména: 
-  porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 

stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek; 

-  používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
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Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností. 
 

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
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vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.   
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nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud mohl 
Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ 
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.  
 

9. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen si počínat tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom. 
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Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména: 
-  porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 

stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek; 

-  používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
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prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR,
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci Své prevenční povinnosti
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu
informovat Lesy ČR O jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena
povinnost Smluvního partnera zakročit k Odvrácení této škody. Vpřípadě živelných
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností
Smluvního partnera prováděných vsouvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou kprovedení
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

- porovnávat údaje uvedené v Číselnících Svýpočtem objemu Vytěžených
stromů změřením Pařezů S následným dopočítáním celého objemu stromů
S využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního
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úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR; 

-  využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího 
kontrolu jejich pohybu po lese; 

-  zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků; 
-  provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů. 
 
Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména: 
- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 

a evidence nutné k provedení kontroly; 
- pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení 

objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její platnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran; 

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR; 

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel; 

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.  

   
 Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 

odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
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objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
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 Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 

odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
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jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
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dohody Smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR kvytěženému dříví, těžební
technice, na Porosty označené těmito osobami a kdalším podkladům
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního Zařízení
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;
poskytnout Lesům ČR Součinnost ke kontrole datových výstupů
Z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních
vozidel, Zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně Zastavení Odvozní soupravy osobou,
která Se prokáže Služebním průkazem Zaměstnance Lesů ČR, popř.
Zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či Osoby, za jejichž činnost Smluvní partner
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR
oprávněny požadovat (např. formou Zápisu o Zjištěné vadě a pokynu kprovedení
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé Výkonem
Lesnických činností vroZporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu Za tímto účelem poskytnuté,
jsou Lesy ČR oprávněny Zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu
nákladů na odstranění vad a nákladů stímto Spojených jsou Lesy ČR Oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na
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úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
odstoupit od Smlouvy. 

 
11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 

příjmu a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s  právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu. 

 
12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 

zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 – Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se  na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod. 

 
13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 

bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na 
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. 
To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.  

 
14. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 

ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník. 
 

15. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
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úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
odstoupit od Smlouvy. 
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i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s  právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
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škody na zdraví osob pohybujících se  na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod. 

 
13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 

bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na 
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. 
To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.  

 
14. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 

ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník. 
 

15. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 

11.

12.

13.

14.

15.

úhradu takto Vzniklého dluhu Využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouyy a rovněž
odstoupit Od Smlouvy.

Lesy ČR jsou oprávněny Omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (Včetně
příjmu a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné Zájmy, Oprávněné Zájmy Lesů ČR,
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů,
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat
Získané certifikáty, je-li výkon těchto činností vrozporu s právními předpisy nebo
s pravomocným rozhodnutím soudu či Správního Orgánu, příp. je-li výkon těchto
činností V rozporu Se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na Včasné a řádné úhradě
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je
Vtákovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; V opačném případě Smluvní partner
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností Zajistit dodržování
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů.
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí Vzniku
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby,
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami
„Nepovolaným Vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy
bezplatně používat kdopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit,
a to způsobem a V rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností. Vpřípadě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost
Smluvní partner odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou
Lesy ČR Oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto Vzniklé škody.
To neplatí v případě, že škoda vznikla vdůsledku příkazu Lesů ČR kprovádění
Lesnických činností Vnevhodných klimatických podmínkách i přes písemné
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou
odpovědnost, pokud nebude Smluvními stranami ujednáno jinak.

Smluvní partner je povinen při Své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský Zákoník.

Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání Smluvního Vztahu s Lesy ČR
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci S Lesy ČR a přijímání
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak
vpravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR.
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace,
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s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (pokud smluvní strany neujednají tak, že se může jednat o 
zaměstnance Subdodavatele) alespoň s úplným středoškolským vzděláním lesnického 
nebo dřevařského směru.  
 

16. Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-
hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení 
s jejich kontaktními údaji a současně předložit doklady o dosaženém odborném 
vzdělání osob uvedených na tomto jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat. 
V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž 
potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technicko–hospodářských 
pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Subdodavateli Smluvního 
partnera, pokud smluvní strany ujednaly, že se může jednat o zaměstnance 
Subdodavatele). 
 

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel 
povinny zajistit pro SÚJ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším shodný 
s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou 
zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu 
partnerovi jmenný seznam revírníků k jednotlivým revírům formou čestného 
prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí 
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých 
revírníků k Lesům ČR. 
 

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy. 
 

19. Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení 
§ 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým 
požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného 
zákona, a předat posouzení v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění podle Smlouvy. 
 

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy. 
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s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (pokud smluvní strany neujednají tak, že se může jednat o 
zaměstnance Subdodavatele) alespoň s úplným středoškolským vzděláním lesnického 
nebo dřevařského směru.  
 

16. Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-
hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení 
s jejich kontaktními údaji a současně předložit doklady o dosaženém odborném 
vzdělání osob uvedených na tomto jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat. 
V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž 
potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technicko–hospodářských 
pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Subdodavateli Smluvního 
partnera, pokud smluvní strany ujednaly, že se může jednat o zaměstnance 
Subdodavatele). 
 

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel 
povinny zajistit pro SÚJ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším shodný 
s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou 
zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu 
partnerovi jmenný seznam revírníků k jednotlivým revírům formou čestného 
prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí 
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých 
revírníků k Lesům ČR. 
 

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy. 
 

19. Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení 
§ 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým 
požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného 
zákona, a předat posouzení v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění podle Smlouvy. 
 

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy. 
 

16.

17.

18.

19.

20.

S nimiž bude operativně možné řešit provozní Záležitosti týkající Se jednotlivých
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Subdodavatele).

Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání Smluvního vztahu založeného
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u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která
jsou v majetku České republiky a/nebo ve Správě Lesů ČR nebo se nacházejí
na pozemcích, kterých Se dotýká plnění podle Smlouvy.

Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění
Smlouvy.
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21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.  
 

22. Smluvní partner je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 5 Zákona o veřejných 
zakázkách předkládat Lesům ČR seznam Subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve 
lhůtách uvedených v Zákoně o veřejných zakázkách, jakož i příslušných prováděcích 
předpisech. Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvést zejména 
název či obchodní firmu v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě 
fyzické osoby, jeho sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel 
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů. V případě, že Smluvní 
partner Lesům ČR ve lhůtě dle § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách shora 
uvedený seznam Subdodavatelů (včetně souvisejících dokladů) nepředá, budou mít 
Lesy ČR za to, že při plnění Smlouvy Smluvní partner nevyužil Subdodavatele 
splňující podmínky dle § 147a odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách. Tím však 
Smluvní partner není zbaven své odpovědnosti za splnění této povinnosti vyplývající 
ze Zákona o veřejných zakázkách. Smluvní partner je dále povinen na výzvu Lesů ČR 
sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činností prováděných 
Subdodavatelem Smluvního partnera za období specifikované Lesy ČR. 
 

23. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Lesnických činností. 

 
 

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností 
 
1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 

Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.  

 
2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 

předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis řádně provedených Pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis řádně provedených Pěstebních 
činností za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého 
pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
byly Pěstební činnosti provedeny.  

 
3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních 

činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí 
týdenních písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR 
provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí 
příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže 
lhůtě i akceptaci výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud 
uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve 
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Smluvní partner se Zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající Z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 Ze dne 20. října 2010, kterým Se Stanoví
povinnosti hospodářských Subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Smluvní partner ie povinen vsouladu Sust. § 147a odst. 5 Zákona o veřejných
Zakázkách předkládat Lesům ČR seznam Subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve
lhůtách uvedených v Zákoně o veřejných zakázkách, jakož i příslušných prováděcích
předpisech. Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvést Zejména
název či Obchodní firmu v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě
fyzické osoby, jeho Sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
Souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů. V případě, že Smluvní
partner Lesům ČR ve lhůtě dle § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách Shora
uvedený Seznam Subdodavatelů (včetně souvisejících dokladů) nepředá, budou mít
Lesy ČR za to, že při plnění Smlouvy Smluvní partner nevyužil Subdodavatele
Splňující podmínky dle § 147a odSt. 4 Zákona o veřejných zakázkách. Tím však
Smluvní partner není zbaven své odpovědnosti za splnění této povinnosti vyplývající
ze Zákona o veřejných zakázkách. Smluvní partner je dále povinen na výzvu Lesů ČR
Sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činností prováděných
Subdodavatelem Smluvního partnera Za Období specifikované Lesy ČR.

Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující
protizákonnému jednání osob na PoroStu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní Zásady provádění Pěstebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti vsouladu se Smlouvou,
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěStebních činností. Pokud je v Pěstebním
projektu nebo Zadávacím listu pěStebních činností Stanoven konkrétní termín pro
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti
provést vtermínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních
činností.

Kpřevzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného
předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění
podlejednotlivých PoroStů, a jejich následnou akceptací Ze strany Lesů ČR. Není-li
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně
předkládat Lesům ČR podrobný písemný Soupis řádně provedených Pěstebních
činností Za příslušný kalendářní týden, přičemž Soupis řádně provedených Pěstebních
činností Za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého
pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, vněmž
byly Pěstební činnosti provedeny.

Lesy ČR jsou povinnv podrobné písemné soupiSv řádně provedených Pěstebních
činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí
týdenních písemných Soupisů řádně provedených Pěstebních činností LeSy ČR
provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí
příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže
lhůtě i akceptací výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud
uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve

Stránka 17



 

 
Stránka 18  

  

lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností 
přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních 
činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.  

 
4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 

pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu s Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. 
P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností. 
 

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů.  

 
6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 

objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. 
X. Smlouvy.  

 
7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 

Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle: 

a) dřevin; 
b) PLO; 
c) LVS; 

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu. 
 
8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 

Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
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lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností 
přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních 
činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.  

 
4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 

pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu s Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. 
P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností. 
 

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů.  

 
6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 

objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. 
X. Smlouvy.  

 
7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 

Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle: 

a) dřevin; 
b) PLO; 
c) LVS; 

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu. 
 
8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 

Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 

lhůtě uvedené vodst. 2 tohoto článku. Akceptací Výsledků Pěstebních činností
přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních
činností Ze Smluvního partnera na Lesy CR.

Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Vpřípadě vadně poskytnutého plnění (zejména
v rozporu s Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č.
23 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo vpřípadě
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu
vzniklé škody. Vpřípadě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace.
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí
těchto soupisů.

Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. Vtakovém případě Lesy ČR mohou stanovit,
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např.
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou vCeníku pěstebních
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl.
X. Smlouyy.

Vsouvislosti srealizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
C) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

Lesy ČR mají právo vrámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je vtomto případě
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby
pověřené ktomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ.
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené spřevzetím a převozem dle
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. Vpřípadě, že sadební materiál vykazuje
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak
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se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR. 
 

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak. 
 

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:  

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání; 

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči; 

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky. 

 
 

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností 
 

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu 
bude součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat 
zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu, 
případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu 
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu 
nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení 
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názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
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minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:  
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b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči; 

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky. 

 
 

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností 
 

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu 
bude součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat 
zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu, 
případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu 
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu 
nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení 

10.

se má Za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně Zajistit
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu Za sadební materiál
bezvadný nebo Zrušit požadavek na zalesnění ploch Sadebním materiálem Lesů CR.

Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál Vsouladu
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů CR na zalesnění sadebním
materiálem Lesů CR určeno jinak.

Vpřípadě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny
v souladu S nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21.
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady
79/117/EHS a91/414/EHS, či vsouladu s jiným právním předpisem, který tento
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit
minimálně Stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní
partner je povinen poskytnout LeSům ČR kuvedenému nezbytnou součinnost).
Smluvní partner je v této Souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na Ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a
kopii záznamů opřípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných
pro Skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči
avyhláška č.327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění
pozdějších předpisů); vpřípadě, že budou použity přípravky vyjmenované
vustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost,
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I.
Stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v Souladu se Smlouvou
aTěžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu Vždy teprve
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od LeSů ČR. Záznam o předání Porostu
bude Součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat
zejména zhodnocení Stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu,
případně výhrady Smluvního partnera knestandardním podmínkám na Porostu
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu
nebo Zadávacím listu těžebních činností Stanoven konkrétní termín pro provedení
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Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební 
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených 
v čl. XIV. Smlouvy.   

 
2. Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném 

provedení všech Těžebních činností včetně Potěžebních úprav, povinen řádně 
protokolárně předat Porost Lesům ČR, a to formou záznamu na Zadávacím listu 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností předaném Lesům 
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí záznamu o předání Porostu bude zejména 
přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností, 
včetně předpokládaných lhůt splnění těchto závazků ze strany Smluvního partnera.  

 
3. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 

s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu s výjimkou 
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do prvního 
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební činnosti 
provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole 
Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v 
Zadávacím listu těžebních činností. 

 
4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností včetně Potěžebních úprav v 

Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří 
pracovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům 
ČR Zadávací listy těžebních činností pro předmětný Porost.  

 
5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností s vyznačením 

provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera 
přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním 
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků 
či Zadávacích listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností 
ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, 
že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům 
ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce. 
 

6. Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
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Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební 
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených 
v čl. XIV. Smlouvy.   

 
2. Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném 

provedení všech Těžebních činností včetně Potěžebních úprav, povinen řádně 
protokolárně předat Porost Lesům ČR, a to formou záznamu na Zadávacím listu 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností předaném Lesům 
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí záznamu o předání Porostu bude zejména 
přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností, 
včetně předpokládaných lhůt splnění těchto závazků ze strany Smluvního partnera.  

 
3. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 

s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu s výjimkou 
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do prvního 
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební činnosti 
provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole 
Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v 
Zadávacím listu těžebních činností. 

 
4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností včetně Potěžebních úprav v 

Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří 
pracovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům 
ČR Zadávací listy těžebních činností pro předmětný Porost.  

 
5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností s vyznačením 

provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera 
přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním 
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků 
či Zadávacích listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností 
ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, 
že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům 
ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce. 
 

6. Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 

Těžebních činností, je Smluvní partner povinen vtomto termínu uvedené Těžební
činnosti provést a Drotokolárně předat Porost Lesům CR V Souladu S odst. 2 tohoto
článku Smlouvy. Manipulace S dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených
v čl. XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném
provedení všech Těžebních činností včetně Potěžebních úprav, povinen řádně
protokolárně předat PoroSt Lesům ČR, a to formou záznamu na Zadávacím listu
těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních činností předaném Lesům
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí záznamu o předání Porostu bude Zejména
přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností,
včetně předpokládaných lhůt Splnění těchto závazků Ze Strany Smluvního partnera.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně
číselným označením, které Se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a
to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu S výjimkou
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do prvního
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, vněmž byly Těžební činnosti
provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností Stanoveno jinak, je Smluvní
partner povinen Za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole
Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v
Zadávacím listu těžebních činností.

Kdefinitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností včetně Potěžebních úprav v
Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací
ze strany Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří

racovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům
CR Zadávací liSty těžebních činností pro předmětný Porost.

LeSy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností s vyznačením
provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce Od Smluvního partnera
přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků
či Zadávacích listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností
ze Strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze Stranv Lesů ČR k uznání,
že těžba byla provedena řádně a v Souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah
vymezen v Projektu čiadávacím listu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že
v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům
ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např.
námitku neSrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých
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dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu s Těžebním projektem, 
Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č.  T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu.  

 
7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 

bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají  jiný způsob měření a 
evidence. 

 
8. Smluvní partner je dále povinen zejména: 

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;  

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů; 

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních 
činností ve stanovených termínech; 

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, není-li v Zadávacím listu při převzetí 
pracoviště uvedeno jinak; 

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 3 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
linek, svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a stezek, 
včetně příkopů, vodních toků a skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému 
opotřebení; 

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
– Podrobné podmínky provádění těžebních činností; 

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest a stezek a průjezdnost odvozních cest. 
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dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu s Těžebním projektem, 
Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č.  T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu.  

 
7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 

bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají  jiný způsob měření a 
evidence. 

 
8. Smluvní partner je dále povinen zejména: 

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;  

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů; 

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních 
činností ve stanovených termínech; 

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, není-li v Zadávacím listu při převzetí 
pracoviště uvedeno jinak; 

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 3 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
linek, svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a stezek, 
včetně příkopů, vodních toků a skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému 
opotřebení; 

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
– Podrobné podmínky provádění těžebních činností; 

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest a stezek a průjezdnost odvozních cest. 

 

dokumentů či Vadně poskytnutého plnění (Zejména V rozporu S Těžebním projektem,
Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny Vznést námitku a Zároveň
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto Vad. Odstraněním Vad
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě Vznesení námitky
Ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po
provedené kontrole neshledají důvody ke Vznesení námitek, učiní do tří pracovních
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným
podpisem spolu suvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu.

Množství dříví Vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a
bude evidováno VCíSelníku Vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a
evidence.

Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, Ve lhůtách stanovených Lesy ČR
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona
o lesích a S prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere
na Vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet
ke Snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat Veškeré Vytěžené dříví Ve svém vlastnictví a provádět na Své náklady
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních
činností Ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů
Stojících stromů proti dřevokazným houbám, které Vzniklo těžbou
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových
náběhů nebo kmenů Stojících stromů, není-li vZadáVacím listu při převzetí
pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu Ve lhůtě uvedené
vodst. 3 tohoto článku, a provést Vtermínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích
linek, svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a stezek,
včetně příkopů, Vodních toků a skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému
opotřebení;

i) provádět na své náklady Potěžební úpravy V Souladu a Ve lhůtách s Přílohou č. T2
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit Vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních
značených cest a stezek a průjezdnost odvozních cest.

Stránka 21



 

 
Stránka 22  

  

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy, přibližovací linky a místa pro skládky a manipulaci vždy na celé 
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví 
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona 
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou 
Lesy ČR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům. 
 
 

X. Ceny za provádění Lesnických činností 
 
1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 

ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; 
část B – ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce prosinec roku 2015 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku. 

 
2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 

cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou  

pro každé  kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl 
odpovídající Inflaci za období od měsíce ledna 2016 (včetně) až do měsíce 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč 
dle předchozí věty budou zaokrouhleny na celé Kč matematicky.  

 
4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 

metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen 
ze strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek 
spotřebitelských cen za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku 
vycházet z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen za toto období 
činil 0 %. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého 
statistického úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku 
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, 
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto 
článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 

Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.  

 
6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 

spojené se zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m3 
zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících 
podmínek: 
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9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy, přibližovací linky a místa pro skládky a manipulaci vždy na celé 
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví 
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona 
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou 
Lesy ČR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům. 
 
 

X. Ceny za provádění Lesnických činností 
 
1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 

ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; 
část B – ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce prosinec roku 2015 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku. 

 
2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 

cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou  

pro každé  kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl 
odpovídající Inflaci za období od měsíce ledna 2016 (včetně) až do měsíce 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč 
dle předchozí věty budou zaokrouhleny na celé Kč matematicky.  

 
4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 

metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen 
ze strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek 
spotřebitelských cen za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku 
vycházet z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen za toto období 
činil 0 %. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého 
statistického úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku 
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, 
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto 
článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 

Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.  

 
6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 

spojené se zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m3 
zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících 
podmínek: 

 

Lesy ČR jsou povinnv pro Smluvního partnera ZáVaZně VVznačit V místě plnění
úmyslné Zásahy, přibližovací linky a místa pro Skládky a manipulaci Vždy na celé
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny Vyznačit přednostně kůrovcové dříví
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou
Lesy ČR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lápáků se řídí
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny Za provádění Lesnických činností

Ceny Za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém)
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ;
část B - ceník SaMa). Ceny Za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou
uvedeny V (položkoVém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností.
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny Za provádění Lesnických činností uvedené
v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce prosinec roku 2015 a V průběhu trvání
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny Za provádění Lesnických činností jsou Sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto
cenám bude připočítána DPH Ve Výši platné ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění.

Ceny Za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl V Zadávacím řízení, budou
pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl
odpovídající Inflaci Za období od měsíce ledna 2016 (Včetně) až do měsíce
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny V Kč
dle předchozí Věty budou Zaokrouhleny na celé Kč matematicky.

Smluvní strany Se pro účely Smlouvy Zavazují respektovat případné následné Změny
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen
Ze strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek
spotřebitelských cen Za určité období ze strany Českého statistického úřadu
Zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku
Vycházet Z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen Za toto období
činil o %. Smluvní strany Se Však zaVaZují, že pokud dojde ze strany Českého
statistického úřadu kdodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot,
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto
článku pro dotčená období Za účelem Vystavení opravných daňových dokladů dle
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Ve Znění pozdějších předpisů.

Služby Lesnických činností jsou poskytovány Ve formě dílčích (měsíčních) plnění.
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část
kalendářního měsíce, V níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění Zdanitelného plnění
se považuje poslední den dílčího plnění.

Lesy ČR se Zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené nákladV
spojené se Zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví Ve Výši 200 Kč/m3
Zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících
podmínek:
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a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR. 

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování kůrovcového dříví 
zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům 
v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 projektovaného 
ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového 
dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad množství 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto případě se 
hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného ročního objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace. 

 
 

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ 

 
XI. Projekty a Zadávací listy  

 
1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 

či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.  

 
2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 

Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem, a které jsou známy k datu předání Projektů. 

 
3. Projekt pro rok 2016 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud 

je však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2015, bude Projekt pro rok 2016 
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2015. Projekt pro roky následující až 
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt 
vztahuje. 

 
4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 

při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
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a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR. 

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování kůrovcového dříví 
zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům 
v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 projektovaného 
ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového 
dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad množství 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto případě se 
hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného ročního objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace. 

 
 

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ 

 
XI. Projekty a Zadávací listy  

 
1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 

či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.  

 
2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 

Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem, a které jsou známy k datu předání Projektů. 

 
3. Projekt pro rok 2016 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud 

je však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2015, bude Projekt pro rok 2016 
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2015. Projekt pro roky následující až 
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt 
vztahuje. 

 
4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 

při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo 

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde V důsledku jednostranné
Změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smloq k navýšení měsíčního objemu těžby
nad 1/10 původně projektoVaného ročního objemu dříví a Zároveň objem
Skutečně Zpracovaného kalamitního dříví V tomto kalendářním měsíci přesáhne
1/10 projektováného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1
m3 kalamitního dříví Vytěženého V daném kalendářním měsíci nad množství 1/10
projektoVaného ročního objemu dříví. Podmínkou Vzniku nároku Smluvního
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu Zpracování
kalamitního dříví, který Lesy ČR naVrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění
tohoto řešení bude ZaStaVeno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ Ze
Strany Lesů ČR.

b) V případě, že V důsledku gradace kůrců dojde ke Zpracování kůrcoVého dříví
Zadaného dle čl. I. Přílt č. ZO. - Obrana a ochrana proti kůrcům
V jednotliVém kalendářním měsíci V objemu přesahujícím 1/10 projektováného
ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrcoVého
dříví zpracovaného a aSanoVaného V daném kalendářním měsíci nad množství
1/10 projektováného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li V Příloze č. Z2 -
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní
čtvrtletí Vyšší než 30% Z celkového ročního objemu těžeb. Vtomto případě Se
hranice pro poskytnutí příspěvku V měsíci Stanoví jako 1/3 podílu
projektoVaného ročního objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného y
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Proiektv a Zadávací listv

Projekt blíže Specifikuje plnění Smlouvy V příslušném kalendářním roce
či V příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma Smluvním
Stranám Vyhotovení Výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok.
Projektem je VymeZena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

Projekty ZpracoVáVají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně
Smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou
osobních jednání Smluvních Stran. Lesy ČR mají Výhradní právo definovat konečnou
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty V nejblíže
možné míře odpovídaly skutečnému Stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly
předmět a rozsah LeSnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny
Smluvním partnerem, a které jsou Známy k datu předání Projektů.

Projekt pro rok 2016 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud
je Však Smlouva uZaVírána před 15. listopadem 2015, bude Projekt pro rok 2016
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2015. Projekt pro roky následující až
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi Vždy Ve lhůtě do
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž Se příslušný Projekt
Vztahuje.

Projekt je pro obě Smluvní strany ZáVaZný, přičemž Smluvní partner je oprávněn
přijeho plnění zaměnit jednotlivé technologie PěStebních činností Vrámci Skupin
technologií definovaných V Příloze č. P6 - Radič výkonů pěstebních činností nebo

Stránka 23



 

 
Stránka 24  

  

zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 – Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
3 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy. 

 
5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který 

obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 30. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat. 
 
 

XII. Požadavky na obsah Projektů 
 
1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň: 

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností; 
b) termín provedení Pěstebních činností; 
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny. 
 

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:  

a) množství dříví k těžbě dle dřevin; 
b) druh Těžebních činností; 
c) termín provedení Těžebních činností; 
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny. 
 
 

XIII. Změnová řízení a změny Projektů 
 
1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 

Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 
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zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 – Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
3 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy. 

 
5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který 

obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 30. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat. 
 
 

XII. Požadavky na obsah Projektů 
 
1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň: 

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností; 
b) termín provedení Pěstebních činností; 
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny. 
 

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:  

a) množství dříví k těžbě dle dřevin; 
b) druh Těžebních činností; 
c) termín provedení Těžebních činností; 
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny. 
 
 

XIII. Změnová řízení a změny Projektů 
 
1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 

Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 

zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví V rámci Skupiny
technologií definovaných VPříloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn
při provádění těžby a Soustřeďování dříví Zvolit jednotlivé technologie těžby a
soustřeďování dříví. V Porostech S omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst.
3 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze
Za podmínek uvedených Včl. XIII. Smlouyy. Smluvní partner je povinen Zadávací
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu V souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouyy.

Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněn'“, který
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů V daném roce (např. druhé ožínání,
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze Vpřípadě nerealizování některých
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu V případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy
ČR jsou povinny vždy do 30. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi
písemně Sdělit, které z podmíněně předaných činností Specifikovaných V Projektech
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, Ve kterých mají být Pěstební činnosti

prováděny.

Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, Ve kterých mají být Těžební činnosti

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Proiektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní Strany jinak, budou po schválení
oběma smluvními stranami účinné Od prvého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, Ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy
budou smluvními Stranami projednávány V tzV. změnových řízeních. Návrhy
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Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, 
mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy 
provést v daném roce Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) 
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány 
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní 
formou, je nepřípustná. 

 
2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 

součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě. 

 
3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 

jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.  

 
4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna: 

a) v druhu Pěstebních činností; 
b) v rozsahu Pěstebních činností; 
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny; 
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu; 
e) parametrů a druhu sadebního materiálu; 
f) v termínu realizace Pěstebních činností. 

 
5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna: 

a) v druhu Těžebních činností; 
b) v rozsahu Těžebních činností; 
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny; 
d) v termínu realizace Těžebních činností. 

 

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě: 

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna; 
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Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, 
mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy 
provést v daném roce Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) 
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány 
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní 
formou, je nepřípustná. 

 
2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 

součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě. 

 
3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 

jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.  

 
4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna: 

a) v druhu Pěstebních činností; 
b) v rozsahu Pěstebních činností; 
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny; 
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu; 
e) parametrů a druhu sadebního materiálu; 
f) v termínu realizace Pěstebních činností. 

 
5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna: 

a) v druhu Těžebních činností; 
b) v rozsahu Těžebních činností; 
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny; 
d) v termínu realizace Těžebních činností. 

 

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě: 

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna; 

Smluvního partnera na změnu Projektů Z důvodů prokazatelně extrémních
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle
Smlouvy (Zejména Souvislá Sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ,
mráz na SUJ, Záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze Za
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem
činností Stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy
provést vdaném roce Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční)
formou nebo formou osobních jednání Smluvních stran, Ze kterých budou pořizovány
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní
formou, je nepřípustná.

Smluvní Strany jsou povinny si vrámci Změnového řízení poskytovat vzájemnou
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé Smluvní Strany. Reakce
Se považuje Za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé
Smluvní Strany avymezuje jednoznačné Stanovisko k návrhu příslušné Smluvní
Strany. Návrhy na změnu Projektů jsou Smluvní strany oprávněny předložit druhé
Smluvní Straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li
Smluvní Strany jinak. Návrhy muSí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do Sféry dispozice druhé Smluvní
Strany v souladu S čl. XXII. Smlouvv. Náklady Změnového řízení nese každá smluvní
Strana Sama.

Za změnu Pěstebního projektu se považuje Zejména Změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v PoroStech

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu Sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména Změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

Lesy ČR jSou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.),

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými
a abiotickými činiteli ve SmySlu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích,
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání
Soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního
právního předpisu, případně oznámení Záměru o vyhlášení chráněného území
přírody, kterými je činnost LeSů ČR omezena nebo znemožněna;
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b) dojde-li ke změně LHP; 
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS; 

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS. 

 
7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 

předchozího odstavce a takové změny v příslušném kalendářním roce budou 
představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního 
finančního objemu těchto činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či 
snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových 
v daném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu, je Smluvní partner 
oprávněn Smlouvu vypovědět, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny 
Projektu Smluvnímu partnerovi. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, má se za to, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.  
V průběhu 3 měsíční výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném 
rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu 
lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ. 

 
8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna: 

a)  umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost; 
b)  Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný“. 
 
 

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ 

 
XIV. Základní zásady 

 
1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 

správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
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náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
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nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů V Projektem dotčených

Porostech, přičemž tato Změna vlastnických nebo užívacích poměrů Zahrnuje
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva V důsledku tzv.
majetkového vyrovnání S církvemi a náboženskými Společnostmi ve Smyslu
Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání S majetkem nárokovaným registrovanými církvemi
a náboženskými Společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve Smyslu Zákona O
majetkovém vyrovnání S RC a NS.

Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit Se změnami Projektů provedenými podle
předchozího odstavce a takové Změny v příslušném kalendářním roce budou
představovat nárůst či Snížení Pěstebních činností O více než 20 % celkového ročního
finančního Objemu těchto činností nebo, vpřípadě Těžebních činností, nárůst či
Snížení o více než 20 % celkového Objemu roční těžby v metrech krychlových
vdaném kalendářním roce, vše Oproti původnímu Projektu, je Smluvní partner
oprávněn Smlouvu vvpovědět, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny
Projektu Smluvnímu partnerovi. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď
doručena Lesům ČR. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, má Se za tO,
že Se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.
Vprůběhu 3 měsíční výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti vplném
rozsahu dle Smlouvy, zejména S přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu
lesa a ohrožení Osob a majetku na SÚJ.

Za změnu Projektu Se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2,

tj. „Projekt předaný podmíněný“.

SoUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A oDVoZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

Nebude-li Smluvními Stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní
Správce písemně Souhlas S jiným postupem, je Smluvní partner povinen na Své
náklady a na vlaStní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera
ze Strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou
Lokalitu OM na pozemcích ve Správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera,
pokud LeSy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) vpíSemné formě
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví,
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve Vlastnictví či užívání České republiky nebo LeSů
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měSíci,
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví
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podle Smlouvy. V odůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu 
dříví dle předchozí věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit. 

 
2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 

vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.  
 

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku. 
 

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího souhlasu ze 
strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem v souladu 
s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto 
případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání do 
sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku. 
 

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).  
 

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou skládku na OM samostatně. 

 
 

PRODEJ DŘÍVÍ 

 
XV. Zásady prodeje dříví 

 
1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 

Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy. 

 
2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 

v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
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zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy. 

 
2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 

v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 

podle Smlouvy. V Odůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu
dříví dle předchozí Věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování)
Vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny Za účelem umožnění manipulace
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu
partnerovi poskytnout aktivní Součinnost.

V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou Se Lesy ČR zavazují
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví
na Lokalitě P V rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou Zachování Vizuální
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného V Číselníku z důvodu možnosti provedení
kontroly údajů uvedených V Číselníku.

Provádění těžby harVestorem je možné pouze za podmínky předchozího souhlasu ze
Strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harVestorem Vsouladu
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto
případě je Smluvní partner Oprávněn provádět manipulaci V rozsahu rozřezání do
Sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené V odst. 3 tohoto
článku.

Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu
partnerovi pokyn kokamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho
napadení).

Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví
z Porostu či z Lokality OM pouze V pracovní dny V době od 5.00 hod. do 20.00 hod.
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr V jednotlivých případech Vpředstihu
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví V době od 20.00
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je
povinen učinit příslušné oznámení pro každou skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi Veškeré dříví (Hroubí), které
Smluvní partner vytěží, a Vpřípadě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí)
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, S Výjimkami Vyplývajícími ze
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera Vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého Vlastnictví a
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora
uvedené dříví Odebírat průběžně V závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

Předmětem prodeje je dříví V Sortimentu Surový kmen Vždy dle specifikace uvedené
V Císelníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež Vznikne při
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od
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hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků. 

 
3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 

produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy. 

 
4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 

je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku: 

a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních 
činností. 

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností. 

  
5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 

(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby. 

 
6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 

převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy. Za 
akceptaci Číselníku se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. odst. 
5 Smlouvy připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR.  
 

 
XVI. Cena dříví 

 
1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 

kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 – Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
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1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 

kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 – Ceník dříví 
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hlavní Osy kmene (např. Vrcholkové zlomy), Se pro účely Smlouvy považuje Za Součást
Surového kmene takto těženého Stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

Předmětem prodeje mohou být na Základě dohody Smluvních stran též jakékoli další
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi
Smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

Předmětem prodeje není neZužitkoVatelné (nerealiZováné) dříví, které
je ponecháváno V Porostu pro nepřiměřeně Vysoké náklady na další Výrobu
(např. Hroubí Z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které
je ponecháváno v PoroStu S ohledem na požadavky např. orgánu státní Správy
ochrany přírody (Zejména Ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny).
Předpokládaný objem dříví uvedeného V předchozí větě tohoto odstavce je stanoven
v Projektu. Smluvní partner Se ZaVaZuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou
k tomu, aby tato hmota mohla být Zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR.
Rozlišují se 2 skupiny nerealiZováné hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota VTěžebních činnostech, jež Vzniká jako přímý důsledek

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, Standardní těžby, atd.) a kde
Zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena
pouze cena Těžebních činností dle příslušné Skupiny hmotnatosti a příslušné
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních
činností.

b) Nerealizovaná hmota VPěStebních činnostech, jež napadá Sekundárně při
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování,
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů Služeb
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu
Pěstebních činností podle Přílt č. P4 - Ceník pěstebních činností (čáSt A -
ceník PČ). Smluvní partner nemá V tomto případě již nárok na cenu Těžebních
činností.

Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera V okamžiku zahájení těžby
(zahájení řezu), S výjimkou dříví zadaného V kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
na dříví přechází na Smluvního partnera Zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví
Ve SmySlu předchozí Věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo
Znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj
přešlo Vlastnické právo k tomuto dříví, je ta Smluvní strana, která se o této
Skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům
a druhé Smluvní Straně. Smluvní Strany Se zavazují poskytnout Si Veškerou nezbytnou
Součinnost k odhalení odpovědné osoby.

Vlastnické právo k Vytěženému či aSanoVanému dříví je na Smluvního partnera
převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle čl. IX. odSt. 6 Smlouvv. Za
akceptaci Číselníku se Však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. Odst.
5 Smlouyy připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví V členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, Skupin dřevin a ceníkového
kódu jSou uvedeny V (položkoVém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 - Ceník dříví
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Razení dřevin do Skupin].
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Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny dříví, uvedené v Nabídce Smluvního partnera, odpovídají 
cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2015 a v průběhu Smlouvy budou 
upravovány podle odst. 3 a 5 tohoto článku. 

 
2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude 

připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 

Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy 
upravovány v závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené 
jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti 
na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM 
vyplývající z Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. 
K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. D1 – Ceník dříví) budou připočteny 
odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné 
skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 – Ceník 
těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny 
o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro příslušnou cenovou 
položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2016 (včetně) až do čtvrtletí 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše tohoto 
procentního rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo (pro odstranění 
všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2016, jakož i v dalších čtvrtletích 
platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl v zadávacím 
řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní 
čtvrtletí roku 2016, tedy jimi vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2015). 
Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena na celé Kč 
matematicky. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty 
soustřeďování dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny 
hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o změnu Inflace obdobně 
způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Indexy cen dříví 
budou pro výpočet váženy podílem sloučených jakostí stanoveným pro jednotlivé 
ceníkové položky v indexační matici tak, jak je uvedeno v Příloze č. D2 - Matice pro 
výpočet cen dříví. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví pouze 
jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. D1 – 
Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 
– Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně 
příkladových výpočtů. 
 

4. V případě změny struktury dat zveřejňovaných ČSÚ, vydání nového indexu cen v 
lesnictví, popř. v případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou 
smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, 
aby byl zachován její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové 
hladiny dříví na trhu se surovým dřívím. 
 

5. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se 
zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní 
čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného 
kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi 
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Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny dříví, uvedené v Nabídce Smluvního partnera, odpovídají 
cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2015 a v průběhu Smlouvy budou 
upravovány podle odst. 3 a 5 tohoto článku. 

 
2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude 

připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 

Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy 
upravovány v závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené 
jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti 
na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM 
vyplývající z Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. 
K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. D1 – Ceník dříví) budou připočteny 
odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné 
skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 – Ceník 
těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny 
o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro příslušnou cenovou 
položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2016 (včetně) až do čtvrtletí 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše tohoto 
procentního rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo (pro odstranění 
všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2016, jakož i v dalších čtvrtletích 
platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl v zadávacím 
řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní 
čtvrtletí roku 2016, tedy jimi vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2015). 
Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena na celé Kč 
matematicky. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty 
soustřeďování dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny 
hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o změnu Inflace obdobně 
způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Indexy cen dříví 
budou pro výpočet váženy podílem sloučených jakostí stanoveným pro jednotlivé 
ceníkové položky v indexační matici tak, jak je uvedeno v Příloze č. D2 - Matice pro 
výpočet cen dříví. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví pouze 
jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. D1 – 
Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 
– Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně 
příkladových výpočtů. 
 

4. V případě změny struktury dat zveřejňovaných ČSÚ, vydání nového indexu cen v 
lesnictví, popř. v případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou 
smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, 
aby byl zachován její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové 
hladiny dříví na trhu se surovým dřívím. 
 

5. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se 
zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní 
čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného 
kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi 

Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami Sjednanými Ve Smyslu ustanovení § 2 Zákona
č.526/1990 Sb., o cenách, Ve Znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se
předpokládá, že ceny dříví, uvedené vNabídce Smluvního partnera, odpovídají
cenové hladině 4. kalendarnıho čtvrtletí roku 2015 a vprůběhu Smlouvy budou
upravovány podle odst. 3 a 5 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je Sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené vNabídce Smluvního partnera, které jsou Zároveň uvedeny v
Příloze č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část
Řazení dřevin do Skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy
upravovány vZáviSloSti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a Sloučené
jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v Závislosti
na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty Soustřeďování dříví na Lokalitě OM
vyplývající Z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu.
K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. D1 - Ceník dříví) budou připočteny
odpovídající modelové hodnoty Soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné
Skupiny dřevin a příslušné Skupiny hmotnatostí (uvedené vPříloZe č. T3 - Ceník
těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny
oprocentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro příslušnou cenovou
položku Za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2016 (včetně) až do čtvrtletí
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše tohoto
procentního rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné míSto (pro odstranění
všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2016, jakož iv dalších čtvrtletích
platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl vZadávacím
řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou položku Za 1. kalendářní
čtvrtletí roku 2016, tedy jimi vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2015).
Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena na celé Kč
matematicky. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty
Soustřeďování dříví na Lokalitě OM dle příslušné Skupiny dřevin a příslušné Skupiny
hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o změnu Inflace obdobně
Způsobem stanoveným pro Lesnické činnoSti dle čl. X. Smlouvy. Indexy cen dříví
budou pro výpočet váženy podílem sloučených jakosti stanoveným pro jednotlivé
ceníkové položky v indexační matici tak, jak je uvedeno v Příloze č. D2 - Matice pro
výpočet cen dříví. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví pouze
jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. D1 -
Ceník dříví [část Řazení dřevin do Skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2
- Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provéSt
úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně
příkladových výpočtů.

Vpřípadě Změny struktury dat zveřejňovaných ČSÚ, vydání nového indexu cen v
lesnictví, popř. v případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou
Smluvní Strany oprávněny po vzájemné dohodě Změnit způsob úpravy cen dříví tak,
aby byl zachován její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové
hladiny dříví na trhu se Surovým dřívím.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny za prodej
dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny Se
Zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní
čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného
kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi
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jednotlivými cenami dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami dříví 
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se 
zohledněním úpravy ceny dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
zaokrouhleny na celé Kč matematicky. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany Českého statistického úřadu. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude 
možné provést dodatečnou úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí 
platnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů. 

 
6. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 

metodiky, označení či změny periodicity publikace Indexu cen dříví ze strany Českého 
statistického úřadu. V případě, že nebude některý z Indexů cen dříví pro příslušnou 
skupinu dřevin a jakost za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že výše nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0“, 
tzn., že nedošlo k nárůstu ani k poklesu ceny dříví dle Českého statistického úřadu. 
Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého statistického 
úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako 
k případné dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 

trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění. 

 
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI 

 
XVII. Účtování a platební podmínky 

 
1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 

na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera 
na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.  

 
2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 

vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění; 
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.  

 
3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 

poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
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upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se 
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období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
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zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera 
na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.  

 
2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 

vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění; 
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.  

 
3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 

poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 

jednotlivými cenami dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami dříví
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se
zohledněním úpravy ceny dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou
zaokrouhleny na celé Kč matematicky. Fakturace cenových rozdílů bude provedena
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé)
kalendářní čtvrtletí ze Strany Českého statistického úřadu. Pro větší srozumitelnost je
vPříloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude
možné provést dodatečnou úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí
platnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

6. Smluvní stranv Se pro účelv Smlouvv zavazuı'í respektovat případné následné změny
metodiky, označení či změny periodicity publikace Indexu cen dříví ze strany Českého
Statistického úřadu. V případě, že nebude některý z Indexů cen dříví pro příslušnou
Skupinu dřevin a jakost za určité období ze strany Českého statistického úřadu
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku vycházet
z nevyvratitelné domněnky, že výše nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0“,
tzn., že nedošlo k nárůstu ani k poklesu ceny dříví dle Českého statistického úřadu.
Smluvní strany Se však zavazují, že pokud dojde ze Strany Českého statistického
úřadu k dodátečnému zveřejnění předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako
kpřípádné dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného Indexu cen dříví,
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního
měsíce, vníž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění Se považuje
poslední den dílčího plnění.

PLATEBNÍ PoDMÍNKYA NĚKTERÉ DISPoZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „faktura“). Faktury
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění; faktura muSí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího
vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera
na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury
vystavované Lesy CR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění;
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré Sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v Souvislosti Se Smluvním
poměrem založeným Smlouvou budou Splatné vždy 30 dní od data vystavení
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího
vystavení. Smluvní Strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu
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dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek. 

 
4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 

vystavena, pokud: 

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům, které byly 
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění; 
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 

 
5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud: 

a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;  

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 
 

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud: 

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 
 

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. 
 

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky. 
 

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v  předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 

 

 
Stránka 31  

  

dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek. 

 
4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 

vystavena, pokud: 

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům, které byly 
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění; 
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 

 
5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud: 

a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;  

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 
 

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud: 

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 
 

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. 
 

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky. 
 

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v  předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 

dluhů druhé Strany dle Smlouvy či V Souvislosti S ní Vzniklých, budou započítávány
přednostně na jistinu pohledávek.

Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc,
který byl Vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy
ČR akceptoVán Ve smVSlu čl. VIII. Smlouvv a/nebo Číselníkům, které byly
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 SmlouVV;

b) má Veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je Vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví V Číselnících, které byly

akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má Veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok Z prodlení, je řádně
vystavena, pokud:
a) Smluvní pokuta byla Vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, V případě

úroku Z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má Veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté Smluvními Stranami.

Vpřípadě, že faktura nebude vystavena řádně, je Smluvní strana, které je faktura
určena, oprávněna fakturu Vrátit Ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení
S uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura V uvedené lhůtě
oprávněně Vrácena, je smluvní Strana, které byla faktura Vrácena, povinna řádně
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to Ve lhůtě
5pracovních dnů od jejího Vrácení. Nová lhůta Splatnosti počíná běžet ode dne
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

Vpřípadě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší Od data splatnosti
Stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum Splatnosti stanovené Smlouvou.
Vtakovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje
za řádně Vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

Cena za Lesnické činnosti bude hrazena Vždy jednou měsíčně, a to V rozsahu Skutečně
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní
partner je oprávněn Vždy jednou měsíčně Vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle
Smlouvy provedené V předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu Vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner Však není oprávněn
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany

Stránka 31



 

 
Stránka 32  

  

Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek). 
 

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v  předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována. 
 

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování. 
 

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama. 

 
13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 

kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek. 
 

 
XVIII. Některé dispozice s pohledávkami 

 
1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 

splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy. 
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Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek). 
 

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v  předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována. 
 

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování. 
 

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama. 

 
13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 

kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek. 
 

 
XVIII. Některé dispozice s pohledávkami 

 
1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 

splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy. 

 

10.

11.

12.

13.

Lesů ČR, a to až do úplného Vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném
Vyřízení reklamace (námitek) Vyjde najevo potřeba Vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu
Za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena
Za tyto Lesnické činnosti Vyúčtována fakturou, kterou jsou Vyúčtovány Lesnické
činnosti provedené Vkalendářním měsíci, Ve kterém došlo k úplnému Vyřízení
reklamace (námitek).

Cena dříví bude hrazena Vždy jednou měsíčně, a to V rozsahu skutečně dodaného
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny Vždy jednou měsíčně Vyúčtovat fakturou cenu dříví
podle Smlouvy dodaného V předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou Vždy
povinny Vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož
cena je fakturou Vyúčtována.

Faktura řádně Vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena
na adresu LS uvedené včl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně
jinak. Faktura řádně Vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí V korunách českých.
Rovněž Všechny platby podle Smlouvy budou probíhat V českých korunách,
ato bezhotovostním převodem Ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která
je v konkrétním případě v postavení Věřitele, uvedeného Ve Smlouvě,
resp. Ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní Strana předem písemně
sdělí druhé Smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní
poplatky nese každá smluvní strana sama.

V případě Výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová
kalamita apod.) se mohou smluvní Strany dohodnout na prodloužení lhůty Splatnosti
faktur Vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody O přiměřeném navýšení bankovní záruky
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního Objemu
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení
lhůty splatnosti faktur Vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a O
způsobu započítávání Vzájemných pohledávek.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

Smluvní Strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou Splatnou pohledávku proti
splatné pohledávce druhé smluvní Strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou Splatnou či nesplatnou
Vyfakturovanou pohledávku proti splatné či neSplatné Vyfakturované pohledávce
druhé Smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání Směřujícího
k započtení do doby splatnosti Obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání
směřujícího k započtení došlo V okamžiku střetu započítávaných pohledávek.
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda Vznikla na základě Smlouvy,
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda Vznikla na
základě Smlouvy.
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2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést. 

 
3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 

smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě. 

 
4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 

druhé smluvní strany: 

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo 

b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou smluvní stranou na základě 
Smlouvy; nebo 

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo 
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy. 
 

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se tímto okamžikem splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto. 

 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
XIX. Odpovědnost za škodu 

 
1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.  
 

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR. 

 
3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 

činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Subdodavatele, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
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2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést. 

 
3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 

smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě. 

 
4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 

druhé smluvní strany: 

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo 

b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou smluvní stranou na základě 
Smlouvy; nebo 

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo 
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy. 
 

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se tímto okamžikem splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto. 

 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
XIX. Odpovědnost za škodu 

 
1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.  
 

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR. 

 
3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 

činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Subdodavatele, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 

2. Provedení Zápočtu Ze Strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou
Lesy ČR Odmítnout do dne Splatnosti faktury, a to V odůvodněných případech
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR Zápočet Ze Strany Smluvního
partnera podle předchozího Odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn
Zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení Se provádí jednostranným písemným projevem Vůle adresovaným druhé
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené vrozporu S pravidly Sjednanými
Smlouvou je neplatné. Dohodou Smluvních stran lze V jednotlivých případech
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla Sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného Souhlasu
druhé smluvní Strany:
a) Zřídit Zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou Za druhou Smluvní

Stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou Smluvní stranou na Základě

Smlouvy; nebo
c) postoupit Svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo Z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, Směřující ke Změně

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní Strana povinna plnit svůj dluh vzniklý
na Základě Smlouvy.

5. Vpřípadě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční Zákon), ve Znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné Soudní
rozhodnutí o úpadku jedné Ze smluvních stran, stanou se tímto okamžikem Splatné
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy Za Smluvní Stranou, o jejímž úpadku
bylo pravomocně rozhodnuto.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost Za škodu

1. Smluvní Strany jsou povinny vprůběhu trvání Smluvního vztahu Založeného
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i Zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen Veškeré činnosti upravené Smlouvou Zajišťovat
avykonávat tak, aby neohrozil Zejména životní prostředí, majetek České republiky
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob,
zdraví Svých Zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením neZapříčinil ohrožení platnosti osvědčení
Lesů ČR O účasti v regionální certifikaci Systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002,
příp. dalších certifikátů Získaných LeSy ČR, o kterých bude informován. Smluvní
partner prohlašuje, že je zcela Srozuměn s požadavky vyplývajícími Zuvedených
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v Souvislosti S prováděním
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner Odpovídá i Za škody, které způsobí
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to,
zda se jedná o Subdodavatele, Včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění,
v místě plnění nebo cestou Z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner
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nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
Občanského zákoníku. 

 
4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 

povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím. 
 

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na to, zda se jedná o 
Subdodavatele, zejména za: 
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů]; 

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích; 

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů; 

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy; 

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci; 

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 – 
Zásady požární ochrany; 

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou; 

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy. 

 
6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit 
existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 
Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem 
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nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
Občanského zákoníku. 

 
4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 

povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím. 
 

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na to, zda se jedná o 
Subdodavatele, zejména za: 
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů]; 

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích; 

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů; 

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy; 

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci; 

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 – 
Zásady požární ochrany; 

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou; 

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy. 

 
6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit 
existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 
Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem 

nese Odpovědnost za plnění Svých povinností podle Smlouvy ve Stejném rozsahu i
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914
Občanského Zákoníku.

Lesy ČR odpovídají Za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody Způsobené Znehodnocením
vsouladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že
neoprávněně Znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat S uvedeným dřívím.

Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na to, Zda se jedná o
Subdodavatele, Zejména Za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách,

kulturních památkách, Zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií,
Závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [Zejména Zákona
o rostlinolékařské péči, Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, Vodního Zákona, Zákona o ochraně
přírody a krajiny, Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, Zvěře, vodních
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa
Z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 Odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5,
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci
Systémem PEFC, případně dalších certifikátů Získaných Lesy ČR, Způsobené
činností Smluvního partnera v rozporu Se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k Zajištění
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

í) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících Z předpisů k zabezpečení
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících Z Přílohy č. Z5 -
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že vdůsledku prodlení Smluvního partnera musely být
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že některé Ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli
ve Smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní Strana
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy,
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit
existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem
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neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4 
Smlouvy. 

 
7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 

předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy. 

 
XX. Odpovědnost za vady  

 
1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak. 
 

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR. 
 

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu: 

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner): 
§ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku; 
§ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku; 

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku; 

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou; 

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší. 

 
Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
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neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4 
Smlouvy. 

 
7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 

předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy. 

 
XX. Odpovědnost za vady  

 
1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak. 
 

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR. 
 

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu: 

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner): 
§ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku; 
§ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku; 

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku; 

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou; 

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší. 

 
Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 

neoznámení Změn V dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4
Smlouyy.

Odpovědnost Za škodu a náhrada škody Se řídí Smlouvou á dále příslušnými právními
předpisy, Zejména Občanským Zákoníkem. Odpovědnost Za škodu Způsobenou
provozní činností se řídí ustanovením §2924 Občanského Zákoníku. Výše náhrady
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními
předpisy, Zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o Způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
Způsobené na lesích, ve Znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními
předpisy.

XX. Odpovědnost Za Vady

Odpovědnost Za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského Zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není
ve Smlouvě stanoveno jinak.

Vpřípadě odstranitelných vad Lesy ČR Zpravidla přednostně uplatní právo
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou Slevu Z ceny Lesnických činností nebo
na Základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady
vlastními Zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní
partner Se Zavazuje takto vyúčtováné náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků
Z odpovědnosti Za vady náleží Lesům ČR.

Smluvní partner poskytuje Lesům ČR Záruku Za jakost Pěstebních činností
dle porostních Skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) Zalesňování (mimo vad Způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi,

dobytkem, zvěří a Spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad
nezapříčinil Smluvní partner):
I Záruka Za Jarní Zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního

roku;
I záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího
kalendářního roku;

b) Záruka Za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku,
uvedeného vzáznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a)
Smlouyy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) Záruka Za ochranu proti okusu Zvěří trvající do konce pátého kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly
příslušné Pěstební činnosti, pokud vtéto době nenastalo poškození prostředků
ochrany třetí osobou;

d) Záruka Za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně Začal projevovat účinek
Zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována Záruční doba, použije Smluvní partner
přípravek minimálně s požadovanou Záruční dobou; v případech, kdy Smluvní
partner použije přípravek s kratší Záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková
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požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností. 

 
4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 

č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v  rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností 
(část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – 
Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.  

 
5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 

práva na zaplacení smluvní pokuty. 
 

 
XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce  

 
1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 

či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2016, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2017, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za 
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy 
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna 
daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného 
z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR 
plnění až do výše nejméně 5.030.000,- Kč. Záruční listina musí být vystavena 
bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat 
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
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požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností. 

 
4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 

č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v  rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností 
(část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – 
Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.  

 
5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 

práva na zaplacení smluvní pokuty. 
 

 
XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce  

 
1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 

či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2016, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2017, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za 
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy 
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna 
daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného 
z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR 
plnění až do výše nejméně 5.030.000,- Kč. Záruční listina musí být vystavena 
bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat 
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 

požadovaná Záruční doba byla Zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto
odstavce se nevztahuje na případy, kdy knedodržení jakosti Pěstebních činností
dojde V důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů Vandalismu. Záruka
dle tohoto odstavce Se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích
škůdců, hlodavců či projevů VandaliSmu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno Vsouladu Se Zákonem o lesích a vyhláškou
č. 139/2004 Sb., kterou Se Stanoví podrobnosti o přenosu semen a Sazenic lesních
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených Za pozemky určené k plnění funkcí
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 %
Vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn
na zalesňování překročí 10 % Vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to V nejbližším termínu pro zalesňování Stanoveném
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner
nejpozději při akceptaci Výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na
nekvalitně provedené práce či nekvalitní Sadební materiál, je Smluvní partner
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu
přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných
kprovedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající Součtu ceny sazenic
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č.
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že kúhynu
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

Nároky z odpovědnosti za Vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění Závazků a Smluvní Sankce

Plnění veškerých závazků Vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy
či závazků Se Smlouvou Souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody,
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky Ve smyslu
ustanovení § 2029 a náSl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2016, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2017, a v dalších letech platné a
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna
daného roku plnění originál záruční listiny Ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného
zbankovní záruky, zjejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR
plnění až do Výše nejméně 5.030.000,- Kč. Záruční listina musí být Vystavena
bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, Ve znění
pozdějších předpisů, či Spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
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opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve 
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované 
bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty 
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních 
činností. V případě prodlení s obnovením rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR 
rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení 
bankovní záruky do plné výše. 

 
2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 

uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že: 

a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo 

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
 jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.   

 
3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 

bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.   

 
4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 

zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR. 

 
5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 

s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;  

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
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opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve 
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované 
bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty 
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních 
činností. V případě prodlení s obnovením rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR 
rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení 
bankovní záruky do plné výše. 

 
2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 

uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že: 

a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo 

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
 jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.   

 
3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 

bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.   

 
4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 

zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR. 

 
5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 

s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;  

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 

opatřeních S tím Souvisejících. V případě prodlení S předložením bankovní Záruky Ve
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní Záruky. Dojde-li během plnění
Smlouvy ke Snížení ročního objemu Těžebních činností o Více než 20%
Z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného V Sumáři těžebních
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskflované
bankovní Záruky. Dojde-li následně ke Zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní Záruky do plné výše dle věty
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o Zvýšení objemu Těžebních
činností. Vpřípadě prodlení s obnovením rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR
rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení
bankovní Záruky do plné výše.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou V Záruční listině za účelem
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého
ze Smlouvy nebo V souvislosti s ní V případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy Ve sjednané lhůtě;

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli

jiný závazek Vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo Z poměru
V důsledku porušení Smlouvy Vzniklého.

Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek,
bez nutnosti předchozí Výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního
poměru.

Smluvní partner je povinen V případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno,
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR
obnovení bankovní záruky do plné Výše nebo Sjednat Ve stejné lhůtě novou bankovní
záruku Ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další noVé
bankovní Záruky Lesům ČR.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi Vsouvislosti
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud Se Smluvní partner ocitne Vprodlení s prováděním Pěstebních činností

podle Smlouvy, a to Ve Výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj.
zceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
za neVykonanou Pěstební činnost, Za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení
s Výjimkou výkonů (podvýkonů) Výsadby lesních dřevin a obnovy lesa V Jarním
zalesnění i Podzimním zalesnění a s Výjimkou Výchovných Zásahů do 40 let Věku
označených V Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně
naléhavé“, není-li V konkrétním případě Smlouvou Stanoveno jinak;

b) pokud Se Smluvní partner ocitne Vprodlení sprováděním Jarního Zalesnění
podle Smlouvy o Více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to Ve Výši
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl Skutečně realizovaný
plošný rozsah Jarního Zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního
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Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;  

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění; 

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;  

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností; 

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu; 

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje; 

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) – h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce. 

 
6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 

s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností; 

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu; 

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;  

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;  

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč; 
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Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;  

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění; 

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;  

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností; 

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu; 

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje; 

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) – h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce. 

 
6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 

s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností; 

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu; 

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;  

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;  

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč; 

C)

d)

e)

g)

h)

Pěstebního projektu. Pro Výpočet smluvní pokuty dle předchozí Věty se použije
průměrná cena Za celý objem Jarního zalesnění;
pokud Se Smluvní partner ocitne V prodlení S prováděním Podzimního zalesnění
podle Smlouvy o Více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to Ve
Výši 10 % Z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. Ze Součtu ceny podle
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl Skutečně
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;
pokud Se Smluvní partner ocitne Vprodlení s prováděním výchovných zásahů
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1,
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných
Zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok
prodlení;
za porušení zásad užívání LDS Ve Výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to Ve Výši, která
je uvedena v Příloze č. Zg - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy Ve výši 300,- Kč
za každý Včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího Stromu;
za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné Vniknutí zvěře
S rizikem Vzniku škod způsobených zvěří, Ve Výši 500,- Kč za každý započatý den
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle píSm. a) tohoto odstavce se V
těchto případech neuplatňuje;
za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů
V Souvislosti S Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci
pod písm. a) - h), Ve Výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení,
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani V dodatečné lhůtě za tímto
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud Se jedná o opakované (min. 2x) porušení
V témže kalendářním roce.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vsouvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení Smluvní pokuty:

a)

b)

C)

d)

e)

za porušení zásad užívání LDS Ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při těžbě či přibližování, Ve Výši 300,- Kč za každý Včas neošetřený
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví Ve Výši 1.000,- Kč za každý 1 m3
neoprávněně Vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to Ve výši, která
je uvedena V Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po Zpracovaném Vývratu dle Přílohy
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, Ve výši 100,- Kč,
s výjimkou extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní
směny, ve výši 1.000,- Kč;
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g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních 
činností předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak; 

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;  

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení; 

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) – i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce. 

 
7. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 

Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že: 
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti; 

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné výzvě 
Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či 
akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

 
8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 

Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti; 

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb; 

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení; 
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g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních 
činností předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak; 

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;  

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení; 

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) – i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce. 

 
7. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 

Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že: 
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti; 

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné výzvě 
Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či 
akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

 
8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 

Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti; 

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb; 

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení; 

g)

h)

j)

pokud Se Smluvní partner ocitne V prodlení S protokolárním předáním Porostu
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvv, a to Ve Výši 150,- Kč Za každý 1 celý m3 Z
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních
činností předmětného Porostu Za každé Započaté kalendářní čtvrtletí prodlení,
S výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných Zásahů do 40 let věku označených
vTěžebních projektech jako Stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“,
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;
pokud se Smluvní partner ocitne vprodlení S prováděním výchovných zásahů
do 40 let věku označených vTěžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj.
„neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč Za každý 1 celý hektar výchovných
Zásahů, na němž kprodlení dojde, a to Za každý i Započatý kalendářní rok
prodlení;
Za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odSt. 6
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to Za každé jednotlivé porušení;
Za jakékoli porušení Smlouvy či obecně Závazných právních předpisů
v Souvislosti S Těžební činností, S výjimkou případů uvedených v tomto odstavci
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to Za každé takové jednotlivé porušení,
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě Za tímto
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x)
v témže kalendářním roce.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR vsouviSloSti S prováděním
Pěstební činnosti Zaplacení Smluvní pokuty v případě, že:
a)

b)

na Základě beZdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner Zastaví či omezí
provádění Pěstebních činností, ato ve výši 1 % Z finančního objemu
neoprávněně zastavených činností, tj. Z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč Za každý
jednotlivý případ neoprávněného Zastavení či omezení činnosti;
Lesy ČR v rozporu S čl. VIII. odst. 'š Smlouvv neprovedou ani po písemné výzvě
Smluvního partnera převzetí Soupisů provedených Pěstebních činností či
akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý
jednotlivý případ.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR vsouviSloSti S prováděním
Těžební činnosti Zaplacení Smluvní pokuty:

a)

b)

C)

v případě, že na základě beZdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner Zastaví
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % Z finančního objemu
neoprávněně zastavených činností, tj. Z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník
těžebních činností za neoprávněně Zastavenou Těžební činnost Za každý Započatý
den neoprávněného Zastavení či omezení Těžební činnosti;
Za nedodržení celkového Sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % Z finančního
objemu části plnění, o kterou byl Skutečně realizovaný objem Těžebních činností
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem Se rozumí Projekt
Zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvv.
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat Zaplacení Smluvní
pokuty, pokud není Sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty
dodržen Z důvodu nedodržení Sjednaného objemu nahodilých těžeb;
Za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši
1.000,- Kč za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního ZáSahu a to Za
každý Započatý měsíc opožděného vyznačení;
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d) pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního 
partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- 
Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení; 

e) pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost 
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených 
Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000, - Kč za 
každý jednotlivý případ; 

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení; 

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy,  a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. 

 
9. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 

pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.  
  

10. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu. 

 
11. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 

pokuty ve výši:  

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;  

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) kterékoli 
z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 10 Smlouvy; 

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXI. odst. 4 Smlouvy; 

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to 
v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR 
v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch 
Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;  

e) 10.000,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z čl. VII. 
odst. 22 Smlouvy; 

f) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy; 
 

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. 

 
12. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 

strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět. 
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d) pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního 
partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- 
Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení; 

e) pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost 
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených 
Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000, - Kč za 
každý jednotlivý případ; 

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení; 

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy,  a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. 

 
9. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 

pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.  
  

10. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu. 

 
11. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 

pokuty ve výši:  

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;  

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) kterékoli 
z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 10 Smlouvy; 

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXI. odst. 4 Smlouvy; 

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to 
v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR 
v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch 
Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;  

e) 10.000,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z čl. VII. 
odst. 22 Smlouvy; 

f) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy; 
 

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. 

 
12. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 

strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět. 

10.

11.

12.

d) pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné Výzvě Smluvního
partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. Q Smlouvy, a to Ve Výši 5.000,-
Kč Za každý Porost, V němž Ze Strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani po písemné Výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených
Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to Ve výši 5.000, - Kč za
každý jednotlivý případ;

Í) pokud Se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů
Těžebních činností S Vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX.
odst. 6 Smlouvy, a to Ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. Odst. 2 Smlouvy, a to
Ve Výši 300,- Kč za každý den prodlení.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se Splněním povinnosti podle čl. XIV.
Smlouvy provést soustředění Vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků Ve vlastnictví či užívání České republiky
nebo Lesů ČR ve Výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu
Ve Výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz
dříví z jednoho Porostu.

Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní
pokuty Ve Výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude V prodlení S plněním povinnosti

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 'š
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč Vpřípadě opakovaného porušení (tj. Více než dvakrát) kterékoli
z povinností Smluvního partnera Vyplývajících z čl. VII. odst. 10 Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní Ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čl. XXI. odst. 4 Smlouvy;

d) 10% z Výše bankovní záruky Specifikované V čl. XXI. odst. l Smlouvy, která má být
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků Vyplývajících ze
Smlouvy či závazků se Smlouvou SouVisejících či na ni navazujících, a to
Vpřípadě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR
V prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch
Lesů ČR Ve smyslu čl. XXI. odst. l Smlouvy;

e) 10.000,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera Vyplývající z čl. VII.
odst. 22 Smlouvy;

Í) 5.000,- Kč Vpřípadě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených V čestném prohlášení podle čl.
VI. odst. 6 Smlouvy;

a to Vždy za každý jednotlivý případ porušení (V případě porušení povinnosti dle
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den
prodlení.

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní
strany Splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody,
oprávnění Smluvní strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu Vypovědět.
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13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 

smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku. 
 

14. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. 
„Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností. 
 

15. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle čl. XXI. odst. 1 Smlouvy v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SÚJ.  

 
XXII. Vzájemná komunikace 

 
1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 

v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti. 
 

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to: 

a) osobním doručením; 
b) prostřednictvím kurýra; 
c) doporučeným dopisem; 
d) faxem se zpětným potvrzením doručení; 
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem; 
f) prostřednictvím datové schránky; 
g) jiným prokazatelným doručením. 

 
3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 

uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.  
 

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
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2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to: 

a) osobním doručením; 
b) prostřednictvím kurýra; 
c) doporučeným dopisem; 
d) faxem se zpětným potvrzením doručení; 
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem; 
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3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 

uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.  
 

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
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elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 

13.

14.

15.

Vpřípadě prodlení S plněním peněžitého závazku, jehož Splnění není Zajištěno
Smluvní pokutou, je Smluvní Strana, která je vprodlení, povinna Zaplatit úrok
zprodlení, jehož Výše Se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970
Občanského Zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé Smluvní Strany na náhradu
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní Strana není povinna Zaplatit úrok Z prodlení
pouze, pokud nemůže Závazek splnit v důsledku prodlení druhé Smluvní strany nebo
pokud jí ve Splnění ZávaZku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2
Občanského Zákoníku.

Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj.
„Projekt předaný podmíněný“), a to do doby Zadání předmětných Pěstebních činností
Zadávacím listem pěstebních činností.

Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní Záruky
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle čl. XXI. odst. 1 Smlouvy v případech,
kdy vdůsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde
kpodstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na
SUJ.

XXII. Vzájemná komunikace

Smluvní strany se vzájemně Zavazují písemně Si oZnamovat Změny údajů uvedených
vzáhlaví Smlouvy či Změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále Změny
ve Svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění ZávaZků
Ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto Změny
nastaly. Smluvní strany jsou Zejména povinny oznámit vstup do likvidace, Zahájení
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod.
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) Se považují Za doručené druhé
Smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním Z následujících
Způsobů, a to:

a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se Zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se Zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou
uvedeny V Záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které Si Smluvní strany písemně
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se Za to, že Podání provedená
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní Strany uvedenou
ve Smlouvě se považují Za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, Zda smluvní strana Podání
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených
elektronickou poštou, považují se tato Za doručená následujícím pracovním dnem po
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dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto. 

 
5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 

operativní obchodní a technická jednání) jsou: 

jméno a příjmení: Ing. Hana Svatoňová 
funkce:           
adresa:   
e-mail:   
fax:   
tel.:   

 
6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 

obchodní a technická jednání) jsou: 

jméno a příjmení: Ing. Ján Dvořák 
funkce:   
adresa:    
e-mail:   
fax:   
tel.:   

 
7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 

a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres. 

 
8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 

jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Subdodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Subdodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou. 

 
 

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy 
 
1. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. V případě, že dojde k podpisu Smlouvy 

později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to: 
 

 do 31.12.2020, nebo 

 

 
Stránka 42  

  

dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto. 

 
5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 

operativní obchodní a technická jednání) jsou: 

jméno a příjmení: Ing. Hana Svatoňová 
funkce:           
adresa:   
e-mail:   
fax:   
tel.:   

 
6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 

obchodní a technická jednání) jsou: 

jméno a příjmení: Ing. Ján Dvořák 
funkce:   
adresa:    
e-mail:   
fax:   
tel.:   

 
7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 

a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres. 

 
8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 

jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Subdodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Subdodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou. 

 
 

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy 
 
1. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. V případě, že dojde k podpisu Smlouvy 

později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to: 
 

 do 31.12.2020, nebo 

dni Odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se Vrátí
odesílateli jako nedoručená vdůSledku neoznámení nové aktuální adresy Smluvní
Strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na Straně této Smluvní Strany. Vpřípadě
Odmítnutí převzetí se Podání bude považovat Za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí
odmítnuto.

Kontaktními osobami Smluvního partnera v Záležitostech týkajících se Smlouvy (pro
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Hana Svatoňová
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

Kontaktními osobami Lesů ČR V záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Ján Dvořák
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

Každá Ze Smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně Změnit,
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé Smluvní straně. Změna
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní Straně. Smluvní strany
odpovídají Za funkčnost uváděných faXOVých a telefonních čísel a elektronických
adres.

Smluvní strany Se ZavaZují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny Vsouvislosti Se Smlouvou,
nepoužijí V rozporu S účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak
neZpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, Vyjma
Subdodavatelů Smluvního partnera; Za zachování mlčenlivoSti Subdodavatelů
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly
vdobě uzavření Smlouvy obecně Známé, nebo se obecně známými Stanou později,
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner Se
zavazuje zajistit Ve formě písemného Smluvního ujednání Závazek mlčenlivosti i ve
Vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný Závazek mlčenlivoSti a
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení 0 Vzniku a Zániku Smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. Vpřípadě, že dojde k podpisu Smlouvy
později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

l do 31.12.2020, nebo
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 do dosažení finančního limitu 120% z částky 18.257.725,- Kč 
upravené o výši Inflace za dobu trvání Smlouvy,    

 
a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve. 
 

2. Smlouva zaniká: 
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána; 
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;  
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě; 
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran; 
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce; 
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy; 
g) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku, případně dle čl. XIII. 

odst. 7 Smlouvy. 
 
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 

uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle  odst. 4 písm. d), 
e), j), k), l), m), n), t), nebo u) tohoto článku Smlouvy, smluvní strana zamýšlející 
odstoupit od Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností 
zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení 
nápravy v určené lhůtě.  Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v 
určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o 
odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení 
důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. 
K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran 
dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě 
pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna. 
 

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným; 

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;  

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem; 

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem; 

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit; 

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m³ dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 
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 do dosažení finančního limitu 120% z částky 18.257.725,- Kč 
upravené o výši Inflace za dobu trvání Smlouvy,    

 
a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve. 
 

2. Smlouva zaniká: 
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána; 
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;  
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě; 
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran; 
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce; 
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy; 
g) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku, případně dle čl. XIII. 

odst. 7 Smlouvy. 
 
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 

uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle  odst. 4 písm. d), 
e), j), k), l), m), n), t), nebo u) tohoto článku Smlouvy, smluvní strana zamýšlející 
odstoupit od Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností 
zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení 
nápravy v určené lhůtě.  Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v 
určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o 
odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení 
důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. 
K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran 
dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě 
pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna. 
 

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným; 

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;  

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem; 

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem; 

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit; 

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m³ dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 

l do dosažení finančního limitu 120% z částky 18.257.725,- Kč
upravené O Výši Inflace Za dobu trvání Smlouvy,

a tO dle toho, která Ze skutečností nastane dříve.

Smlouva Zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dOSažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou V písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou Ze smluvních stran;
e) zánikem některé Ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným Obecně závaznými právními předpisy;
g) Výpovědí Smluvního partnera dle Odst. 6 tohoto článku, případně dle čl. XIII.

odst. zz Smlouyy.

KterákOliV Ze smluvních stran je oprávněna odstoupit ijen Od části Smlouvy Z důvodů
uvedených Ve Smlouvě, příp. Z důvodů uvedených v obecně závazných právních
předpisech. Je-li dán důvod k Odstoupení od Smlouvy Z důvodů dle Odst. 4 písm. d),
e). i). k). l). m). n). t). nebo u) tohoto článku Smlouvv, smluvní strana Zamýšlející
odstoupit od Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových Okolností
zakládajících důvod k odstoupení možné, VyZVe druhou smluvní stranu k provedení
nápravy V určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy V
určené lhůtě, je Smluvní strana oprávněna Odstoupit Od Smlouvy. Oznámení o
odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat Vymezení
důVOdu odstoupení tak, aby jej nebylo možno Zaměnit s jiným důvodem odstoupení.
KZániku Smlouvy Z důvodu odstoupení Od Smlouvy některou ze Smluvních stran
dochází dnem doručení Oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě
pozdějším dnem uvedeným V tomto oznámení, a tO S účinky dO budoucna.

Lesy ČR jsou Oprávněnv Odstoupit Od Smlouvv, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu O úpadku Smluvního partnera nebo

insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera Ve
smyslu Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jehO řešení (insolvenční
Zákon), Ve Znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo
5 Smlouyy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou
V rámci Zadávacího řízení podal na plnění Veřejné Zakázky, se ukáže
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je V prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitéhO závazku Vůči
Lesům ČR Vzniklého na Základě Smlouvy po dObu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod ZTěžebních činností způsobených Smluvním partnerem Vprůběhu
jeahO kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % Z finančního Objemu prací
projektovanéhO prO takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod Z Pěstebních činností Způsobených Smluvním partnerem Vprůběhu
jeahO kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % Z finančního objemu prací
projektovanéhO prO takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede Více než dvakrát neOpráVněnOu těžbu V lesích, k nimž
mají Lesy ČR právO hospodařit;

g) Smluvní partner provede Opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá
Vlastnické právo, V případě neoprávněného OdVozu Více než 20 m3 dříví jsou
Lesy ČR Oprávněny Odstoupit Od Smlouvy již při prvním neOpráVněném OdZu;
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h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností; 

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku; 

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 11 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností; 

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy; 
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy; 
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami; 

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát); 

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. 
odst. 4 Smlouvy; 

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy; 

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv zanedbatelným 
způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. Smlouvy, a to 
zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě 
neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů. 
Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy; 

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy; 

t) Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 15 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR; 

u) Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné 
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 
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h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností; 

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku; 

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 11 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností; 

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy; 
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy; 
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami; 

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát); 

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. 
odst. 4 Smlouvy; 

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy; 

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv zanedbatelným 
způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. Smlouvy, a to 
zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě 
neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů. 
Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy; 

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy; 

t) Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 15 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR; 

u) Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné 
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 

 

h)

j)

k)
1)

m)

P)

q)

S)

Í)

u)

Smluvní partner je V prodlení S prováděním Lesnických činností po dobu delší
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s Výjimkou
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera Ve
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského Zákoníku. Doba, po kterou trvají
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, Se
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner vprodlení S prováděním
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Objemu těžby podle
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností O více než 10 %,
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, S výjimkou případů, kdy je
toto prodlení Způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení §
2913 Odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 11 Smlouvy
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy;
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1
Smlouyy;
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu
ovíce než 20 %, svýjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a
vzniklý stav nenápraví ani v přiměřené lhůtě stanovené vpísemné výzvě Lesů
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI.
odst. 4 Smlouyy;
Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost
uvedenou v čl. VII. odst. 0 nebo 10 Smlouvy;
Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv zanedbatelným
způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. Smlouyy, a to
zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě
neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů.
Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou
Q- Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo S čl. IX. Smlouyy;
Smluvní partner poruší povinnost k předložení Originálu záruční listiny
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve Smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy v_e
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;
Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 11; Smlouvy ani přes
písemnou výzvu Lesů ČR;
Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné
prohlášení podle čl. VI. Odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl.
VI. odst. 6 Smlouyy je nebo Se ukáže být nepravdivým.
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5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh 
byl zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; 

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS; 

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů. 

 
6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že se rozloha 

SÚJ, na níž dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, zmenší o více než 30% z původní 
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo v případě, že 
dojde v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR.  
 

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy. 

 
8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 

závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje. 
Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, 
aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné 
SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami 
a právními předpisy. 
 

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.  
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5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh 
byl zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; 

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS; 

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů. 

 
6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že se rozloha 

SÚJ, na níž dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, zmenší o více než 30% z původní 
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo v případě, že 
dojde v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR.  
 

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy. 

 
8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 

závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje. 
Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, 
aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné 
SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami 
a právními předpisy. 
 

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.  

 

Smluvní partner je oprávněn odstoupit Od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí Soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh

byl zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu Zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění pozdějších
předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvv se ukáže nepravdivým,
S výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení S úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vvpovědět vpřípadě, že se rozloha
SÚJ, na níž dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, zmenší o více než 30% z původní
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo vpřípadě, že
dojde vdůsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS ke snížení
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl
přílohou Zadávací dokumentace. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď
doručena Lesům ČR.

Vpřípadě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy Souhrnnou
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl.
VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci
plnění Smlouvy.

Vpřípadě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany Se dohodly,
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě
Smlouvy, budou vpřípadě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy.
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo Smluvních stran
na zaplacení plnění vzájemně Si poskytnutého na Základě Smlouvy dle podmínek
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní zárukv dle čl.
XXI. Smlouyy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.
Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné Součinnosti a v dobré víře tak,
aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné
SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v Souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami
a právními předpisy.

Pokud je vtomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje Se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností
Zadávacím listem pěstebních činností.
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XXIV. Opční právo 

 
Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě se Smluvním partnerem využít opčního práva na 
provádění dalších Pěstebních činností, Těžebních činností a na prodej dříví v případě, 
že v průběhu plnění Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl. 
XXIII. odst. 1 Smlouvy, z důvodu bezprostřední hrozby či výskytu živelných či 
kůrovcových kalamit k potřebě poskytnutí dalších Lesnických činností, jejichž 
možnost zadání si Lesy ČR vyhradily v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 
Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven Lesy ČR s ohledem na jejich 
potřebu odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu 
platnosti Smlouvy. Cena za plnění odpovídající opčnímu právu bez DPH nesmí 
přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené Smluvním partnerem v Nabídce. Lesy ČR 
jsou povinny při využití opčního práva postupovat v souladu se Zákonem o veřejných 
zakázkách. 

 
XXV. Řešení sporů 

 
1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 

s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou. 
 
2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 

strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy. 

 
XXVI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 

zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra profentem). 

 
2. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 

uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva). 

 
3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 

(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.  
 
4. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 

Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.  

 
5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany převést na třetí osobu. 
 
6. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 

odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
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XXIV. Opční právo 

 
Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě se Smluvním partnerem využít opčního práva na 
provádění dalších Pěstebních činností, Těžebních činností a na prodej dříví v případě, 
že v průběhu plnění Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl. 
XXIII. odst. 1 Smlouvy, z důvodu bezprostřední hrozby či výskytu živelných či 
kůrovcových kalamit k potřebě poskytnutí dalších Lesnických činností, jejichž 
možnost zadání si Lesy ČR vyhradily v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 
Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven Lesy ČR s ohledem na jejich 
potřebu odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu 
platnosti Smlouvy. Cena za plnění odpovídající opčnímu právu bez DPH nesmí 
přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené Smluvním partnerem v Nabídce. Lesy ČR 
jsou povinny při využití opčního práva postupovat v souladu se Zákonem o veřejných 
zakázkách. 

 
XXV. Řešení sporů 

 
1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 

s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou. 
 
2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 

strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy. 

 
XXVI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 

zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra profentem). 

 
2. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 

uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva). 

 
3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 

(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.  
 
4. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 

Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.  

 
5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany převést na třetí osobu. 
 
6. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 

odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 

XXIV. Opční právo

Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě se Smluvním partnerem Využít opčního práva na
provádění dalších PěStebních činností, Těžebních činností a na prodej dříví V případě,
že V průběhu plnění Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl.
XXIII. odSt. 1 Smlouvy, Z důvodu bezprostřední hrozby či výskytu živelných či
kůrovcových kalamit k potřebě poskytnutí dalších Lesnických činností, jejichž
možnost zadání si Lesy ČR Vyhradily v zadávacích podmínkách Veřejné Zakázky.
Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven Lesy ČR s ohledem na jejich
potřebu Odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění
komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu
platnosti Smlouvy. Cena za plnění odpovídající opčnímu právu bez DPH nesmí
přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené Smluvním partnerem v Nabídce. Lesy ČR
jsou povinny při využití opčního práva postupovat V Souladu se Zákonem o Veřejných
zakázkách.

XXV. Rešení Sporů

Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi Vzniknou vsouVisloSti
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

Nepodaří-li Se Spory Vyřešit smírně, Sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud Vprvním stupni, který je
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo Obecného soudu Lesů ČR Vdobě
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky,
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při Výkladu Smlouvy je
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně V odvětví lesního
hospodářství (např. DP). Smluvní Strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra profentem).

Pro Vyloučení pochybností strany VýSloVně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu
uzavírají při Svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní Vzniklé neuplatní
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796
Občanského zákoníku (lichVa).

Smluvní Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku
(doložky V adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní Vzniklé.

Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě.
Smluvní Strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno Sjednat pouze
za podmínek stanovených právními předpiSy o zadávání veřejných zakázek.

Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného SouhlaSu
druhé smluvní Strany převést na třetí oSObu.

Pokud je Smluvním pártneremˇvíce osob, které plní předmět Smlouvy společně,
odpovídají tyto osoby Lesům CR i třetím Osobám zprávních poměrů vzniklých
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na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.  

 
7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 

partner 3 stejnopisy. 
 
8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 

Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.  

 
9. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 

obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena. 
  

10. Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat v souladu s ust. § 147a Zákona o 
veřejných zakázkách. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a 
dokumenty, k jejichž uveřejnění jsou povinny dle ust. § 147a Zákona o veřejných 
zakázkách, tedy včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí 
Smlouvy, a to v termínech dle ust. § 147a Zákona o veřejných zakázkách. 
 

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy: 

§ Příloha č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin]; 

§ Příloha č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví; 

§ Příloha č. P1 – Pěstební projekt pro rok 2016; 

§ Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin; 

§ Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností; 

§ Příloha č.P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa); 

§ Příloha č.P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 

mladých lesních porostů; 

§ Příloha č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností; 
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11.

na Základě Smlouvy nebo V Souvislosti S ní, příp. S plněním poSkytoVaným na jejím
Základě, Společně a neroZdílně.

Smlouva je Vyhotovena V pěti Stejnopisech, Z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní
partner 3 Stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, poroZuměly
Smlouvě i Všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům
a Souhlasí S celým jejím obsahem, který Vyjadřuje jejich pravou a svobodnou Vůli, což
StVrZují svými podpisy.

V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou Z jakéhokoliv důvodu
obSoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to Včetně účinků rozhodnutí
Soudu, Správního orgánu či jiného orgánu Státní moci, případně Z důvodu přijetí
nového právního předpisu či Zrušení Stávajícího právního předpisu či Z důvodu
přechodu Vlastnictví majetku Státu Ve SpráVě LeSů ČR na třetí oSobu, nebude to mít
Za následek neplatnost či neúčinnoSt Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení
Smlouvy, pokud je takovéto obSoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné
ustanovení oddělitelné od Zbytku Smlouvy. Smluvní Strany se ZaVaZují příslušné
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný
význam bude shodný nebo nejbližší nahraZoVanému ustanovení, přičemž účel a Smysl
Smlouvy Zůstane Zachován, nebo Se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o Vydání nového rtodnutí Soudu,
Správního orgánu či jiného orgánu Státní moci, které bude nejblíže odpovídat Smyslu
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro Vyplnění
meZer Ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odSt. 4 Smlouvy a čl. XVI. odSt. 6 Smlouyy
nejsou tímto ustanovením dotčena.

Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat VSouladu SuSt. § 147a Zákona o
Veřejných ZákáZkách. Lesy ČR uVeřejní na Svém profilu Zadavatele údaje a
dokumenty, k jejichž uveřejnění jSou povinny dle ust. § 147a Zákona o veřejných
ZakáZkách, tedy Včetně Smlouvy a Všech jejích příloh, které jsou nedílnou Součástí
Smlouvy, a to V termínech dle uSt. § 147a Zákona o Veřejných ZakáZkách.

Nedílnou Součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
I Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při

pni“; část ŘaZení dřevin do Skupin];

I Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

I Příloha č. P1 - Pěstební projekt pro rok 2016;

I Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

I Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěStebních činností;

I Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

I Příloha č.P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně
mladých lesních porostů;

I Příloha č. P6 - Řadič Výkonů pěStebních činností;
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V případě rozporu vlastního textu Smlouvy S přílohami Smlouvy má přednost vlastní
text Smlouvy.

Příloha č. T1 - Těžební projekt pro rok 2016;

Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

Příloha č. Zı ~ Vzor Zadávacího listu;

Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

Příloha č. Z3 - Obrana a Ochrana proti kůrovcům;

Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci;

Příloha č. Z5 - Zásady požární Ochrany

Příloha č. Zó ~ Vzor čestného prohlášení.

V Šumperku dne Z 5. 11. 2015

.tfžxeçeíske republik y, 5.11. [04]:vv .x -ˇ-ćr-úv. i "7'* "`*“" 4' ' ˇ '590 OS hıˇøflèz ıšláılšyfièıç' r " 'má mim'in 4319x5351A DIČ; CZ-:zı9úflı51dajìke ıˇeqıtúláLví Šıııııııeı'kPeımflı znal/22, 737 01 Šumperk

, . .
Ing. Pospíšil Tomáš
ředitel KR Šumperk

V *ŠPČWÉWĹW dne ZŠP//ÁŰ/óř

KATE ais., ,
Pçnøčná 334/5, 793 43 Sıflrá vÉ
1025858947 DIC; 0225853037

. . .
Ing. říkaský František

předseda představenstva
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

firma:
kód zakázky: IČ:

název zakázky: Sobotín ulice:
název LS: Loučná nad Desnou obec:

objem dříví [m3
]:

Měrná jednotka = Kč/m3

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

Jehl. 1 1000 Podrostní běžná 469 613 764 962 1 078 1 410 1 532 1 599

Jehl. 1 3000 Na holině běžná 248 391 570 768 1 096 1 442 1 550 1 611

Jehl. 1 xx10 Bez rozlišení souše 437 471 526 679 873 965 1 070 1 084

Jehl. 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 244 278 513 758 855 965 1 130 1 195

Jehl. 1 xx30 Bez rozlišení lapák 444 478 713 923 1 055 1 165 1 284 1 350

Jehl. 1 xx40 Bez rozlišení živelná 466 508 768 966 1 164 1 363 1 460 1 508

Jehl.

List. 4 1000 Podrostní běžná 520 554 564 551 532 566 642 663

List. 4 3000 Na holině běžná 520 554 564 551 532 568 646 666

List. 4 xx10 Bez rozlišení souše 420 454 464 451 532 557 602 623

List. 4 xx40 Bez rozlišení živelná 320 354 364 351 532 568 636 660

List.

skupina hmotnatostí

KATR a.s.

25858947

Potočná 334/5
Stará Ves 793 43

123006

86 000

Lesy České republiky, s. p.

1/1
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List.

skupina hmotnatostí
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123006

86 000
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Příloha č. D1 - Ceník dřÍVÍ [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód Zakázky:
název Zakázky:

název LS:
Objem dříví [mó]:

123006
Sobotín
Loučná nad Desnou
86 000

firma: KATR a.s.
IČ; 25858947

ulice: Potočná 334/5
Obec: Stará Ves 793 43

Měrná jednotka = Kčlm3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
Jehl. 1 1000 Podrostní běžná 469 613 764 962 1 078 1 410 1 532 1 599
Jehl. 1 3000 Na holině běžná 248 391 570 768 1 096 1 442 1 550 1 611
Jehl. 1 xx10 Bez rozlišení souše 437 471 526 679 873 965 1 070 1 084
Jehl. 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 244 278 513 758 855 965 1 130 1 195
Jehl. 1 xx30 Bez rozlišení lapák 444 478 713 923 1 055 1 165 1 284 1 350
Jehl. 1 xx40 Bez rozlišení živelná 466 508 768 966 1 164 1 363 1 460 1 508

Jehl.
List. 4 1000 Podrostní běžná 520 554 564 551 532 566 642 663
List. 4 3000 Na holině běžná 520 554 564 551 532 568 646 666
List. 4 xX10 Bez rozlišení souše 420 454 464 451 532 557 602 623
List. 4 xx40 Bez rozlišení živelná 320 354 364 351 532 568 636 660

List.
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Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

kód zakázky: 123006
název 

zakázky:
Sobotín

název LS: Loučná nad Desnou

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

dřev. pro 
indexaci

1 Jehl.
SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, BO, 

BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX
SM

4 List.
BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, 

CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, 
BK

Lesy České republiky, s. p.
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Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

kód zakázky: 123006
á ,n, zev Sobotınzakazky:

název LS: Loučná nad Desnou

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. sD název sD výčet dřevin ve skupině dřevin Éjreˇ' pr?

ındexacı
1 Jem SM, SMP, SMc, SMS, SMO, SME, sMx, JD, JDo, JDJ, JDK, JDv, JDx, DG, Bo, 8M

Boc, BKS, vJ, LMB, BoP, Box, KOS, BL, Ts, JAL, Jx, MD, MDx
4 List BK, Jv, KL, BB, JVJ, v, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBc, DBP, DBB, DBX, BK

cER, oR, oRc, TR, BR, BRP, oL, oLS, oLZ, TP, TPc, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLv,

Lesy České republiky, S. p.



  

 

 

 

 
PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

 

 
Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví 

 

  

Dřevina/Jakost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Indexační dřevina SM

Výřezy II. třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,42 0,44 0,45

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny 0,22 0,19 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01 0,00

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,65 0,65 0,55 0,41 0,31 0,27 0,23 0,21

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO

Výřezy II. třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,22 0,36 0,46 0,51 0,54

Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,02 0,09 0,16 0,21 0,16 0,09 0,05 0,02

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,86 0,66 0,47 0,35 0,28 0,25 0,22

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina MD

Výřezy II. třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,17 0,29 0,38 0,48 0,51

Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,02 0,08 0,13 0,17 0,22 0,23

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,08 0,12 0,15 0,09 0,10 0,04 0,03

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,85 0,77 0,55 0,45 0,28 0,19 0,15

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK

Výřezy II. třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,15 0,16

Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,11

Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,12 0,17 0,21

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,74 0,74 0,73 0,66 0,54 0,44 0,38

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,36 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB

Výřezy I. třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Výřezy II. třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,14 0,18 0,20

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,17 0,18

Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,02 0,07 0,14 0,14 0,15 0,17

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,78 0,74 0,71 0,55 0,47 0,36 0,30

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,30 0,22 0,22 0,15 0,15 0,12 0,12 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

  

 

 

 

 
PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

 

 
Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví 

 

  

Dřevina/Jakost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Indexační dřevina SM

Výřezy II. třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,42 0,44 0,45

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny 0,22 0,19 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01 0,00

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,65 0,65 0,55 0,41 0,31 0,27 0,23 0,21

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO

Výřezy II. třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,22 0,36 0,46 0,51 0,54

Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,02 0,09 0,16 0,21 0,16 0,09 0,05 0,02

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,86 0,66 0,47 0,35 0,28 0,25 0,22

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina MD

Výřezy II. třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,17 0,29 0,38 0,48 0,51

Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,02 0,08 0,13 0,17 0,22 0,23

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,08 0,12 0,15 0,09 0,10 0,04 0,03

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,85 0,77 0,55 0,45 0,28 0,19 0,15

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK

Výřezy II. třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,15 0,16

Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,11

Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,12 0,17 0,21

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,74 0,74 0,73 0,66 0,54 0,44 0,38

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,36 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB

Výřezy I. třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Výřezy II. třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,14 0,18 0,20

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,17 0,18

Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,02 0,07 0,14 0,14 0,15 0,17

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,78 0,74 0,71 0,55 0,47 0,36 0,30

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,30 0,22 0,22 0,15 0,15 0,12 0,12 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice Vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Dřevina/Jakost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Indexační dřevina SM
Výřezy |l. třídyjakosti Smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02
Výřezy |ll. A/B třídyjakosti Smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,42 0,44 0,45
Výřezylll.Ctřídyjakosti Smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy |ll. D třídyjakosti Smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví IV. třídyjakosti - dříví pro výrobu dřevoviny 0,22 0,19 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01 0,00
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny Smrk 0,65 0,65 0,55 0,41 0,31 0,27 0,23 0,21
DřívíVl. třídyjakosti - palivové dříví 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BO
Výřezy |l. třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04
Výřezy |ll. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,22 0,36 0,46 0,51 0,54
Výřezy |ll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy |ll. D třídyjakosti borovice 0,02 0,09 0,16 0,21 0,16 0,09 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,86 0,66 0,47 0,35 0,28 0,25 0,22
DřívíVl. třídyjakosti - palivové dříví 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina MD
Výřezy |l. třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04
Výřezylll.A/BtřídyjakoSti modřín 0,00 0,01 0,04 0,17 0,29 0,38 0,48 0,51
Výřezy |ll. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,02 0,08 0,13 0,17 0,22 0,23
Výřezy |ll. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,12 0,15 0,09 0,10 0,04 0,03
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,85 0,77 0,55 0,45 0,28 0,19 0,15
DřívíVl. třídyjakosti - palivové dříví 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BK
Výřezyll.třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03
Výřezy |ll. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,15 0,16
Výřezy |ll. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,11
Výřezy |ll. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,12 0,17 0,21
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,74 0,74 0,73 0,66 0,54 0,44 0,38
DřívíVl. třídyjakosti - palivové dříví 0,36 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB
Výřezy|.třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Výřezy |l. třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04
Výřezy |ll. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,14 0,18 0,20
Výřezylll.Ctřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,17 0,18
Výřezy |ll. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,02 0,07 0,14 0,14 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,78 0,74 0,71 0,55 0,47 0,36 0,30
DřívíVl. třídyjakosti - palivové dříví 0,30 0,22 0,22 0,15 0,15 0,12 0,12 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00



 

  

Vzorce pro výpočet cen dříví 
 

Vzorec pro výpočet indexované ceny dříví dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
 

!"# = (!"+ $") % &'' + *,-#
&'' . $" % &'' + /01-#&''  

Kde: 
CDQ indexovaná cena dříví 
CD  nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“] 
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností   
V%XQ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce: 
 

 2,34=526789 % :;<>?@ABCDCE5%5FGHI5;<>J@ABCDCE5%5FGK9FF % ;<>L@ABCDME5%5FGHI5;<>J@ABCDME5%5FGK9FF %
5� % ;<>L@ABCDNE5%5FGHI5;<>J@ABCDNE5%5FGK9FF % OPP . OPPQ + 

  +52678R % :;<>?@ABMDCE5%5FGHI5;<>J@ABMDCE5%5FGK9FF % ;<>?@ABMDME5%5FGHI5;<>J@ABMDME5%5FGK9FF %
5� % ;<>?@ABMDNE5%5FGHI5;<>J@ABMDNE5%5FGK9FF % OPP . OPPQ +S+ 

  +52678T % :;<>?@ABUDCE5%5FGHI5;<>J@ABUDCE5%5FGK9FF % ;<>?@ABUDME5%5FGHI5;<>J@ABUDME5%5FGK9FF %
5� % ;<>?@ABUDNE5%5FGHI5;<>J@ABUDNE5%5FGK9FF % OPP . OPPQ 

 
Kde:  
VJak1-Y  jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakosti 

stanovené v této Příloze 
 
ICDVJak1-Y.1-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 

100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ) 
 
ICDNJak1-Y.1-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období 

= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ) 
 
 ICDVJak1-Y.1Q  a ICDNJak1-Y.1Q odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 

2016 a ICDV Jak1-Y.XQ  a ICDN Jak1-Y.XQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. 

 
INFXQ - výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace, vypočte se dle vzorce: 
 

VWXYZ = OPP + VWX9[
OPP % OPP + VWXR[OPP % � % OPP + VWX\[OPP % OPP . OPP 

 
Kde: 
 INF1-xm jsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeného 

ČSÚ 
INF1m odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci lednu 2016 
INFxm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci bezprostředně předcházejícím 

kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.  
 
Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 Smlouvy 

1# = ]!"#I& . !"#^ % "_"# 

Kde: 
FQ dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 

 

  

Vzorce pro výpočet cen dříví 
 

Vzorec pro výpočet indexované ceny dříví dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
 

!"# = (!"+ $") % &'' + *,-#
&'' . $" % &'' + /01-#&''  

Kde: 
CDQ indexovaná cena dříví 
CD  nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“] 
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností   
V%XQ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce: 
 

 2,34=526789 % :;<>?@ABCDCE5%5FGHI5;<>J@ABCDCE5%5FGK9FF % ;<>L@ABCDME5%5FGHI5;<>J@ABCDME5%5FGK9FF %
5� % ;<>L@ABCDNE5%5FGHI5;<>J@ABCDNE5%5FGK9FF % OPP . OPPQ + 

  +52678R % :;<>?@ABMDCE5%5FGHI5;<>J@ABMDCE5%5FGK9FF % ;<>?@ABMDME5%5FGHI5;<>J@ABMDME5%5FGK9FF %
5� % ;<>?@ABMDNE5%5FGHI5;<>J@ABMDNE5%5FGK9FF % OPP . OPPQ +S+ 

  +52678T % :;<>?@ABUDCE5%5FGHI5;<>J@ABUDCE5%5FGK9FF % ;<>?@ABUDME5%5FGHI5;<>J@ABUDME5%5FGK9FF %
5� % ;<>?@ABUDNE5%5FGHI5;<>J@ABUDNE5%5FGK9FF % OPP . OPPQ 

 
Kde:  
VJak1-Y  jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakosti 

stanovené v této Příloze 
 
ICDVJak1-Y.1-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 

100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ) 
 
ICDNJak1-Y.1-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období 

= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ) 
 
 ICDVJak1-Y.1Q  a ICDNJak1-Y.1Q odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 

2016 a ICDV Jak1-Y.XQ  a ICDN Jak1-Y.XQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. 

 
INFXQ - výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace, vypočte se dle vzorce: 
 

VWXYZ = OPP + VWX9[
OPP % OPP + VWXR[OPP % � % OPP + VWX\[OPP % OPP . OPP 

 
Kde: 
 INF1-xm jsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeného 

ČSÚ 
INF1m odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci lednu 2016 
INFxm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci bezprostředně předcházejícím 

kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.  
 
Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 Smlouvy 

1# = ]!"#I& . !"#^ % "_"# 

Kde: 
FQ dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 

Vzorce pro Výpočet cen dříví

Vzorec pro výpočet indexované ceny dříví dle čl. XV l . odst. 3 Smlouvy

100 + V0/øXQ _ SD * 100 + [NFXQ
CDQ (CD+SD)* 100 100

Kde:
CDQ indeXOVaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 - Cenik dříví [část Ceník prodeje dříví
(hroubi) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota Soustřeďováni dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Cenik těžebních činnosti
V%XQ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně IndeXů cen dříví, Vypočte se součtem
vážených změn IndeXů cen dříví jednotlivých jakosti určené indeXačni dřeviny. Váhy změn IndeXů
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakosti jsou stanoveny V této Přiloze (V tabulce
„Matice vah LČR pro aplikaci IndeXů cen dříví“). Výpočet dle Vzorce:

ICDV]ak1_1Q * 0,7+ ICDN]ak1_1Q * 0,3 ICDVJak12Q * 0,7+ [CDN/ak12Q * 0,3
* *V%XQ= Vjakı * 100 100

ICDV MX *O,7+ICDN „X *0,3..* 1“ Q 100 1“ Q *100-100 +
ICDV]ak2_1Q * 0,7+ ICDN]ak2_1Q * 0,3 ICDVJak22Q * 0,7+ ICDN]ak2_2Q * 0,3

+ V1ak2 * * *
100 100ICDV k“ *O,7+ICDN „X *0,3..* 1“ Q 100 1“ Q *100-100 +---+

ICDVIaky IQ * 0,7+ ICDNjaky IQ * 0,3 ICDV/aky ZQ * 0,7+ [CDN/aky2Q * 0,3

+ VjakY * I ' * ' >ı<
100 100

ICDV ky_X *0,7+ [CDN kY_X *0,3..* 1“ Q 100 1“ Q * 100 - 100

Kde:
VJflın-Y jsou Váhy změn IndeXů cen dřiVí pro jednotlivé ceníkové položky dřiVi dle jakosti

Stanovené V této Přiloze

ICDVJflkı-Y.1-XQ jsou Indezšy cen V lesnictví (SurOVé dřiVi)ˇ VLASTNÍCI (předchozí obdobi =
100) Vyhlášené Ceským statistickým úřadem (CSU)

ICDNJak1-x1.XQ jsou Indexy cen V lesnictví (surové dřiVi) NEVLASTNÍCI (předchozí obdobi
= 100) Vyhlášené Ceským Statistickým úřadem (CSU)

ICDVJflıfl-mo Cl ICDNJnıfl-nQ Odpovídá Indexům cen dřiVi za 1. kalendářní čtvrtletí roku
2016 a ICDV Jflkı-KXQ a ICDN Jakl-HQ Odpovídá IndeXům cen dřiVi za čtvrtletí
bezprostředně předcházející kalendářnimu čtvrtletí, pro které jsou ceny dřiVi
upravovány.

INFXQ - Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace, Vypočte se dle vzorce:

100 + [NF1m 100 + INF2m 100 + INFxm
>ı< >ı< >ı<_INFXQ = 100 100 100 *100-100

Kde:
INF1.xmjsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci Vyhlášeného

CSU
INF1m odpovídá přírůstku spotřebitelských cen V měsíci lednu 2016
INFxm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen V měsíci bezprostředně předcházejícím

kalendářnimu čtvrtletí, pro které jsou ceny dřiVi upravovány.

Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 Smlouvy

Kde:
FQ dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí



 

  

CDQ cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDQ+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODQ dle číselníku dodané množství dříví 
 
Teoretický příklad výpočtu indexované ceny dříví (CDQ) dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2016 za teoretického předpokladu že: 
 

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) ve skupině hmotnatostí -
0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na 
OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu a hmotnatost jsou v této Příloze stanoveny 

váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti: 

JAKOST 
OZNAČENÍ 

JAKOSTI 
INDEXAČNÍ 

DŘEVINA 
VÁHY V 
SH -0,69 

Výřezy II. třídy jakosti Jak1 smrk 0,01 

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 0,42 

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 0,10 

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 0,15 

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny Jak5 
 

0,02 

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak6 smrk 0,27 

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 
 

0,03 

 
B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 

100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro 

jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši: 

JAKOST 
OZNAČENÍ 

JAKOSTI 
INDEX. 

DŘEVINA 

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2016 

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2016 

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCI VLASTNÍCI NEVLASTNÍCI 

ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q 

Výřezy II. třídy jakosti Jak1 smrk 102,5 103,5 96,7 94,7 

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 107,7 106,9 95,1 96,6 

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2 

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8 

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
dřevoviny 

Jak5 
 

110 105,5 99,1 96,2 

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny 

Jak6 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1 

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 
 

100,5 105,2 103,4 96,6 

 
C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši:  

a. 0,2% za měsíc leden 2016 (INF1m) 

b. 0,3% za měsíc únor 2016 (INF2m) 

c. -0,2% za měsíc březen 2016 (INF3m) 

d. 0,3% za měsíc duben 2016 (INF4m) 

e. 0,3% za měsíc květen 2016 (INF5m) 

f. -0,3% za měsíc červen 2016 (INF6m) 

 
 
Výpočet indexované ceny dříví pro druhé čtvrtletí 2016 (příklad nárůstu ceny dříví) 
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2016 se vypočte dle 
výše uvedeného vzorce: 

 

  

CDQ cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDQ+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODQ dle číselníku dodané množství dříví 
 
Teoretický příklad výpočtu indexované ceny dříví (CDQ) dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2016 za teoretického předpokladu že: 
 

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) ve skupině hmotnatostí -
0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na 
OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu a hmotnatost jsou v této Příloze stanoveny 

váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti: 

JAKOST 
OZNAČENÍ 

JAKOSTI 
INDEXAČNÍ 

DŘEVINA 
VÁHY V 
SH -0,69 

Výřezy II. třídy jakosti Jak1 smrk 0,01 

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 0,42 

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 0,10 

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 0,15 

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny Jak5 
 

0,02 

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak6 smrk 0,27 

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 
 

0,03 

 
B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 

100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro 

jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši: 

JAKOST 
OZNAČENÍ 

JAKOSTI 
INDEX. 

DŘEVINA 

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2016 

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2016 

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCI VLASTNÍCI NEVLASTNÍCI 

ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q 

Výřezy II. třídy jakosti Jak1 smrk 102,5 103,5 96,7 94,7 

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 107,7 106,9 95,1 96,6 

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2 

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8 

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
dřevoviny 

Jak5 
 

110 105,5 99,1 96,2 

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny 

Jak6 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1 

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 
 

100,5 105,2 103,4 96,6 

 
C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši:  

a. 0,2% za měsíc leden 2016 (INF1m) 

b. 0,3% za měsíc únor 2016 (INF2m) 

c. -0,2% za měsíc březen 2016 (INF3m) 

d. 0,3% za měsíc duben 2016 (INF4m) 

e. 0,3% za měsíc květen 2016 (INF5m) 

f. -0,3% za měsíc červen 2016 (INF6m) 

 
 
Výpočet indexované ceny dříví pro druhé čtvrtletí 2016 (příklad nárůstu ceny dříví) 
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2016 se vypočte dle 
výše uvedeného vzorce: 

wQ cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. Odst. 3 Smlouvy
CDQ+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. Odst. 3 Smlouvy
DODQ dle číselníku dodané množství dříví

vııTeoretický příklad výpočtu indexované ceny drıvı (CDQ) dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2016 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnuta cena dříví (při pni) pro Skupinu dřevin Smrk (SM) ve Skupině hmotnatostí -
0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na
OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu a hmotnatost jsou V této Příloze Stanoveny
váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

ANDAšAXAa
Výřezy II. třídy jakosti Jak1 smrk 0,01

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 0,42
Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 0,15
Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny Jak5 0,02
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak6 smrk 0,27
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 0,03

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen V lesnictví (surové dv/I
I'lVl)VLASTNÍCI (předchozí období =

100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

INDEXY CEN DŘÍVÍ INDEXY CEN DŘÍvÍ
v , Za 1. čtvrtletí 2016 Za 2. čtvrtletí 2016

JAKOST OZNACENI INDEX.
JAKOSTI DREVINA vLASTNÍcI NEVLASTNÍCI vLASTNÍCI NEVLASTNÍCI

ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q

Výřezy II. třídy jakosti Jakl Smrk 102,5 103,5 96,7 94,7

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 Smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídyjakosti Jak3 Smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 Smrk 104,5 103,9 97,3 100,8

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu
dřevoviny Jak5 110 105›5 99,1 96,2
DrıvıvV. trıdy jakosti - drıvı pro vyrobu Jaké Smrk 104,5 106,2 98,8 97,1bunıcıny
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 100,5 105,2 103,4 96,6

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši:

re
e

e
v
e 0,2% Za měsíc leden 2016 (INa)

0,3% Za měsíc únor 2016 (INF2m)
-0,2% Za měsíc březen 2016 (INFsm)
0,3% Za měsíc duben 2016 (INF4m)
0,3% Za měsíc květen 2016 (INF5m)
-0,3% Za měsíc červen 2016 (INFóm)

Výpočet indexované ceny dříví pro druhé čtvrtletí 2016 (příklad nárůstu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně IndeXů cen dříví za 1. čtvrtletí 2016 se vypočte dle
Výše uvedeného vzorce:



 

  

2,94=5PGPO % `OPaGb % PGc + OPdGb % PGdOPP % OPP . OPPe + PGfa
% `OPcGc % PGc + OPgGh % PGdOPP % OPP . OPPe + PGOP
% `OPgGa % PGc + OPgGg % PGdOPP % OPP . OPPe + PGOb
% `OPfGb % PGc + OPdGh % PGdOPP % OPP . OPPe + PGPa
% `OOPGP % PGc + OPbGb % PGdOPP % OPP . OPPe + PGac
% `OPfGb % PGc + OPgGa % PGdOPP % OPP . OPPe + PGPd
% `OPPGb % PGc + OPbGa % PGdOPP % OPP . OPPe = gGP5, 

 
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden až březen 2016 (INF1m až 
INF3m) se vypočte dle vzorce: 
 

VWX9Z = OPP + PGa
OPP % OPP + PGdOPP % OPP . PGaOPP % OPP . OPP = PGd, 

 
Indexovaná cena dříví pro druhé čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce: 
 

!"# = (&i'' + j'') % &'' + kG '&'' . j'' % &'' + 'G j&'' = &ilm5nopqj 

 
Výpočet indexované ceny dříví pro třetí čtvrtletí 2016 (příklad mezičtvrtletního 
poklesu ceny dříví) 
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2016 se vypočte 
dle vzorce: 
 

2,R4=5PGPO % `OPaGb % PGc + OPdGb % PGdOPP % hgGc % PGc + hfGc % PGdOPP % OPP . OPPe + PGfa
% `OPcGc % PGc + OPgGh % PGdOPP % hbGO % PGc + hgGg % PGdOPP % OPP . OPPe + PGOP
% `OPgGa % PGc + OPgGg % PGdOPP % hbGO % PGc + hfGa % PGdOPP % OPP . OPPe + PGOb
% `OPfGb % PGc + OPdGh % PGdOPP % hcGd % PGc + OPPGr % PGdOPP % OPP . OPPe + PGPa
% `OOPGP % PGc + OPbGb % PGdOPP % hhGO % PGc + hgGa % PGdOPP % OPP . OPPe + PGac
% `OPfGb % PGc + OPgGa % PGdOPP % hrGr % PGc + hcGO % PGdOPP % OPP . OPPe + PGPd
% `OPPGb % PGc + OPbGa % PGdOPP % OPdGf % PGc + hgGg % PGdOPP % OPP . OPPe = aGc5, 

 
 
 
 
 
 
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden 2016 až červen 2016 (INF1m 
až INF6m) se vypočte dle vzorce: 
 

VWXRZ = OPP + PGa
OPP % OPP + PGdOPP % OPP . PGaOPP % OPP + PGdOPP % OPP + PGdOPP % OPP . PGdOPP . OPP = PGg, 

 

  

2,94=5PGPO % `OPaGb % PGc + OPdGb % PGdOPP % OPP . OPPe + PGfa
% `OPcGc % PGc + OPgGh % PGdOPP % OPP . OPPe + PGOP
% `OPgGa % PGc + OPgGg % PGdOPP % OPP . OPPe + PGOb
% `OPfGb % PGc + OPdGh % PGdOPP % OPP . OPPe + PGPa
% `OOPGP % PGc + OPbGb % PGdOPP % OPP . OPPe + PGac
% `OPfGb % PGc + OPgGa % PGdOPP % OPP . OPPe + PGPd
% `OPPGb % PGc + OPbGa % PGdOPP % OPP . OPPe = gGP5, 

 
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden až březen 2016 (INF1m až 
INF3m) se vypočte dle vzorce: 
 

VWX9Z = OPP + PGa
OPP % OPP + PGdOPP % OPP . PGaOPP % OPP . OPP = PGd, 

 
Indexovaná cena dříví pro druhé čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce: 
 

!"# = (&i'' + j'') % &'' + kG '&'' . j'' % &'' + 'G j&'' = &ilm5nopqj 

 
Výpočet indexované ceny dříví pro třetí čtvrtletí 2016 (příklad mezičtvrtletního 
poklesu ceny dříví) 
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2016 se vypočte 
dle vzorce: 
 

2,R4=5PGPO % `OPaGb % PGc + OPdGb % PGdOPP % hgGc % PGc + hfGc % PGdOPP % OPP . OPPe + PGfa
% `OPcGc % PGc + OPgGh % PGdOPP % hbGO % PGc + hgGg % PGdOPP % OPP . OPPe + PGOP
% `OPgGa % PGc + OPgGg % PGdOPP % hbGO % PGc + hfGa % PGdOPP % OPP . OPPe + PGOb
% `OPfGb % PGc + OPdGh % PGdOPP % hcGd % PGc + OPPGr % PGdOPP % OPP . OPPe + PGPa
% `OOPGP % PGc + OPbGb % PGdOPP % hhGO % PGc + hgGa % PGdOPP % OPP . OPPe + PGac
% `OPfGb % PGc + OPgGa % PGdOPP % hrGr % PGc + hcGO % PGdOPP % OPP . OPPe + PGPd
% `OPPGb % PGc + OPbGa % PGdOPP % OPdGf % PGc + hgGg % PGdOPP % OPP . OPPe = aGc5, 

 
 
 
 
 
 
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden 2016 až červen 2016 (INF1m 
až INF6m) se vypočte dle vzorce: 
 

VWXRZ = OPP + PGa
OPP % OPP + PGdOPP % OPP . PGaOPP % OPP + PGdOPP % OPP + PGdOPP % OPP . PGdOPP . OPP = PGg, 

102,5 * 0,7 + 103,5 * 0,3
V%1Q= 0,01 *( 100 * 100 - 100) + 0,42

107,7 * 0,7 + 106,9 * 0,3
* 100 * 100 - 100 + 0,10

106,2 * 0,7 + 106,6 * 0,3
* 100 - 100 + 0,15

100
104,5 * 0,7 + 103,9 * 0,3

* 100 - 100 + 0,02

* 100 - 100 0,27
100 +

104,5 * 0,7 + 106,2 * 0,3
100

100,5 * 0,7 + 105,2 * 0,3
100

* 100 - 100 + 0,03

* 100 - 100 V
V

V
V

V
V

< 100
(110,0 * 0,7 + 105,5 * 0,3

:6,0%

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace Za měsíce leden až březen 2016 (INF1m až
INF3m) se Vypočte dle vzorce:

[NF 100 + 0,2 100 + 0,3 100 _ 0,2 100 100 O 30/
= >l< >|< >l< _ =IQ 100 100 100 ' °

Indexovaná cena dříví pro druhé čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce:

cD (1200 + 300) 100 + 6' 0 300 100 + O' 3 1289 Kˇ 3: *__ *_:Q 100 100 C/m
Výpočet indexované ceny dříví pro třetí čtvrtletí 2016 (příklad mezičtvrtletního
poklesu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně IndeXů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2016 se vypočte
dle vzorce:

102,5 * 0,7 + 103,5 * 0,3 96,7 * 0,7 + 94,7 * 0,3
100 * * 100 - 100) + 0,42

100
107,7,*07+1069* 0,3 >ı<95„1*07+966*03

V%2Q= 0,01 * <
100 *100-100)+0,10

106,2,*07+0,1066* 0,3 95,1*0„*7+942 0,3
>|<*( 100 * 100 _ 100) + 0,15

104,5*0,7+(;1,*039 0,*3 97,3* 0„*7+1008 0,3*( 100 * 100 _ 100) + 0,02
110„0*071+0,1055* 0,3 99„1*07+9ó,2*0,3 100 100 +027

*< 100 * 100 * ) '104,5*0„,7+1062*03 98,8* 0,7+97,1* 0,3*( 100 * 100 _ 100) + 0,03
100,5*0,7+0„*1052*03 103,4 0,7+9ó,*ó 0,3*( 100 *100_100)=2,7%

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden 2016 až červen 2016 (INF1m
až INFóm) se vypočte dle vzorce:

[NF 100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2 100 + 0,3 100 + 0,3 100 - 0,3 100 O 60/
= >l< * * * >l< _ =

ZQ 100 100 100 100 100 100 ' O



 

  

 
Indexovaná cena dříví pro třetí čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce: 
 

!"# = (&i'' + j'') % &'' s iG t&'' . j'' % &'' + 'G k&'' = &ijm5nopqj 

 
Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 
Smlouvy 
Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2016 
Za předpokladu výše vypočtených indexovaných cen dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2016 a pro 
uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2016 dle číselníku ve výši 100m3 v dřevině 
smrk hmotnatosti -0,69 m3. 
 

1# = (&ijm . &ilm) % &'' = .u'''5no 
 
Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2016 by tedy došlo k vystavení opravného 
daňového dokladu na částku 5.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
Indexovaná cena dříví pro třetí čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce: 
 

!"# = (&i'' + j'') % &'' s iG t&'' . j'' % &'' + 'G k&'' = &ijm5nopqj 

 
Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 
Smlouvy 
Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2016 
Za předpokladu výše vypočtených indexovaných cen dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2016 a pro 
uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2016 dle číselníku ve výši 100m3 v dřevině 
smrk hmotnatosti -0,69 m3. 
 

1# = (&ijm . &ilm) % &'' = .u'''5no 
 
Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2016 by tedy došlo k vystavení opravného 
daňového dokladu na částku 5.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IndeXOvaná cena dříví pro třetí čtvrtletí 2016 Se vypočte dle vzorce:

100ı2,7 100+0,ó__ 300 *_= 1239 Kč/ın3cDQ=(1200+300)* 100 100

Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5
Smlouvy
Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů Za druhé čtvrtletí 2016
Za předpokladu výše vypočtených indexovaných cen dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2016 a pro
uvažovaný Objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2016 dle číselníku ve výši 100m3 v dřevině
Smrk hmotnatostí -0,69 m3.

FQ = (1239 _ 1289) * 100 = -5000 Kč

PO vyhlášení IndeXů cen dříví Za druhé čtvrtletí 2016 by tedy došlo kvystavení Opravného
daňového dokladu na částku 5.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.



PŘÍLOHA č. P1 – Pěstební projekt pro rok 2016  
 

 

1-123 LS Loučná nad Desnou  MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016  Proj.rok:2016  LIST   1   
                                                                                                                           1   

┌───┬───────┬─────┬──────┬─────────┬───┬───┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┐  
│Sml│TP     │Revír│ Kód  │ J P R L │Idx│Mě-│ Kód │Dodání│Nalé-│ Plocha│ Množství │Cena za jedn.│Hodnota │ Hodnota│ Hodnota  │  
│zak│Výk Pdv│     │L H C │         │hol│síc│mater│mater.│havost   ha  │    MJ    │služby│mater.│služeb  │sad.mat.│PČ celkem │  
└───┴───────┴─────┴──────┴─────────┴───┴───┴─────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘  
                                                                                                                               

Výběrová kritéria:                                                                                                                                                                                                 
("33 Typ projektu" < 3) a                                                                                                      

("38 Číslo zakázky" = 6))                                                                                                      
                                                                                                                               

                                                                                                                               

   6  1 - Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * Předaný projekt                                                                            
 ******************************************************                                                                        

     016 211     7   1409 709Aa00        5  1260   SML      1     0,70      2,800                                              

     016 211     7   1409 712Ba00        5  1260   SML      1     0,09      0,350                                              

     016 211     7   1409 712Ca00        5  1260   SML      1     1,00      4,000                                              

     016 211     7   1409 719Aa00        5  1260   SML      1     0,06      0,250                                              

     016 211     7   1409 719Da00        5  1260   SML      1     0,11      0,300                                              

     016 211     7   1409 720Aa00        5  1260   SML      1     0,20      0,800                                              

     016 211     7   1409 721Ca00        5  1260   SML      1     0,10      0,400                                              

     016 211     7   1409 721Ea00        5  1260   SML      1     0,05      0,200                                              

   6 016 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková       2,31      9,100 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     016 221     7   1409 707Ea00        5 50265   SML      1     0,11      0,800                                              

     016 221     7   1409 719Da00        5 50265   SML      1     0,11      0,700                                              

   6 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová    0,22      1,500 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     016 611     7   1409 702Ba01        5  1260   SML      1     0,05      0,200                                              

     016 611     7   1409 703Ba01        5  1260   SML            0,03      0,100                                              

     016 611     7   1409 708Ba01        5  1260   SML      1     0,13      0,530                                              

   6 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková           0,21      0,830 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     016 621     7   1409 707Ba01        5 50265   SML      1     0,04      0,250                                              

     016 621     7   1409 708Da01        5 50265   SML      1     0,04      0,290                                              

     016 621     7   1409 719Ba01        5 50265   SML      1     0,25      1,600                                              

   6 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová        0,33      2,140 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 016-Zalesňování sadbou                                       3,07     13,570                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     022 221     7   1409 702Ba05        6                  1     1,04      0,500                                              

     022 221     7   1409 703Ea02a       6                  1     0,60      0,450                                              

     022 221     7   1409 704Ba02a       6                  1     0,15      0,150                                              

     022 221     7   1409 707Ca02a       6                  1     0,33      0,300                                              

     022 221     7   1409 707Ca02b       6                  1     0,42      0,400                                              

     022 221     7   1409 708Aa02        6                  1     0,19      0,250                                              

     022 221     7   1409 719Ba02b       6                  1     0,12      0,200                                              

     022 221     7   1409 719Ba17a       6                  1     0,15      0,250                                              

   6 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm     3,00      2,500 km                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 022-Oplocování mladých lesních porostů                       3,00      2,500                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     023 121     7   1409 702Aa01a      10    71   SML      1     0,91      2,000                                              

     023 121     7   1409 702Ba01       10    71   SML      1     0,56      1,790                                              

     023 121     7   1409 703Da01       10    71   SML      1     0,90      3,300                                              

     023 121     7   1409 703Ea02a      10    71   SML      1     0,60      0,160                                              

     023 121     7   1409 704Ca01a      10    71   SML      1     0,39      1,650                                              

     023 121     7   1409 704Ca01b      10    71   SML      1     0,36      0,500                                              

     023 121     7   1409 705Aa01       10    71   SML      1     0,13      0,080                                              

     023 121     7   1409 705Ba01a      10    71   SML      1     0,25      1,400                                              

     023 121     7   1409 705Ca01       10    71   SML      1     0,62      2,050                                              

     023 121     7   1409 705Da01       10    71   SML      1     0,54      2,200                                              

     023 121     7   1409 706Aa01a      10    71   SML      1     0,26      1,450                                              

     023 121     7   1409 706Aa01b      10    71   SML      1     0,28      0,400                                              

     023 121     7   1409 707Aa01       10    71   SML      1     0,16      0,800                                              

     023 121     7   1409 707Ba01       10    71   SML      1     0,13      0,300                                              

     023 121     7   1409 707Da02       10    71   SML      1     0,84      1,000                                              

     023 121     7   1409 707Ea00       10    71   SML      1     0,11      0,800                                              

     023 121     7   1409 707Fa01       10    71   SML      1     0,14      1,100                                              

     023 121     7   1409 708Ba01       10    71   SML      1     0,82      4,050                                              

     023 121     7   1409 708Da01       10    71   SML      1     0,59      3,490                                              

     023 121     7   1409 709Aa00       10    71   SML      1     0,70      2,800                                              

     023 121     7   1409 709Aa01       10    71   SML      1     1,50      0,250                                              

     023 121     7   1409 709Ba01a      10    71   SML      1     1,03      0,300                                              

     023 121     7   1409 709Ca01a      10    71   SML      1     0,54      1,000                                              

     023 121     7   1409 711Ca01a      10    71   SML      1     0,19      0,400                                              

     023 121     7   1409 712Ba00       10    71   SML      1     0,09      0,350                                              

     023 121     7   1409 712Ba01a      10    71   SML      1     0,76      3,400                                              
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┌───┬───────┬─────┬──────┬─────────┬───┬───┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┐  
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Výběrová kritéria:                                                                                                                                                                                                 
("33 Typ projektu" < 3) a                                                                                                      

("38 Číslo zakázky" = 6))                                                                                                      
                                                                                                                               

                                                                                                                               

   6  1 - Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * Předaný projekt                                                                            
 ******************************************************                                                                        

     016 211     7   1409 709Aa00        5  1260   SML      1     0,70      2,800                                              

     016 211     7   1409 712Ba00        5  1260   SML      1     0,09      0,350                                              

     016 211     7   1409 712Ca00        5  1260   SML      1     1,00      4,000                                              

     016 211     7   1409 719Aa00        5  1260   SML      1     0,06      0,250                                              

     016 211     7   1409 719Da00        5  1260   SML      1     0,11      0,300                                              

     016 211     7   1409 720Aa00        5  1260   SML      1     0,20      0,800                                              

     016 211     7   1409 721Ca00        5  1260   SML      1     0,10      0,400                                              

     016 211     7   1409 721Ea00        5  1260   SML      1     0,05      0,200                                              

   6 016 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková       2,31      9,100 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     016 221     7   1409 707Ea00        5 50265   SML      1     0,11      0,800                                              

     016 221     7   1409 719Da00        5 50265   SML      1     0,11      0,700                                              

   6 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová    0,22      1,500 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     016 611     7   1409 702Ba01        5  1260   SML      1     0,05      0,200                                              

     016 611     7   1409 703Ba01        5  1260   SML            0,03      0,100                                              

     016 611     7   1409 708Ba01        5  1260   SML      1     0,13      0,530                                              

   6 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková           0,21      0,830 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     016 621     7   1409 707Ba01        5 50265   SML      1     0,04      0,250                                              

     016 621     7   1409 708Da01        5 50265   SML      1     0,04      0,290                                              

     016 621     7   1409 719Ba01        5 50265   SML      1     0,25      1,600                                              

   6 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová        0,33      2,140 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 016-Zalesňování sadbou                                       3,07     13,570                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     022 221     7   1409 702Ba05        6                  1     1,04      0,500                                              

     022 221     7   1409 703Ea02a       6                  1     0,60      0,450                                              

     022 221     7   1409 704Ba02a       6                  1     0,15      0,150                                              

     022 221     7   1409 707Ca02a       6                  1     0,33      0,300                                              

     022 221     7   1409 707Ca02b       6                  1     0,42      0,400                                              

     022 221     7   1409 708Aa02        6                  1     0,19      0,250                                              

     022 221     7   1409 719Ba02b       6                  1     0,12      0,200                                              

     022 221     7   1409 719Ba17a       6                  1     0,15      0,250                                              

   6 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm     3,00      2,500 km                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 022-Oplocování mladých lesních porostů                       3,00      2,500                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     023 121     7   1409 702Aa01a      10    71   SML      1     0,91      2,000                                              

     023 121     7   1409 702Ba01       10    71   SML      1     0,56      1,790                                              

     023 121     7   1409 703Da01       10    71   SML      1     0,90      3,300                                              

     023 121     7   1409 703Ea02a      10    71   SML      1     0,60      0,160                                              

     023 121     7   1409 704Ca01a      10    71   SML      1     0,39      1,650                                              

     023 121     7   1409 704Ca01b      10    71   SML      1     0,36      0,500                                              

     023 121     7   1409 705Aa01       10    71   SML      1     0,13      0,080                                              

     023 121     7   1409 705Ba01a      10    71   SML      1     0,25      1,400                                              

     023 121     7   1409 705Ca01       10    71   SML      1     0,62      2,050                                              

     023 121     7   1409 705Da01       10    71   SML      1     0,54      2,200                                              

     023 121     7   1409 706Aa01a      10    71   SML      1     0,26      1,450                                              

     023 121     7   1409 706Aa01b      10    71   SML      1     0,28      0,400                                              

     023 121     7   1409 707Aa01       10    71   SML      1     0,16      0,800                                              

     023 121     7   1409 707Ba01       10    71   SML      1     0,13      0,300                                              

     023 121     7   1409 707Da02       10    71   SML      1     0,84      1,000                                              

     023 121     7   1409 707Ea00       10    71   SML      1     0,11      0,800                                              

     023 121     7   1409 707Fa01       10    71   SML      1     0,14      1,100                                              

     023 121     7   1409 708Ba01       10    71   SML      1     0,82      4,050                                              

     023 121     7   1409 708Da01       10    71   SML      1     0,59      3,490                                              

     023 121     7   1409 709Aa00       10    71   SML      1     0,70      2,800                                              

     023 121     7   1409 709Aa01       10    71   SML      1     1,50      0,250                                              

     023 121     7   1409 709Ba01a      10    71   SML      1     1,03      0,300                                              

     023 121     7   1409 709Ca01a      10    71   SML      1     0,54      1,000                                              

     023 121     7   1409 711Ca01a      10    71   SML      1     0,19      0,400                                              

     023 121     7   1409 712Ba00       10    71   SML      1     0,09      0,350                                              

     023 121     7   1409 712Ba01a      10    71   SML      1     0,76      3,400                                              

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             

PŘÍLOHA č. P1 - Pěstební projekt pro rok 2016

1-123 LS Loučná nad Desnou MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rokz2016 LIST 1

Sml TP Revir Kód J P R L Idx Mè- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Číslo Zakázky" I 6))

6 1 - Sobotin (R 7-8, PČ R 7) * Předaný projekt
k*k*k*k*av*av*av*av*av*av*J:*ł*ł*ł*ł*ł**************k*k*k*k*k

016 211 7 1409 709Aa00 5 1260 SML 1 0,70 2,800
016 211 7 1409 712Ba00 5 1260 SML 1 0,09 0,350
016 211 7 1409 712Ca00 5 1260 SML 1 1,00 4,000
016 211 7 1409 719Aa00 5 1260 SML 1 0,06 0,250
016 211 7 1409 719Da00 5 1260 SML 1 0,11 0,300
016 211 7 1409 720Aa00 5 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 7 1409 721Ca00 5 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 7 1409 721Ea00 5 1260 SML 1 0,05 0,200

6 016 211-Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamkova 2,31 9,100 tis

016 221 7 1409 707Ea00 5 50265 SML 1 0,11 0,800
016 221 7 1409 719Da00 5 50265 SML 1 0,11 0,700

6 016 221-Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-štěrbinová 0,22 1,500 tis

016 611 7 1409 702Ba01 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 7 1409 703Ba01 5 1260 SML 0,03 0,100
016 611 7 1409 708Ba01 5 1260 SML 1 0,13 0,530

6 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamkova 0,21 0,830 tis

016 621 7 1409 707Ba01 5 50265 SML 1 0,04 0,250
016 621 7 1409 708Da01 5 50265 SML 1 0,04 0,290
016 621 7 1409 719Ba01 5 50265 SML 1 0,25 1,600

6 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-štěrbinová 0,33 2,140 tis

* 016-Zalesňováni sadbou 3,07 13,570

022 221 7 1409 702Ba05 6 1 1,04 0,500
022 221 7 1409 703Ea02a 6 1 0,60 0,450
022 221 7 1409 704Ba02a 6 1 0,15 0,150
022 221 7 1409 707Ca02a 6 1 0,33 0,300
022 221 7 1409 707Ca02b 6 1 0,42 0,400
022 221 7 1409 708Aa02 6 1 0,19 0,250
022 221 7 1409 719Ba02b 6 1 0,12 0,200
022 221 7 1409 719Ba17a 6 1 0,15 0,250

6 022 221-Rozebirani a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 3,00 2,500 km

* 022-Oplocovani mladých lesnich porostů 3,00 2,500

023 121 7 1409 702Aa01a 10 71 SML 1 0,91 2,000
023 121 7 1409 702Ba01 10 71 SML 1 0,56 1,790
023 121 7 1409 703Da01 10 71 SML 1 0,90 3,300
023 121 7 1409 703Ea02a 10 71 SML 1 0,60 0,160
023 121 7 1409 704Ca01a 10 71 SML 1 0,39 1,650
023 121 7 1409 704Ca01b 10 71 SML 1 0,36 0,500
023 121 7 1409 705Aa01 10 71 SML 1 0,13 0,080
023 121 7 1409 705Ba01a 10 71 SML 1 0,25 1,400
023 121 7 1409 705Ca01 10 71 SML 1 0,62 2,050
023 121 7 1409 705Da01 10 71 SML 1 0,54 2,200
023 121 7 1409 706Aa01a 10 71 SML 1 0,26 1,450
023 121 7 1409 706Aa01b 10 71 SML 1 0,28 0,400
023 121 7 1409 707Aa01 10 71 SML 1 0,16 0,800
023 121 7 1409 707Ba01 10 71 SML 1 0,13 0,300
023 121 7 1409 707Da02 10 71 SML 1 0,84 1,000
023 121 7 1409 707Ea00 10 71 SML 1 0,11 0,800
023 121 7 1409 707Fa01 10 71 SML 1 0,14 1,100
023 121 7 1409 708Ba01 10 71 SML 1 0,82 4,050
023 121 7 1409 708Da01 10 71 SML 1 0,59 3,490
023 121 7 1409 709Aa00 10 71 SML 1 0,70 2,800
023 121 7 1409 709Aa01 10 71 SML 1 1,50 0,250
023 121 7 1409 709Ba01a 10 71 SML 1 1,03 0,300
023 121 7 1409 709Ca01a 10 71 SML 1 0,54 1,000
023 121 7 1409 711Ca01a 10 71 SML 1 0,19 0,400
023 121 7 1409 712Ba00 10 71 SML 1 0,09 0,350
023 121 7 1409 712Ba01a 10 71 SML 1 0,76 3,400
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┌───┬───────┬─────┬──────┬─────────┬───┬───┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┐  
│Sml│TP     │Revír│ Kód  │ J P R L │Idx│Mě-│ Kód │Dodání│Nalé-│ Plocha│ Množství │Cena za jedn.│Hodnota │ Hodnota│ Hodnota  │  
│zak│Výk Pdv│     │L H C │         │hol│síc│mater│mater.│havost   ha  │    MJ    │služby│mater.│služeb  │sad.mat.│PČ celkem │  
└───┴───────┴─────┴──────┴─────────┴───┴───┴─────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘  
     023 121     7   1409 712Ca00       10    71   SML      1     1,00      4,000                                              

     023 121     7   1409 717Aa01a      10    71   SML      1     0,46      1,800                                              

     023 121     7   1409 717Ba01a      10    71   SML      1     0,34      2,000                                              

     023 121     7   1409 717Ca01       10    71   SML      1     0,64      3,700                                              

     023 121     7   1409 718Ba01       10    71   SML      1     0,35      0,450                                              

     023 121     7   1409 718Da01a      10    71   SML      1     0,29      0,900                                              

     023 121     7   1409 718Da01b      10    71   SML      1     0,19      0,700                                              

     023 121     7   1409 719Aa00       10    71   SML      1     0,06      0,250                                              

     023 121     7   1409 719Aa01a      10    71   SML      1     0,21      1,000                                              

     023 121     7   1409 719Aa01b      10    71   SML      1     0,51      1,700                                              

     023 121     7   1409 719Ba01       10    71   SML      1     0,49      2,370                                              

     023 121     7   1409 719Ca01a      10    71   SML      1     1,46      3,000                                              

     023 121     7   1409 719Da00       10    71   SML      1     0,22      1,000                                              

     023 121     7   1409 719Da01       10    71   SML      1     0,32      0,600                                              

     023 121     7   1409 720Aa00       10    71   SML      1     0,20      0,800                                              

     023 121     7   1409 721Ca01a      10    71   SML      1     0,10      0,400                                              

     023 121     7   1409 721Ea01       10    71   SML      1     0,05      0,200                                              

     023 121     7   1409 724Aa01       10    71   SML      1     1,05      1,200                                              

     023 121     7   1409 724Ba01b      10    71   SML      1     0,90      1,000                                              

   6 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní                       22,24     64,090 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     023 131     7   1409 702Ba01        6    51   SML      1     0,56      0,590                                              

     023 131     7   1409 703Ea02a       6    51   SML      1     0,60      0,100                                              

     023 131     7   1409 704Ca01a       6    51   SML      1     0,39      0,730                                              

     023 131     7   1409 704Ca01b       6    51   SML      1     0,36      0,500                                              

     023 131     7   1409 705Aa01        6    51   SML      1     0,13      0,080                                              

     023 131     7   1409 705Ca01        6    51   SML      1     0,62      0,650                                              

     023 131     7   1409 706Aa01a       6    51   SML      1     0,26      0,750                                              

     023 131     7   1409 707Aa01        6    51   SML      1     0,16      0,800                                              

     023 131     7   1409 707Ba01        6    51   SML      1     0,13      0,200                                              

     023 131     7   1409 707Da02        6    51   SML      1     0,84      0,500                                              

     023 131     7   1409 707Ea00        6    51   SML      1     0,11      0,800                                              

     023 131     7   1409 708Da01        6    51   SML      1     0,59      2,500                                              

     023 131     7   1409 709Ca01a       6    51   SML      1     0,54      1,000                                              

     023 131     7   1409 717Ca01        6    51   SML      1     0,64      1,700                                              

   6 023 131-Postřiky kultur repelenty-letní                      5,93     10,900 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     023 161     7   1409 718Ba16       10    71   SML      1     1,20      1,200                                              

     023 161     7   1409 718Ba17       10    71   SML      1     1,34      1,340                                              

   6 023 161-Ochrana náletů repelenty-zimní                       2,54      2,540                                              
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři             30,71     77,530                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     024 011     7   1409 702Aa01a       6                  1     0,91      3,970                                              

     024 011     7   1409 702Ba01        6                  1     0,56      1,790                                              

     024 011     7   1409 703Da02b       6                  1     0,13      0,200                                              

     024 011     7   1409 703Ea02a       6                  1     0,60      0,160                                              

     024 011     7   1409 704Ba01        6                  1     0,19      1,100                                              

     024 011     7   1409 704Ca01a       6                  1     0,39      1,650                                              

     024 011     7   1409 704Ca01b       6                  1     0,36      0,130                                              

     024 011     7   1409 704Ca01c       6                  1     0,12      0,650                                              

     024 011     7   1409 705Aa01        6                  1     0,13      0,080                                              

     024 011     7   1409 705Ba01a       6                  1     0,36      2,200                                              

     024 011     7   1409 705Ca01        6                  1     0,63      2,100                                              

     024 011     7   1409 705Da01        6                  1     0,79      2,240                                              

     024 011     7   1409 706Aa01a       6                  1     0,31      1,500                                              

     024 011     7   1409 706Aa01b       6                  1     0,28      0,400                                              

     024 011     7   1409 707Aa01        7                  1     0,16      0,800                                              

     024 011     7   1409 707Ba01        7                  1     0,13      0,300                                              

     024 011     7   1409 707Ea00        7                  1     0,11      0,800                                              

     024 011     7   1409 707Fa01        7                  1     0,54      4,100                                              

     024 011     7   1409 708Ba01        7                  1     0,82      4,050                                              

     024 011     7   1409 708Ba09        7                  1     0,05      0,450                                              

     024 011     7   1409 708Da01        6                  1     0,59      3,490                                              

     024 011     7   1409 709Aa01        6                  1     1,50      0,250                                              

     024 011     7   1409 709Ba01a       6                  1     1,03      0,300                                              

     024 011     7   1409 711Ca01a       6                  1     0,19      0,400                                              

     024 011     7   1409 712Ba00        6                  1     0,09      0,350                                              

     024 011     7   1409 712Ba01a       6                  1     1,12      4,000                                              

     024 011     7   1409 712Ca00        6                  1     1,00      4,000                                              

     024 011     7   1409 717Aa01a       7                  1     0,66      3,400                                              

     024 011     7   1409 717Ba01a       7                  1     0,34      2,000                                              

     024 011     7   1409 717Ca01        7                  1     0,64      3,700                                              

     024 011     7   1409 718Ba01        7                  1     0,35      0,450                                              

     024 011     7   1409 718Da01a       7                  1     0,42      1,300                                              

     024 011     7   1409 718Da01b       7                  1     0,19      0,700                                              
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┌───┬───────┬─────┬──────┬─────────┬───┬───┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┐  
│Sml│TP     │Revír│ Kód  │ J P R L │Idx│Mě-│ Kód │Dodání│Nalé-│ Plocha│ Množství │Cena za jedn.│Hodnota │ Hodnota│ Hodnota  │  
│zak│Výk Pdv│     │L H C │         │hol│síc│mater│mater.│havost   ha  │    MJ    │služby│mater.│služeb  │sad.mat.│PČ celkem │  
└───┴───────┴─────┴──────┴─────────┴───┴───┴─────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘  
     023 121     7   1409 712Ca00       10    71   SML      1     1,00      4,000                                              

     023 121     7   1409 717Aa01a      10    71   SML      1     0,46      1,800                                              

     023 121     7   1409 717Ba01a      10    71   SML      1     0,34      2,000                                              

     023 121     7   1409 717Ca01       10    71   SML      1     0,64      3,700                                              

     023 121     7   1409 718Ba01       10    71   SML      1     0,35      0,450                                              

     023 121     7   1409 718Da01a      10    71   SML      1     0,29      0,900                                              

     023 121     7   1409 718Da01b      10    71   SML      1     0,19      0,700                                              

     023 121     7   1409 719Aa00       10    71   SML      1     0,06      0,250                                              

     023 121     7   1409 719Aa01a      10    71   SML      1     0,21      1,000                                              

     023 121     7   1409 719Aa01b      10    71   SML      1     0,51      1,700                                              

     023 121     7   1409 719Ba01       10    71   SML      1     0,49      2,370                                              

     023 121     7   1409 719Ca01a      10    71   SML      1     1,46      3,000                                              

     023 121     7   1409 719Da00       10    71   SML      1     0,22      1,000                                              

     023 121     7   1409 719Da01       10    71   SML      1     0,32      0,600                                              

     023 121     7   1409 720Aa00       10    71   SML      1     0,20      0,800                                              

     023 121     7   1409 721Ca01a      10    71   SML      1     0,10      0,400                                              

     023 121     7   1409 721Ea01       10    71   SML      1     0,05      0,200                                              

     023 121     7   1409 724Aa01       10    71   SML      1     1,05      1,200                                              

     023 121     7   1409 724Ba01b      10    71   SML      1     0,90      1,000                                              

   6 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní                       22,24     64,090 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     023 131     7   1409 702Ba01        6    51   SML      1     0,56      0,590                                              

     023 131     7   1409 703Ea02a       6    51   SML      1     0,60      0,100                                              

     023 131     7   1409 704Ca01a       6    51   SML      1     0,39      0,730                                              

     023 131     7   1409 704Ca01b       6    51   SML      1     0,36      0,500                                              

     023 131     7   1409 705Aa01        6    51   SML      1     0,13      0,080                                              

     023 131     7   1409 705Ca01        6    51   SML      1     0,62      0,650                                              

     023 131     7   1409 706Aa01a       6    51   SML      1     0,26      0,750                                              

     023 131     7   1409 707Aa01        6    51   SML      1     0,16      0,800                                              

     023 131     7   1409 707Ba01        6    51   SML      1     0,13      0,200                                              

     023 131     7   1409 707Da02        6    51   SML      1     0,84      0,500                                              

     023 131     7   1409 707Ea00        6    51   SML      1     0,11      0,800                                              

     023 131     7   1409 708Da01        6    51   SML      1     0,59      2,500                                              

     023 131     7   1409 709Ca01a       6    51   SML      1     0,54      1,000                                              

     023 131     7   1409 717Ca01        6    51   SML      1     0,64      1,700                                              

   6 023 131-Postřiky kultur repelenty-letní                      5,93     10,900 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     023 161     7   1409 718Ba16       10    71   SML      1     1,20      1,200                                              

     023 161     7   1409 718Ba17       10    71   SML      1     1,34      1,340                                              

   6 023 161-Ochrana náletů repelenty-zimní                       2,54      2,540                                              
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři             30,71     77,530                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     024 011     7   1409 702Aa01a       6                  1     0,91      3,970                                              

     024 011     7   1409 702Ba01        6                  1     0,56      1,790                                              

     024 011     7   1409 703Da02b       6                  1     0,13      0,200                                              

     024 011     7   1409 703Ea02a       6                  1     0,60      0,160                                              

     024 011     7   1409 704Ba01        6                  1     0,19      1,100                                              

     024 011     7   1409 704Ca01a       6                  1     0,39      1,650                                              

     024 011     7   1409 704Ca01b       6                  1     0,36      0,130                                              

     024 011     7   1409 704Ca01c       6                  1     0,12      0,650                                              

     024 011     7   1409 705Aa01        6                  1     0,13      0,080                                              

     024 011     7   1409 705Ba01a       6                  1     0,36      2,200                                              

     024 011     7   1409 705Ca01        6                  1     0,63      2,100                                              

     024 011     7   1409 705Da01        6                  1     0,79      2,240                                              

     024 011     7   1409 706Aa01a       6                  1     0,31      1,500                                              

     024 011     7   1409 706Aa01b       6                  1     0,28      0,400                                              

     024 011     7   1409 707Aa01        7                  1     0,16      0,800                                              

     024 011     7   1409 707Ba01        7                  1     0,13      0,300                                              

     024 011     7   1409 707Ea00        7                  1     0,11      0,800                                              

     024 011     7   1409 707Fa01        7                  1     0,54      4,100                                              

     024 011     7   1409 708Ba01        7                  1     0,82      4,050                                              

     024 011     7   1409 708Ba09        7                  1     0,05      0,450                                              

     024 011     7   1409 708Da01        6                  1     0,59      3,490                                              

     024 011     7   1409 709Aa01        6                  1     1,50      0,250                                              

     024 011     7   1409 709Ba01a       6                  1     1,03      0,300                                              

     024 011     7   1409 711Ca01a       6                  1     0,19      0,400                                              

     024 011     7   1409 712Ba00        6                  1     0,09      0,350                                              

     024 011     7   1409 712Ba01a       6                  1     1,12      4,000                                              

     024 011     7   1409 712Ca00        6                  1     1,00      4,000                                              

     024 011     7   1409 717Aa01a       7                  1     0,66      3,400                                              

     024 011     7   1409 717Ba01a       7                  1     0,34      2,000                                              

     024 011     7   1409 717Ca01        7                  1     0,64      3,700                                              

     024 011     7   1409 718Ba01        7                  1     0,35      0,450                                              

     024 011     7   1409 718Da01a       7                  1     0,42      1,300                                              

     024 011     7   1409 718Da01b       7                  1     0,19      0,700                                              
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 7 1409 712Ca00 10 71 SML 1 1,00 4,000
023 121 7 1409 717Aa01a 10 71 SML 1 0,46 1,800
023 121 7 1409 717Ba01a 10 71 SML 1 0,34 2,000
023 121 7 1409 717Ca01 10 71 SML 1 0,64 3,700
023 121 7 1409 718Ba01 10 71 SML 1 0,35 0,450
023 121 7 1409 718Da01a 10 71 SML 1 0,29 0,900
023 121 7 1409 718Da01b 10 71 SML 1 0,19 0,700
023 121 7 1409 719Aa00 10 71 SML 1 0,06 0,250
023 121 7 1409 719Aa01a 10 71 SML 1 0,21 1,000
023 121 7 1409 719Aa01b 10 71 SML 1 0,51 1,700
023 121 7 1409 719Ba01 10 71 SML 1 0,49 2,370
023 121 7 1409 719Ca01a 10 71 SML 1 1,46 3,000
023 121 7 1409 719Da00 10 71 SML 1 0,22 1,000
023 121 7 1409 719Da01 10 71 SML 1 0,32 0,600
023 121 7 1409 720Aa00 10 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 7 1409 721Ca01a 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 7 1409 721Ea01 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 7 1409 724Aa01 10 71 SML 1 1,05 1,200
023 121 7 1409 724Ba01b 10 71 SML 1 0,90 1,000

6 023 121-Nátěry kultur repelenty-Zimní 22,24 64,090 tis

023 131 7 1409 702Ba01 6 51 SML 1 0,56 0,590
023 131 7 1409 703Ea02a 6 51 SML 1 0,60 0,100
023 131 7 1409 704Ca01a 6 51 SML 1 0,39 0,730
023 131 7 1409 704Ca01b 6 51 SML 1 0,36 0,500
023 131 7 1409 705Aa01 6 51 SML 1 0,13 0,080
023 131 7 1409 705Ca01 6 51 SML 1 0,62 0,650
023 131 7 1409 706Aa01a 6 51 SML 1 0,26 0,750
023 131 7 1409 707Aa01 6 51 SML 1 0,16 0,800
023 131 7 1409 707Ba01 6 51 SML 1 0,13 0,200
023 131 7 1409 707Da02 6 51 SML 1 0,84 0,500
023 131 7 1409 707Ea00 6 51 SML 1 0,11 0,800
023 131 7 1409 708Da01 6 51 SML 1 0,59 2,500
023 131 7 1409 709Ca01a 6 51 SML 1 0,54 1,000
023 131 7 1409 717Ca01 6 51 SML 1 0,64 1,700

6 023 131-Postřiky kultur repelenty-letní 5,93 10,900 tis

023 161 7 1409 718Ba16 10 71 SML 1 1,20 1,200
023 161 7 1409 718Ba17 10 71 SML 1 1,34 1,340

6 023 161-Ochrana naletů repelenty-Zimní 2,54 2,540

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři 30,71 77,530

024 011 7 1409 702Aa01a 6 1 0,91 3,970
024 011 7 1409 702Ba01 6 1 0,56 1,790
024 011 7 1409 703Da02b 6 1 0,13 0,200
024 011 7 1409 703Ea02a 6 1 0,60 0,160
024 011 7 1409 704Ba01 6 1 0,19 1,100
024 011 7 1409 704Ca01a 6 1 0,39 1,650
024 011 7 1409 704Ca01b 6 1 0,36 0,130
024 011 7 1409 704Ca01c 6 1 0,12 0,650
024 011 7 1409 705Aa01 6 1 0,13 0,080
024 011 7 1409 705Ba01a 6 1 0,36 2,200
024 011 7 1409 705Ca01 6 1 0,63 2,100
024 011 7 1409 705Da01 6 1 0,79 2,240
024 011 7 1409 706Aa01a 6 1 0,31 1,500
024 011 7 1409 706Aa01b 6 1 0,28 0,400
024 011 7 1409 707Aa01 7 1 0,16 0,800
024 011 7 1409 707Ba01 7 1 0,13 0,300
024 011 7 1409 707Ea00 7 1 0,11 0,800
024 011 7 1409 707Fa01 7 1 0,54 4,100
024 011 7 1409 708Ba01 7 1 0,82 4,050
024 011 7 1409 708Ba09 7 1 0,05 0,450
024 011 7 1409 708Da01 6 1 0,59 3,490
024 011 7 1409 709Aa01 6 1 1,50 0,250
024 011 7 1409 709Ba01a 6 1 1,03 0,300
024 011 7 1409 711Ca01a 6 1 0,19 0,400
024 011 7 1409 712Ba00 6 1 0,09 0,350
024 011 7 1409 712Ba01a 6 1 1,12 4,000
024 011 7 1409 712Ca00 6 1 1,00 4,000
024 011 7 1409 717Aa01a 7 1 0,66 3,400
024 011 7 1409 717Ba01a 7 1 0,34 2,000
024 011 7 1409 717Ca01 7 1 0,64 3,700
024 011 7 1409 718Ba01 7 1 0,35 0,450
024 011 7 1409 718Da01a 7 1 0,42 1,300
024 011 7 1409 718Da01b 7 1 0,19 0,700
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┌───┬───────┬─────┬──────┬─────────┬───┬───┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┐  
│Sml│TP     │Revír│ Kód  │ J P R L │Idx│Mě-│ Kód │Dodání│Nalé-│ Plocha│ Množství │Cena za jedn.│Hodnota │ Hodnota│ Hodnota  │  
│zak│Výk Pdv│     │L H C │         │hol│síc│mater│mater.│havost   ha  │    MJ    │služby│mater.│služeb  │sad.mat.│PČ celkem │  
└───┴───────┴─────┴──────┴─────────┴───┴───┴─────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘  
     024 011     7   1409 719Aa00        7                  1     0,06      0,250                                              

     024 011     7   1409 719Aa01a       7                  1     0,21      1,000                                              

     024 011     7   1409 719Aa01b       7                  1     0,51      1,700                                              

     024 011     7   1409 719Ba01        7                  1     1,29      6,000                                              

     024 011     7   1409 719Ca01a       7                  1     1,46      3,000                                              

     024 011     7   1409 720Aa00        6                  1     0,20      0,800                                              

     024 011     7   1409 721Ca01a       6                  1     0,10      0,400                                              

     024 011     7   1409 721Ea01        6                  1     0,05      0,200                                              

     024 011     7   1409 724Aa01        6                  1     1,05      1,200                                              

     024 011     7   1409 724Ba01b       7                  1     0,90      1,000                                              

   6 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách                        21,52     68,560 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     024 031     7   1409 702Aa01b       6                  1     0,41      0,410                                              

     024 031     7   1409 703Ba01        6                  1     0,40      0,400                                              

     024 031     7   1409 703Da01        6                  1     1,54      1,540                                              

     024 031     7   1409 704Da01        6                  1     0,41      0,410                                              

   6 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně                         2,76      2,760                                              
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni            24,28     71,320                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     031 321     7   1409 707Fa02b       4                  1     0,91      0,910                                              

     031 321     7   1409 711Ba02        6                  1     0,81      0,810                                              

     031 321     7   1409 711Ca02        6                  1     0,56      0,560                                              

     031 321     7   1409 712Ba02a      10                  1     0,66      0,660                                              

     031 321     7   1409 712Ba02b      10                  1     0,58      0,580                                              

     031 321     7   1409 712Ba02c      10                  1     0,28      0,280                                              

     031 321     7   1409 713Ba02        7                  1     5,20      5,200                                              

     031 321     7   1409 721Ba01a       9                  1     0,17      0,170                                              

     031 321     7   1409 721Ba01c       9                  1     1,87      1,870                                              

     031 321     7   1409 721Ca01a       5                  1     6,21      6,210                                              

     031 321     7   1409 721Ca01c       9                  1     1,22      1,220                                              

     031 321     7   1409 721Ea01        8                  1     3,46      3,460                                              

   6 031 321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně   21,93     21,930                                              
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     031 611     7   1409 707Fa02b       4                  1     0,10      0,250                                              

     031 611     7   1409 711Ba02        6                  1     0,14      0,350                                              

     031 611     7   1409 711Ca02        6                  1     0,06      0,150                                              

   6 031 611-Rozčleňování porostů                                 0,30      0,750 km                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 031-Prořezávky                                              22,23     22,680                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     035 131     7   1409 707Ca02a       5    79   SML      1     0,33      0,080                                              

   6 035 131-Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene      0,33      0,080 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 035-Ochrana lesa proti zvěři                                 0,33      0,080                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

   6  1 - Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * Předaný projekt                              celkem zakázka                                
*****************************************************************************************************************************  
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  1-123 LS Loučná nad Desnou  MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST   3   
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┌───┬───────┬─────┬──────┬─────────┬───┬───┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┐  
│Sml│TP     │Revír│ Kód  │ J P R L │Idx│Mě-│ Kód │Dodání│Nalé-│ Plocha│ Množství │Cena za jedn.│Hodnota │ Hodnota│ Hodnota  │  
│zak│Výk Pdv│     │L H C │         │hol│síc│mater│mater.│havost   ha  │    MJ    │služby│mater.│služeb  │sad.mat.│PČ celkem │  
└───┴───────┴─────┴──────┴─────────┴───┴───┴─────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘  
     024 011     7   1409 719Aa00        7                  1     0,06      0,250                                              

     024 011     7   1409 719Aa01a       7                  1     0,21      1,000                                              

     024 011     7   1409 719Aa01b       7                  1     0,51      1,700                                              

     024 011     7   1409 719Ba01        7                  1     1,29      6,000                                              

     024 011     7   1409 719Ca01a       7                  1     1,46      3,000                                              

     024 011     7   1409 720Aa00        6                  1     0,20      0,800                                              

     024 011     7   1409 721Ca01a       6                  1     0,10      0,400                                              

     024 011     7   1409 721Ea01        6                  1     0,05      0,200                                              

     024 011     7   1409 724Aa01        6                  1     1,05      1,200                                              

     024 011     7   1409 724Ba01b       7                  1     0,90      1,000                                              

   6 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách                        21,52     68,560 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     024 031     7   1409 702Aa01b       6                  1     0,41      0,410                                              

     024 031     7   1409 703Ba01        6                  1     0,40      0,400                                              

     024 031     7   1409 703Da01        6                  1     1,54      1,540                                              

     024 031     7   1409 704Da01        6                  1     0,41      0,410                                              

   6 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně                         2,76      2,760                                              
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni            24,28     71,320                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     031 321     7   1409 707Fa02b       4                  1     0,91      0,910                                              

     031 321     7   1409 711Ba02        6                  1     0,81      0,810                                              

     031 321     7   1409 711Ca02        6                  1     0,56      0,560                                              

     031 321     7   1409 712Ba02a      10                  1     0,66      0,660                                              

     031 321     7   1409 712Ba02b      10                  1     0,58      0,580                                              

     031 321     7   1409 712Ba02c      10                  1     0,28      0,280                                              

     031 321     7   1409 713Ba02        7                  1     5,20      5,200                                              

     031 321     7   1409 721Ba01a       9                  1     0,17      0,170                                              

     031 321     7   1409 721Ba01c       9                  1     1,87      1,870                                              

     031 321     7   1409 721Ca01a       5                  1     6,21      6,210                                              

     031 321     7   1409 721Ca01c       9                  1     1,22      1,220                                              

     031 321     7   1409 721Ea01        8                  1     3,46      3,460                                              

   6 031 321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně   21,93     21,930                                              
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     031 611     7   1409 707Fa02b       4                  1     0,10      0,250                                              

     031 611     7   1409 711Ba02        6                  1     0,14      0,350                                              

     031 611     7   1409 711Ca02        6                  1     0,06      0,150                                              

   6 031 611-Rozčleňování porostů                                 0,30      0,750 km                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 031-Prořezávky                                              22,23     22,680                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     035 131     7   1409 707Ca02a       5    79   SML      1     0,33      0,080                                              

   6 035 131-Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene      0,33      0,080 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 035-Ochrana lesa proti zvěři                                 0,33      0,080                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

   6  1 - Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * Předaný projekt                              celkem zakázka                                
*****************************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 3
3

Sml TP Revir Kód J P R L Idx Mè- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 7 1409 719Aa00 7 1 0,06 0,250
024 011 7 1409 719Aa01a 7 1 0,21 1,000
024 011 7 1409 719Aa01b 7 1 0,51 1,700
024 011 7 1409 719Ba01 7 1 1,29 6,000
024 011 7 1409 719Ca01a 7 1 1,46 3,000
024 011 7 1409 720Aa00 6 1 0,20 0,800
024 011 7 1409 721Ca01a 6 1 0,10 0,400
024 011 7 1409 721Ea01 6 1 0,05 0,200
024 011 7 1409 724Aa01 6 1 1,05 1,200
024 011 7 1409 724Ba01b 7 1 0,90 1,000

6 024 011-Ožinani - ručně - V ploškach 21,52 68,560 tis

024 031 7 1409 702Aa01b 6 1 0,41 0,410
024 031 7 1409 703Ba01 6 1 0,40 0,400
024 031 7 1409 703Da01 6 1 1,54 1,540
024 031 7 1409 704Da01 6 1 0,41 0,410

6 024 O31-Ožinani - ručně - celoplošné 2,76 2,760

* 024-Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 24,28 71,320

031 321 7 1409 707Fa02b 4 1 0,91 0,910
031 321 7 1409 711Ba02 6 1 0,81 0,810
031 321 7 1409 711Ca02 6 1 0,56 0,560
031 321 7 1409 712Ba02a 10 1 0,66 0,660
031 321 7 1409 712Ba02b 10 1 0,58 0,580
031 321 7 1409 712Ba02c 10 1 0,28 0,280
031 321 7 1409 713Ba02 7 1 5,20 5,200
031 321 7 1409 721Ba01a 9 1 0,17 0,170
031 321 7 1409 721Ba01c 9 1 1,87 1,870
031 321 7 1409 721Ca01a 5 1 6,21 6,210
031 321 7 1409 721Ca01c 9 1 1,22 1,220
031 321 7 1409 721Ea01 8 1 3,46 3,460

6 031 321-Prořežavky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 21,93 21,930

031 611 7 1409 707Fa02b 4 1 0,10 0,250
031 611 7 1409 711Ba02 6 1 0,14 0,350
031 611 7 1409 711Ca02 6 1 0,06 0,150

6 031 611-ROZČleňoVani porostů 0,30 0,750 km

* 031-Prořezavky 22,23 22,680

035 131 7 1409 707Ca02a 5 79 SML 1 0,33 0,080
6 035 131-Ochrana kmenů repelenty - celoploš. natěr kmene 0,33 0,080 tis

* 035-Ochrana lesa proti Zvěři 0,33 0,080

6 1 - Sobotin (R 7-8, PČ R 7) * Předaný projekt celkem ZakaZka
**vkkvkkvkkvkkvk*vk*vk*vk**4:*4:*4:*4:*ł*ł*ł*łk*k*k*k**a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*kf*f*f*k*k*k*k*J:kJ:kJ:kJ:kJ:ł<J:ł<J:ł<J:*ł*ł*ł*łk*k*k***àflwflwflwflwflwflwflwflflflwflwflk

Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtech Heger , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10



  1-123 LS Loučná nad Desnou  MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST   1   
                                                                                                                           4   

┌───┬───────┬─────┬──────┬─────────┬───┬───┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┐  
│Sml│TP     │Revír│ Kód  │ J P R L │Idx│Mě-│ Kód │Dodání│Nalé-│ Plocha│ Množství │Cena za jedn.│Hodnota │ Hodnota│ Hodnota  │  
│zak│Výk Pdv│     │L H C │         │hol│síc│mater│mater.│havost   ha  │    MJ    │služby│mater.│služeb  │sad.mat.│PČ celkem │  
└───┴───────┴─────┴──────┴─────────┴───┴───┴─────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘  
   6  2 - Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * Předaný-podmíněný                                                                          
 ******************************************************                                                                        

     011 111     7   1409 999Xa999       3                  2     1,91   1800,000                                              

     011 111     7   1409 999Xa999       6                  2     2,45    800,000                                              

     011 111     7   1409 999Xa999       9                  2     2,60   1000,000                                              

     011 111     7   1409 999Xa999      12                  2     3,93    700,000                                              

   6 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.     10,89   4300,000 m3                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     011 611     7   1409 999Xa999      12                  2     7,00      7,000                                              

   6 011 611-Dočišťování ploch po těžbě                           7,00      7,000                                              
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     011 691     7   1409 999Xa999      12                  2           15000,000                                              

   6 011 691-Dočišťování ploch po těžbě-ost. související práce          15000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 011-Vyklizování ploch po těžbě                              17,89  19307,000                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     022 221     7   1409 999Xa999      12                  2               0,500                                              

   6 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm               0,500 km                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     022 291     7   1409 999Xa999      12                  2            5000,000                                              

   6 022 291-Rozebírání a likvid.oploc.-drátěné-ost.souv. práce          5000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     022 991     7   1409 999Xa999       6                  2            5000,000                                              

     022 991     7   1409 999Xa999       9                  2            5000,000                                              

     022 991     7   1409 999Xa999      12                  2            5000,000                                              

   6 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce                 15000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 022-Oplocování mladých lesních porostů                             20000,500                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     023 121     7   1409 999Xa999      10    71   SML      2     1,00      5,000                                              

   6 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní                        1,00      5,000 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři              1,00      5,000                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     024 011     7   1409 999Xa999       9                  2     5,00     20,000                                              

   6 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách                         5,00     20,000 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni             5,00     20,000                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     032 191     8   1409 999Xa999      12                  2           10000,000                                              

   6 032 191-Ost. nákl. na vých. LP do 40 l. bez prod.dřeva             10000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     032 391     7   1409 999Xa999       6                  2            5000,000                                              

   6 032 391-Zpřístupňování porostů - ostatní související práce          5000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let                15000,000                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     036 011     7   1409 999Xa999       4                  2              10,000                                              

   6 036 011-Lapače na kůrovce - instalace                                 10,000 ks                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 111     7   1409 999Xa999       3                  2              40,000                                              

     036 111     7   1409 999Xa999       4                  2              80,000                                              

     036 111     7   1409 999Xa999       5                  2              20,000                                              

     036 111     7   1409 999Xa999       6                  2              10,000                                              

     036 111     7   1409 999Xa999       7                  2               5,000                                              

     036 111     8   1409 999Xa999       3                  2             250,000                                              

     036 111     8   1409 999Xa999       6                  2             100,000                                              

     036 111     8   1409 999Xa999       7                  2              30,000                                              

   6 036 111-Lapáky - kladení - SM                                        535,000 ks                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 141     7   1409 999Xa999       6                  2              30,000                                              

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             

  1-123 LS Loučná nad Desnou  MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST   1   
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┌───┬───────┬─────┬──────┬─────────┬───┬───┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┐  
│Sml│TP     │Revír│ Kód  │ J P R L │Idx│Mě-│ Kód │Dodání│Nalé-│ Plocha│ Množství │Cena za jedn.│Hodnota │ Hodnota│ Hodnota  │  
│zak│Výk Pdv│     │L H C │         │hol│síc│mater│mater.│havost   ha  │    MJ    │služby│mater.│služeb  │sad.mat.│PČ celkem │  
└───┴───────┴─────┴──────┴─────────┴───┴───┴─────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘  
   6  2 - Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * Předaný-podmíněný                                                                          
 ******************************************************                                                                        

     011 111     7   1409 999Xa999       3                  2     1,91   1800,000                                              

     011 111     7   1409 999Xa999       6                  2     2,45    800,000                                              

     011 111     7   1409 999Xa999       9                  2     2,60   1000,000                                              

     011 111     7   1409 999Xa999      12                  2     3,93    700,000                                              

   6 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.     10,89   4300,000 m3                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     011 611     7   1409 999Xa999      12                  2     7,00      7,000                                              

   6 011 611-Dočišťování ploch po těžbě                           7,00      7,000                                              
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     011 691     7   1409 999Xa999      12                  2           15000,000                                              

   6 011 691-Dočišťování ploch po těžbě-ost. související práce          15000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 011-Vyklizování ploch po těžbě                              17,89  19307,000                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     022 221     7   1409 999Xa999      12                  2               0,500                                              

   6 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm               0,500 km                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     022 291     7   1409 999Xa999      12                  2            5000,000                                              

   6 022 291-Rozebírání a likvid.oploc.-drátěné-ost.souv. práce          5000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     022 991     7   1409 999Xa999       6                  2            5000,000                                              

     022 991     7   1409 999Xa999       9                  2            5000,000                                              

     022 991     7   1409 999Xa999      12                  2            5000,000                                              

   6 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce                 15000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 022-Oplocování mladých lesních porostů                             20000,500                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     023 121     7   1409 999Xa999      10    71   SML      2     1,00      5,000                                              

   6 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní                        1,00      5,000 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři              1,00      5,000                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     024 011     7   1409 999Xa999       9                  2     5,00     20,000                                              

   6 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách                         5,00     20,000 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni             5,00     20,000                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     032 191     8   1409 999Xa999      12                  2           10000,000                                              

   6 032 191-Ost. nákl. na vých. LP do 40 l. bez prod.dřeva             10000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     032 391     7   1409 999Xa999       6                  2            5000,000                                              

   6 032 391-Zpřístupňování porostů - ostatní související práce          5000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let                15000,000                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     036 011     7   1409 999Xa999       4                  2              10,000                                              

   6 036 011-Lapače na kůrovce - instalace                                 10,000 ks                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 111     7   1409 999Xa999       3                  2              40,000                                              

     036 111     7   1409 999Xa999       4                  2              80,000                                              

     036 111     7   1409 999Xa999       5                  2              20,000                                              

     036 111     7   1409 999Xa999       6                  2              10,000                                              

     036 111     7   1409 999Xa999       7                  2               5,000                                              

     036 111     8   1409 999Xa999       3                  2             250,000                                              

     036 111     8   1409 999Xa999       6                  2             100,000                                              

     036 111     8   1409 999Xa999       7                  2              30,000                                              

   6 036 111-Lapáky - kladení - SM                                        535,000 ks                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 141     7   1409 999Xa999       6                  2              30,000                                              

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater matěr. havost ha MJ Služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

6 2 - Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * Předaný-podmíněný
k*k*k*k*av*av*av*av*av*av*J:*ł*ł*ł*ł*ł**k*+<*+<*********k*k*k*k

011 111 7 1409 999Xa999 3 2 1,91 1800,000
011 111 7 1409 999Xa999 6 2 2,45 800,000
011 111 7 1409 999Xa999 9 2 2,60 1000,000
011 111 7 1409 999Xa999 12 2 3,93 700,000

6 011 111-Úklid klestu (bez palení) - ručně - jehl.+list. 10,89 4300,000 m3

011 611 7 1409 999Xa999 12 2 7,00 7,000
6 011 611-Dočišt'ovaní ploch po těžbě 7,00 7,000

011 691 7 1409 999Xa999 12 2 15000,000
6 011 691-Dočišt'ovaní ploch po těžbě-ost. související prace 15000,000 Kč

* 011-VykliZovaní ploch po těžbě 17,89 19307,000

022 221 7 1409 999Xa999 12 2 0,500
6 022 221-Rozebíraní a likvidace oploc.-dratěně-nad 180 cm 0,500 km

022 291 7 1409 999Xa999 12 2 5000,000
6 022 291-Rozebíraní a likvid.oploc.-dratěné-ost.souv. prace 5000,000 Kč

022 991 7 1409 999Xa999 6 2 5000,000
022 991 7 1409 999Xa999 9 2 5000,000
022 991 7 1409 999Xa999 12 2 5000,000

6 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.prace 15000,000 Kč

* 022-Oplocovaní mladých lesních porostů 20000,500

023 121 7 1409 999Xa999 10 71 SML 2 1,00 5,000
6 023 121-Nátěry kultur repelenty-Zimní 1,00 5,000 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři 1,00 5,000

024 011 7 1409 999Xa999 9 2 5,00 20,000
6 024 011-Ožínaní - ručně - v ploškach 5,00 20,000 tis

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 5,00 20,000

032 191 8 1409 999Xa999 12 2 10000,000
6 032 191-Ost. nakl. na vých. LP do 40 l. bez prod.dřeva 10000,000 Kč

032 391 7 1409 999Xa999 6 2 5000,000
6 032 391-Zpřístupňovaní porostů - ostatní související prace 5000,000 Kč

* 032-Ostat.naklady na výchovu les. porostů do 40 let 15000,000

036 011 7 1409 999Xa999 4 2 10,000
6 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 10,000 ks

036 111 7 1409 999Xa999 3 2 40,000
036 111 7 1409 999Xa999 4 2 80,000
036 111 7 1409 999Xa999 5 2 20,000
036 111 7 1409 999Xa999 6 2 10,000
036 111 7 1409 999Xa999 7 2 5,000
036 111 8 1409 999Xa999 3 2 250,000
036 111 8 1409 999Xa999 6 2 100,000
036 111 8 1409 999Xa999 7 2 30,000

6 036 111-Lapaky - kladení - SM 535,000 ks

036 141 7 1409 999Xa999 6 2 30,000

Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10



  1-123 LS Loučná nad Desnou  MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST   2   
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┌───┬───────┬─────┬──────┬─────────┬───┬───┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┐  
│Sml│TP     │Revír│ Kód  │ J P R L │Idx│Mě-│ Kód │Dodání│Nalé-│ Plocha│ Množství │Cena za jedn.│Hodnota │ Hodnota│ Hodnota  │  
│zak│Výk Pdv│     │L H C │         │hol│síc│mater│mater.│havost   ha  │    MJ    │služby│mater.│služeb  │sad.mat.│PČ celkem │  
└───┴───────┴─────┴──────┴─────────┴───┴───┴─────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘  
   6 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním                              30,000 m3                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 191     7   1409 999Xa999       9                  2            5000,000                                              

   6 036 191-Lapáky - ostatní související práce                          5000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 321     7   1409 999Xa999       3                  2              40,000                                              

     036 321     7   1409 999Xa999       6                  2             140,000                                              

     036 321     7   1409 999Xa999       9                  2             260,000                                              

     036 321     7   1409 999Xa999      12                  2              40,000                                              

     036 321     8   1409 999Xa999       9                  2              20,000                                              

   6 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická                  500,000 m3                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 331     7   1409 999Xa999       9                  2              20,000                                              

     036 331     8   1409 999Xa999       9                  2              20,000                                              

   6 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická                     40,000 m3                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 391     7   1409 999Xa999       9                  2            5000,000                                              

     036 391     8   1409 999Xa999       3                  2            1000,000                                              

     036 391     8   1409 999Xa999       6                  2            5000,000                                              

     036 391     8   1409 999Xa999       9                  2           10580,000                                              

     036 391     8   1409 999Xa999      12                  2            3000,000                                              

   6 036 391-Asanace kůrovcového dříví - ost. souv. práce               24580,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 421     7   1409 999Xa999       6                  2             140,000                                              

     036 421     7   1409 999Xa999       9                  2              90,000                                              

     036 421     7   1409 999Xa999      12                  2              20,000                                              

   6 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická             250,000 m3                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 431     7   1409 999Xa999       9                  2              40,000                                              

     036 431     8   1409 999Xa999       9                  2              20,000                                              

   6 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická                60,000 m3                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 491     7   1409 999Xa999       6                  2            5000,000                                              

     036 491     8   1409 999Xa999       3                  2            1000,000                                              

     036 491     8   1409 999Xa999       6                  2           12000,000                                              

     036 491     8   1409 999Xa999       9                  2            5000,000                                              

     036 491     8   1409 999Xa999      12                  2            3000,000                                              

   6 036 491-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-ost.souv.práce           26000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům                   57005,000                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     042 121     7   1409 999Xa999      12                  2     0,25      0,100                                              

   6 042 121-Oklest - do 5 m včetně                               0,25      0,100 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 042-Vyvětvování lesních porostů                              0,25      0,100                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     058 111     7   1409 999Xa999      12                  2             120,000                                              

   6 058 111-Ruční práce                                                  120,000 h                                            
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 121     7   1409 999Xa999      12                  2              60,000                                              

   6 058 121-Práce s JMP                                                   60,000 h                                            
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 131     7   1409 999Xa999      12                  2              15,000                                              

   6 058 131-Práce s traktorem                                             15,000 h                                            
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 141     7   1409 999Xa999      12                  2              10,000                                              

   6 058 141-Práce s křovinořezem                                          10,000 h                                            
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 151     7   1409 999Xa999      12                  2              10,000                                              

   6 058 151-Práce s koněm                                                 10,000 h                                            
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 161     7   1409 999Xa999      12                  2              10,000                                              
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┌───┬───────┬─────┬──────┬─────────┬───┬───┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┐  
│Sml│TP     │Revír│ Kód  │ J P R L │Idx│Mě-│ Kód │Dodání│Nalé-│ Plocha│ Množství │Cena za jedn.│Hodnota │ Hodnota│ Hodnota  │  
│zak│Výk Pdv│     │L H C │         │hol│síc│mater│mater.│havost   ha  │    MJ    │služby│mater.│služeb  │sad.mat.│PČ celkem │  
└───┴───────┴─────┴──────┴─────────┴───┴───┴─────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘  
   6 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním                              30,000 m3                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 191     7   1409 999Xa999       9                  2            5000,000                                              

   6 036 191-Lapáky - ostatní související práce                          5000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 321     7   1409 999Xa999       3                  2              40,000                                              

     036 321     7   1409 999Xa999       6                  2             140,000                                              

     036 321     7   1409 999Xa999       9                  2             260,000                                              

     036 321     7   1409 999Xa999      12                  2              40,000                                              

     036 321     8   1409 999Xa999       9                  2              20,000                                              

   6 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická                  500,000 m3                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 331     7   1409 999Xa999       9                  2              20,000                                              

     036 331     8   1409 999Xa999       9                  2              20,000                                              

   6 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická                     40,000 m3                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 391     7   1409 999Xa999       9                  2            5000,000                                              

     036 391     8   1409 999Xa999       3                  2            1000,000                                              

     036 391     8   1409 999Xa999       6                  2            5000,000                                              

     036 391     8   1409 999Xa999       9                  2           10580,000                                              

     036 391     8   1409 999Xa999      12                  2            3000,000                                              

   6 036 391-Asanace kůrovcového dříví - ost. souv. práce               24580,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 421     7   1409 999Xa999       6                  2             140,000                                              

     036 421     7   1409 999Xa999       9                  2              90,000                                              

     036 421     7   1409 999Xa999      12                  2              20,000                                              

   6 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická             250,000 m3                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 431     7   1409 999Xa999       9                  2              40,000                                              

     036 431     8   1409 999Xa999       9                  2              20,000                                              

   6 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická                60,000 m3                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     036 491     7   1409 999Xa999       6                  2            5000,000                                              

     036 491     8   1409 999Xa999       3                  2            1000,000                                              

     036 491     8   1409 999Xa999       6                  2           12000,000                                              

     036 491     8   1409 999Xa999       9                  2            5000,000                                              

     036 491     8   1409 999Xa999      12                  2            3000,000                                              

   6 036 491-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-ost.souv.práce           26000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům                   57005,000                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     042 121     7   1409 999Xa999      12                  2     0,25      0,100                                              

   6 042 121-Oklest - do 5 m včetně                               0,25      0,100 tis                                          
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 042-Vyvětvování lesních porostů                              0,25      0,100                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

     058 111     7   1409 999Xa999      12                  2             120,000                                              

   6 058 111-Ruční práce                                                  120,000 h                                            
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 121     7   1409 999Xa999      12                  2              60,000                                              

   6 058 121-Práce s JMP                                                   60,000 h                                            
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 131     7   1409 999Xa999      12                  2              15,000                                              

   6 058 131-Práce s traktorem                                             15,000 h                                            
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 141     7   1409 999Xa999      12                  2              10,000                                              

   6 058 141-Práce s křovinořezem                                          10,000 h                                            
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 151     7   1409 999Xa999      12                  2              10,000                                              

   6 058 151-Práce s koněm                                                 10,000 h                                            
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 161     7   1409 999Xa999      12                  2              10,000                                              

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             

1-123 LS Loučná nad Desnou MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 2
5

Sml TP Revír Kód J P R L IdX Mé- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby matér. služeb sad.mat. PČ celkem

6 036 141-Lapaky - asanace - SM odkorněním 30,000 m3

036 191 7 1409 999Xa999 9 2 5000,000
6 036 191-Lapaky - ostatní související práce 5000,000 Kč

036 321 7 1409 999Xa999 3 2 40,000
036 321 7 1409 999Xa999 6 2 140,000
036 321 7 1409 999Xa999 9 2 260,000
036 321 7 1409 999Xa999 12 2 40,000
036 321 8 1409 999Xa999 9 2 20,000

6 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 500,000 m3

036 331 7 1409 999Xa999 9 2 20,000
036 331 8 1409 999Xa999 9 2 20,000

6 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 40,000 m3

036 391 7 1409 999Xa999 9 2 5000,000
036 391 8 1409 999Xa999 3 2 1000,000
036 391 8 1409 999Xa999 6 2 5000,000
036 391 8 1409 999Xa999 9 2 10580,000
036 391 8 1409 999Xa999 12 2 3000,000

6 036 391-Asanace kůrovcového dříví - ost. souv. práce 24580,000 Kč

036 421 7 1409 999Xa999 6 2 140,000
036 421 7 1409 999Xa999 9 2 90,000
036 421 7 1409 999Xa999 12 2 20,000

6 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická 250,000 m3

036 431 7 1409 999Xa999 9 2 40,000
036 431 8 1409 999Xa999 9 2 20,000

6 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 60,000 m3

036 491 7 1409 999Xa999 6 2 5000,000
036 491 8 1409 999Xa999 3 2 1000,000
036 491 8 1409 999Xa999 6 2 12000,000
036 491 8 1409 999Xa999 9 2 5000,000
036 491 8 1409 999Xa999 12 2 3000,000

6 036 491-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-Ost.souv.prace 26000,000 Kč

* 036-Ochrana lesa proti hmyZím a Ostatním škůdcům 57005,000

042 121 7 1409 999Xa999 12 2 0,25 0,100
6 042 121-Oklest - do 5 m včetně 0,25 0,100 tis

* 042-Vyvetvování lesních porostů 0,25 0,100

058 111 7 1409 999Xa999 12 2 120,000
6 058 111-Ruční práce 120,000 h

058 121 7 1409 999Xa999 12 2 60,000
6 058 121-Práce s JMP 60,000 h

058 131 7 1409 999Xa999 12 2 15,000
6 058 131-Práce s traktorem 15,000 h

058 141 7 1409 999Xa999 12 2 10,000
6 058 141-Práce s křovinořezem 10,000 h

058 151 7 1409 999Xa999 12 2 10,000
6 058 151-Práce s koněm 10,000 h

058 161 7 1409 999Xa999 12 2 10,000
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┌───┬───────┬─────┬──────┬─────────┬───┬───┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┐  
│Sml│TP     │Revír│ Kód  │ J P R L │Idx│Mě-│ Kód │Dodání│Nalé-│ Plocha│ Množství │Cena za jedn.│Hodnota │ Hodnota│ Hodnota  │  
│zak│Výk Pdv│     │L H C │         │hol│síc│mater│mater.│havost   ha  │    MJ    │služby│mater.│služeb  │sad.mat.│PČ celkem │  
└───┴───────┴─────┴──────┴─────────┴───┴───┴─────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘  
   6 058 161-Práce se zádovým postřikovačem                                10,000 h                                            
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 411     7   1409 999Xa999      12                  2               4,000                                              

   6 058 411-Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic                   4,000 km                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 491     7   1409 999Xa999      12                  2            5000,000                                              

   6 058 491-Údržba rozděl.sítě a majetk.hranic-ost.souv.práce           5000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 058-Ostatní pěstební práce                                          5229,000                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

   6  2 - Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * Předaný-podmíněný                            celkem zakázka                                
*****************************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

Úhrn za LS 123 LS Loučná nad Desnou  (kontrolní čísla)          107,76                                                         
                                                                       116754,280                                              

Rozpis dle zakázek:                                                                                                            
   6 - Sobotín (R 7-8, PČ R 7)                                                                                                 
                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             
 

  1-123 LS Loučná nad Desnou  MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST   3   
                                                                                                                           6   

┌───┬───────┬─────┬──────┬─────────┬───┬───┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┐  
│Sml│TP     │Revír│ Kód  │ J P R L │Idx│Mě-│ Kód │Dodání│Nalé-│ Plocha│ Množství │Cena za jedn.│Hodnota │ Hodnota│ Hodnota  │  
│zak│Výk Pdv│     │L H C │         │hol│síc│mater│mater.│havost   ha  │    MJ    │služby│mater.│služeb  │sad.mat.│PČ celkem │  
└───┴───────┴─────┴──────┴─────────┴───┴───┴─────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘  
   6 058 161-Práce se zádovým postřikovačem                                10,000 h                                            
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 411     7   1409 999Xa999      12                  2               4,000                                              

   6 058 411-Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic                   4,000 km                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     058 491     7   1409 999Xa999      12                  2            5000,000                                              

   6 058 491-Údržba rozděl.sítě a majetk.hranic-ost.souv.práce           5000,000 Kč                                           
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   * 058-Ostatní pěstební práce                                          5229,000                                              
     ========================================================================================================================  

                                                                                                                               

   6  2 - Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * Předaný-podmíněný                            celkem zakázka                                
*****************************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

Úhrn za LS 123 LS Loučná nad Desnou  (kontrolní čísla)          107,76                                                         
                                                                       116754,280                                              

Rozpis dle zakázek:                                                                                                            
   6 - Sobotín (R 7-8, PČ R 7)                                                                                                 
                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             
 

1-123 LS Loučná nad Desnou MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 3
6

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

6 058 161-Práce se Zádovým postřikovačem 10,000 h

058 411 7 1409 999Xa999 12 2 4,000
6 058 411-Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 4,000 km

058 491 7 1409 999Xa999 12 2 5000,000
6 058 491-Údržba roZděl.sítě a majetk.hraníc-ost.souv.práce 5000,000 Kč

* 058-Ostatní pěstební prace 5229,000

6 2 Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * Předaný-podmíněný celkem ZakaZka
»kkvkkvkkvkkvwvvk*vk*vk**4:*4:*4:*ł*ł*ł*ł*łk*k*k*k**a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹f*f*f*f*k*k*k*k*J:kJ:kJ:kJ:kJ:ł<J:ł<J:ł<J:*ł*ł*ł*łk*k*k*k***àflwflwflwflwflwflwflwflwflwflwflk

Úhrn Za LS 123 LS Loučná nad Desnou

Rozpis dle ZakaZek:
- Sobotín6 (R 7-8, PČR7)

(kontrolní Čísla)

Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger , l;2;3;4;5;6;7;8;9;lo

107,76
116754,280



 

 

PŘÍLOHA č. P1 – Pěstební projekt pro rok 2016 – sadební materiál  
 

 

 

1-123 LS Loučná nad Desnou  MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ  01/2016  Proj.rok:2016 LIST   1   
                                                                                                                           1   

┌───┬──┬───┬───┬───┬─────┬────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────────────────────┐  
│Sml│DM│Les│LVS│Re-│Druh │Specifikace druhu  sazenic,osiva│Projekt.│ Projekt. │Průměrná│ Hodnota  │        Poznámka         │  
│zak│70│obl│   │vír│ SM  │dřevina    t y p    třída obal  │ plocha │ množství │cena SM │ sad.mat. │       (z TAB171)        │  
└───┴──┴───┴───┴───┴─────┴────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────────────────────┘  
                                                                                                                               

Výběrová kritéria:                                                                                                                                                                                                                                      
("33 Typ projektu" < 3) a                                                                                                      

("38 Číslo zakázky" = 6))                                                                                                      
                                                                                                                               

                                                                                                                               

   6  1 Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * smluvní materiál                                                                             
 ======================================================                                                                        

                  7  1260 SMRK       sazenice    6  PRK        2,52      9,930                                                 

                  7 50265 BUK        sazenice    6  SAD        0,55      3,640                                                 

   6         0 celkem LO                       LVS:            3,07     13,570                                                 

        

...................................................................................................................... 

   6  1 Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * smluvní materiál             3,07     13,570                                                 
                                                                                                                               

            v tom druh SM, LO, LVS:                                                                                            

                     1260                                      2,52      9,930                                                 

                  *  1260 SMRK       sazenice    6  PRK        2,52      9,930                                                 

                    50265                                      0,55      3,640                                                 

                  * 50265 BUK        sazenice    6  SAD        0,55      3,640                                                 

 ============================================================================================================================  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

ÚHRN za LS  123  LS Loučná nad Desnou  (kontrolní čísla)      3,07     13,570                                                 
                                                                                                                               

     v tom dodání druh SM, revír:                                                                                              
              1      1260   7                                  2,52      9,930                                                 

              1   *  1260 SMRK       sazenice    6  PRK        2,52      9,930                                                 

              1     50265   7                                  0,55      3,640                                                 

              1   * 50265 BUK        sazenice    6  SAD        0,55      3,640                                                 

           *  1 smluvní materiál                               3,07     13,570                                                 
                                                                                                                               

 ****************************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             
 

 

 

PŘÍLOHA č. P1 – Pěstební projekt pro rok 2016 – sadební materiál  
 

 

 

1-123 LS Loučná nad Desnou  MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ  01/2016  Proj.rok:2016 LIST   1   
                                                                                                                           1   

┌───┬──┬───┬───┬───┬─────┬────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────────────────────┐  
│Sml│DM│Les│LVS│Re-│Druh │Specifikace druhu  sazenic,osiva│Projekt.│ Projekt. │Průměrná│ Hodnota  │        Poznámka         │  
│zak│70│obl│   │vír│ SM  │dřevina    t y p    třída obal  │ plocha │ množství │cena SM │ sad.mat. │       (z TAB171)        │  
└───┴──┴───┴───┴───┴─────┴────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────────────────────┘  
                                                                                                                               

Výběrová kritéria:                                                                                                                                                                                                                                      
("33 Typ projektu" < 3) a                                                                                                      

("38 Číslo zakázky" = 6))                                                                                                      
                                                                                                                               

                                                                                                                               

   6  1 Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * smluvní materiál                                                                             
 ======================================================                                                                        

                  7  1260 SMRK       sazenice    6  PRK        2,52      9,930                                                 

                  7 50265 BUK        sazenice    6  SAD        0,55      3,640                                                 

   6         0 celkem LO                       LVS:            3,07     13,570                                                 

        

...................................................................................................................... 

   6  1 Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * smluvní materiál             3,07     13,570                                                 
                                                                                                                               

            v tom druh SM, LO, LVS:                                                                                            

                     1260                                      2,52      9,930                                                 

                  *  1260 SMRK       sazenice    6  PRK        2,52      9,930                                                 

                    50265                                      0,55      3,640                                                 

                  * 50265 BUK        sazenice    6  SAD        0,55      3,640                                                 

 ============================================================================================================================  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

ÚHRN za LS  123  LS Loučná nad Desnou  (kontrolní čísla)      3,07     13,570                                                 
                                                                                                                               

     v tom dodání druh SM, revír:                                                                                              
              1      1260   7                                  2,52      9,930                                                 

              1   *  1260 SMRK       sazenice    6  PRK        2,52      9,930                                                 

              1     50265   7                                  0,55      3,640                                                 

              1   * 50265 BUK        sazenice    6  SAD        0,55      3,640                                                 

           *  1 smluvní materiál                               3,07     13,570                                                 
                                                                                                                               

 ****************************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             
 

PŘÍLOHA č. P1 - Pěstební projekt pro rok 2016 - sadební materiál

1-123 LS Loučná nad Desnou DINO-1175x SUMÁŘ sAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST l

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kriteria:
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Číslo zakázky" I 6)

6 1 Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * smluvní materiál

7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2,52 9,930
7 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,55 3,640

6 O celkem LO LVS: 3,07 13,570

6 1 Sobotín (R 7-8, PČ R 7) * smluvní materiál 3,07 13,570

v tom druh SM, LO, LVS:
1260 2,52 9,930

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2,52 9,930
50265 0,55 3,640

* 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,55 3,640

ÚHRN za LS 123 LS Loučná nad Desnou (kontrolní Čísla) 3,07 13,570

v tom dodaní druh SM, revír:
1 1260 7 2,52 9,930
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2,52 9,930
1 50265 7 0,55 3,640
1 * 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,55 3,640

* 1 smluvní materiál 3,07 13,570

kvkkvkkvk*vk*vk*vk*vk**4:*4:*4:*ł*ł*ł*ł*ł*ł*ł*ł*à‹*à‹*à‹*à‹*ł<*ł<*ł<*ł<k*k*k*k*k*k*k*k*av*av*av*av*av*av*av*J:*ł*ł*ł*ł*ł*ł*ł*à‹**àflwflwflkkvwflwflwflkkvkkvwflwflk

Zpracováno dně24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10



  

 

 

 

PŘÍLOHA č. P2  ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU 
LESNÍCH DŘEVIN 

 

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 

 

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU 

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem /  Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin. 

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).  

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.  

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před 
zahájením zalesňování.  

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena. 

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR. 

  

  

 

 

 

PŘÍLOHA č. P2  ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU 
LESNÍCH DŘEVIN 

 

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 

 

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU 

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem /  Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin. 

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).  

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.  

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před 
zahájením zalesňování.  

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena. 

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR. 

  

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU RˇEPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNICH DREVIN

Tato Příloha Obsahuje Zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UvÁDĚNÍ DO
OBÉHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (Semen, Semenáčků a sazenic) lesních dřevin
určeného k umělé obnově lesa a k Zalesňování pozemků prohlášených Za pozemky určené
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a O evidenci původu
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o Zalesňování
pozemků prohlášených za pozemky určené kplnění funkcí lesa, ve znění pozdějších
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu,
Stanovuje Zákon o obchodu S reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č.
29/2004 Sb., kterou Se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o Obchodu sreprodukčním
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona
O rOstlinolékařSké péči. Sadební materiál určitých rOdů lesních dřevin vyjmenovaných
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., O opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých
Organismů rostlin a rostlinných produktů, Ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně
OvěřenOu kopií předepsaných dokladů dle Zákona O Obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2oo4 Sb., kterou Se provádí Zákon č. 149/2003 Sb., O
Obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve Znění pozdějších předpisů (Průvodní
list a průvodní štítek nebo List O původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k Obnově lesa a Zalesňování
pozemků prohlášených Za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů CR Smluvním
partnerem Z různých Oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném Souhlasu Lesů CR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před
Zahájením zalesňování.

6) Vždy po ukončení JarníhO nebo PodzimníhO zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin vníže uvedené tabulce dle čísla
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin,
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy apočtu sazenic. Povinnost doložit
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) Vpřípadě dovozu reprodukčního materiálu Ze zahraničí budou takové případy řešeny
individuálně s ředitelstvím Lesů CR.



 

  

Revír 
č. 
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skupina 
(místo 
výsadby) 

*Druh 
zalesnění 
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průvodního 
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původu 
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č. uznané 
jednotky 

**Způsob 
pěstování  

Redukovaná 
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(ha) 

Počet 
sazenic  
(ks) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba 
**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený 
generativně  (v případě síje a podsíje v kg  S – surovina, O – osivo) 
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* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba 
**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený 
generativně  (v případě síje a podsíje v kg  S – surovina, O – osivo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Revír Porostní *Druh Císlo Dřevina Evidenční **Způsob Redukovaná Počet
č. Skupina zalesnění průvodního č. uznané pěstování plocha Sazenic

(místo listu/listu o jednotky (ha) (ks)
výsadby) původu

* Druh Zalesnění: H - první, V - Opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený Vegetativně, G - množený
generativně (V případě Síje a podsíje V kg S - Surovína, O - OSiVO)



 

  

 
PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH 

ČINNOSTÍ  
 

A. Základní ustanovení 
 

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace. 

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu). 

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů 
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do 
konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do 
Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka. 

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera. 

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny 
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty: 

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou: 

a) jarní    nejdéle do   31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

b) podzimní      od 1.9. do 15.11. 

2) Ochrana mladých lesních porostů: 

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30.11. 

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak 

c) ožínání  -“- 30. 9. 

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku. 

 

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem  o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny. 

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 

 

  

 
PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH 

ČINNOSTÍ  
 

A. Základní ustanovení 
 

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace. 

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu). 

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů 
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do 
konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do 
Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka. 

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera. 

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny 
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty: 

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou: 

a) jarní    nejdéle do   31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

b) podzimní      od 1.9. do 15.11. 

2) Ochrana mladých lesních porostů: 

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30.11. 

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak 

c) ožínání  -“- 30. 9. 

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku. 

 

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem  o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny. 

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
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III.

IV.

VI.

VII.

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDÉNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTI

Základní ustanovení

Tato Příloha Obsahuje nezbytné Zásady provádění Vybraných Pěstebních činností.
Specifikace Výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna VPříloze č. Z2 - Ostatní
informace.
Smluvním partnerem V ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu
pracovníků Za provedení práce Včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků,
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není V popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u Všech Výkonů je Odstranění Veškerých
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky)
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (V případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude
Vrácen do jejich skladu).
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících Stromů
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do
konce směny, během níž kpoškození došlo. Vjezd techniky na nezpeVněné linky a do
Porostů je možný pouze za příznivých podmínek Se Souhlasem revírníka.
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující Vstupu zvěře a definitivní
oprava do konce činnosti na pracovišti. To Vše na náklady Smluvního partnera.
Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, V Projektu nebo V Zadávacím listu stanoveny
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou:
a) jarní nejdéle do 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

b) podzimní od 1.9. do 15.11.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) Ochrana kultur proti zVěři - - 30.11.
b) oplocování kultur - - nejpozději ke dni předání zalesněné

plochy, není-li do doby Výstavby
Oplocení ochrana proti zVěři předem
dohodnuta jinak

c) ožínání - - 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen Optimální dobou pro aplikaci (dle
návodu k použití, Vývoje počasí, Vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka.
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny V souladu
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky V souladu s platným Registrem
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner
povinen postupovat V Souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012
Sb., o Ochraně Včel, zVěře, Vodních organismů a dalších necílových organismů při použití
přípravků na ochranu rostlin, Ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu
VyhotoVí apředá příslušné evidence Vsouladu S platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno V souladu S platným
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
Při Veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště
chráněné části přírody, oznámená místa Výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů



 

  

či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti. 

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu. 
 

B. Podrobné  podmínky provádění výkonů Pěstebních činností 

I. Vyklizování ploch po těžbě 

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.  

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických tras, chodníků, 
příkopů a vodních toků. 

 
11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární 
ochrany).  
 
11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány. 
 
11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany). 
 
11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.  
 
11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm. 
 
11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné. 
 
11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.  
 
11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky. 
 
 

II. Příprava půdy pro obnovu lesa 

1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 
semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen. 

 

  

či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti. 

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu. 
 

B. Podrobné  podmínky provádění výkonů Pěstebních činností 

I. Vyklizování ploch po těžbě 

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.  

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických tras, chodníků, 
příkopů a vodních toků. 

 
11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární 
ochrany).  
 
11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány. 
 
11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany). 
 
11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.  
 
11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm. 
 
11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné. 
 
11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.  
 
11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky. 
 
 

II. Příprava půdy pro obnovu lesa 

1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 
semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen. 

či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské Značky (kamenné a plastové
mezníky Stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační Značení všeho
druhu, objekty a Zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše
(Porost nebo část Porostu), a tO v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění Výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních Zbytků. Úklid Těžebních zbytků muSí být
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, Spálením nebo
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební Zbytky a Zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny
odstraněny Z lesních cest 1. až 3. třídy (CSN 736108), Značených turistických tras, chodníků,
příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - Snášení Těžebních zbytků do hromad a
Zároveň jeho pálení při provedení protipožárních Opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární
Ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení
auložení Těžebních Zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány Souběžně Se
Stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka).
Vpřípadě uložení do hromad či pruhů neSmí Klest znemožnit přístup ke Stojícím stromům, tzn.
Stojící Stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení Sneseného klestu - pálení Těžebních Zbytků při dodržení všech
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - S rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby Se nevytvořila na ploše místa
S vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků,
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé Sekce
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro Obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.



 

  

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše. 

 
12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení. 
 
12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení. 
 
12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin. 
 
12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích -  příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). 
 
12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně -  příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty). 
 
12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

III. Obnova lesa (zalesňování) 

1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce. 

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých  zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše. 

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu. 

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci. 

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115. 

 

  

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše. 

 
12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení. 
 
12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení. 
 
12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin. 
 
12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích -  příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). 
 
12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně -  příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty). 
 
12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

III. Obnova lesa (zalesňování) 

1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce. 

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých  zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše. 

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu. 

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci. 

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115. 

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic Ve stanoveném sponu
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a Zabezpečen tak, aby nemohlo
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na
minerální Zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a roZprOStření hmoty
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky
min. 20 cm, odstranění a Zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS)
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního Stavu. Nesmí dojít k
Zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena Stanovená
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury,
porosty).

12511 - Příprava půdy pro Zales. melioracemi - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (Zalesňování)
1) Cena dodávaného Sadebního materiálu a semen není Součástí ceny prací, je uvedena Zvlášť

vceníku sadebního materiálu. Kromě SaZenic dodaných Smluvním partnerem je možné
kZalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných
Projektech. Vtomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený Zaměstnanec Lesů
ČR Zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být V době výsadby nebo Síje v dobrém zdravotním stavu
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č.
29/2004 Sb., kterou se provádí Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin, ve Znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i
Započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. Však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 -
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny Vsouladu s ČSN 482116 Umělá
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje
kořenový Systém sazenice a Zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka
35 X 35 cm vpřípadě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být V souladu
S touto ČSN před Výsadbou zkrácen Za předpokladu Zachování dostatečného množství
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby
nedocházelo k Vysychání kořenového systému, Zapaření sadebního materiálu, nebo jeho
přehřátí na přímém slunci.

6) Vpřípadě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění Sadební materiál, který neodpovídá
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.



 

  

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby. 

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy. 

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera  (při ošetření ve 
školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě 
výsadby). 

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby. 

 
14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 – Síje a podsíje - viz Příloha  
č. Z2 – Ostatní informace. 
  
16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm. 

 
16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení 
sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě sazečem vytvoření štěrbiny 
dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového 
systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým 
pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). 
 
16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace. 
 

IV. Ošetřování mladých lesních porostů 

 
21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

 

  

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby. 

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy. 

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera  (při ošetření ve 
školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě 
výsadby). 

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby. 

 
14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 – Síje a podsíje - viz Příloha  
č. Z2 – Ostatní informace. 
  
16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm. 

 
16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení 
sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě sazečem vytvoření štěrbiny 
dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového 
systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým 
pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). 
 
16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace. 
 

IV. Ošetřování mladých lesních porostů 

 
21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

7) Lesy ČR jsou Oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při
expedici Ve školce, Vprůběhu dopravy, před Výsadbou (manipulace, Založení auložení) i
během Výsadby.

8) KořenoVý krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení V Závislosti na době
výsadby a Stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrOVní povrchu zeminy. Bal
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto Ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu boroVému
před Výsadbou, musí být prOVedenO prokazatelně a tO ne dříve než týden před Výsadbou.
Název použitého přípravku a datum Ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření Ve
školce) nebo vzáznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při Ošetření na místě
Výsadby).

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou
tuto činnost realizovat, O správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o
způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 - Síje a podsíje - viz Příloha
č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamkoVá-Vyhledání místa pro jamku
ve sponu stanoveném V Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné Vrstvy humusu O rozměrech
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé plOše, Odstranění kamenů a překážejících
kořenů. Při výsadbě prOStokOřenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku
vytvoření kOpečku uprostřed jamky), vložení Sazenice, rOzprostření kořenů do přirozené
architektoniky s přidáním trochu organické hmOty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední
umáčknutí zeminy za účelem Vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní Vrstvy zeminy (překrytí
hlínou) za účelem přerušení kapilární Vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí OdVídat
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci.
Není-li v Zadávacím listu nebo V Příloze č. Z2 - Ostatní informace uVedenO jinak, míní se jamka o
rozměrech 25 X 25 cm prokopaná do hloubky Odpovídající přirozené architektonice aVelikOsti
kořenového systému, min. Však 15 cm.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím
zalesňovacím strojem ve stanoveném spOnu, nebo ručním Sazečem, Vyhledání místa pro zasazení
sazenice Ve spOnu stanoveném V Zadávacím listě. Při ruční Sadbě sazečem Vytvoření štěrbiny
dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé VlOžení sazenice a její mírné povytažení
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) S cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového
systému. Zahloubení sazeče paralelně sprvní štěrbinou Ve Vzdálenosti 5 - 10 cm, kýVaVým
pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně V horní, z první
štěrbiny musí být Vytlačen Veškerý Vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm Od předchozí
štěrbiny a tím zamezení Vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden Vytváří rýhu, druhý Vkládá
sadební materiál).

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

16 901 - Doplnění MZD - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

21 111 - Ošetřování MLPjinak - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.



 

  

 

V. Oplocování mladých lesních porostů 

1) Stavba oplocenek 

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů. 

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby. 

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky. 

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky. 

 
22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - 
oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 
 
22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 
 
22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

2) Rozebírání a likvidace oplocenek 
 
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny. 

 
22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie. 
 
22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. 
 

3) Opravy oplocenek 

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře. 

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby. 

 

  

 

V. Oplocování mladých lesních porostů 

1) Stavba oplocenek 

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů. 

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby. 

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky. 

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky. 

 
22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - 
oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 
 
22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 
 
22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

2) Rozebírání a likvidace oplocenek 
 
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny. 

 
22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie. 
 
22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. 
 

3) Opravy oplocenek 

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře. 

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby. 

1)

2)

V. Oplocování mladých lesních porostů
Stavba oplocenek

a) Není-li PrOjektem či Přílohou č. Zz - Ostatní informace Stanoveno jinak, muSí být
Oplocenka Stabilní amusí Splňovat parametry příslušného modelového typu Oplocenky
Lesů CR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro Oplocenky používané při mechanické Ochraně
mladých lesních porostů.

b) Při OplocOvání Zpoužitých dílů je Součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa
stavby.

c) Na oplocení nesmí být Závady umožňující proniknutí Zvěře do Oplocenky.
d) Při dokončování Oplocenky je Součástí dodávky Zajištění Vyhnání Zvěře popřípadě Zvířat,

která mohou Způsobit škodu ná ochraňované kultuře, Z Oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky Z nových materiálů - viZ Příloha č. P5 - Katalog pro Oplocenky používané při
mechanické Ochraně mladých lesních porostů, příp. viZ Příloha č. ZZ - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro Stávbu bude použito pletivo Z
roZebraných Oplocenek. Ostatní viZ Oplocenky Z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné - pro Stávbu budou použity pole Z
roZebraných Oplocenek. Ostatní viZ Oplocenky Z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

Rozebírání a likvidace Oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci Oplocení dřevěné prvky páleny, bude při tétO činnosti postupováno v
Souladu S Přílohou č. Z5 - Zásady požární Ochrany. Kovové Součásti budou po Vyhásnutí Ohniště
Smluvním partnerem ukliZeny.

3)

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - Sejmutí a svinutí drátěného
pletiva, OdZ použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rOZebrání dřevěných dílů
(sloupky, ráhna, přeleZy), jejich uložení na hromady pO min. 20 m mimo LDS a Stávající kultury
a nárosty. SlOupky je možné v úrovni povrchu terénu odříZnOut. Hřebíky v dřevěných dílech
musí být Odstraněny nebO Zahnuty tak, áby nemohlo dojít k poranění oSOb, Zvěře nebo k
prorážení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je Součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rOZebrání a uložení
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (Opětovně
použitelné pole Oplocenky budou podložené á proložené věrami). SlOupky je možné v úrovni
povrchu terénu OdříZnout. Vyčnívající hřebíky budou Z dřevěných částí Odstraněny, případně
Zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění Osob, Zvěře nebo k prorážení pneumatik.

Opráyy Oplocenek

a) Oprava Oplocenek musí být Zahájena neiZději následující pracovní den po předání
Objednávky. Součástí Objednávky je roZSah a Způsob provedení Opravy. Před vlastní Opravou
musí být Z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána Zvěř popřípadě Zvířata, která mohou
Způsobit škodu na Ochraňované kultuře.

b) Při Opravě Oplocenky s výměnou celých polí á kůlů u Oplocenek dřevěných nebo pletiva a
kůlů u Oplocenek drátěných bude cena díla počítána Z ceny u příslušných podvýkonů pro
OplocOvání (rOZebírání a likvidace + Stavba Z nOvých/použ. materiálů) beZ další kalkulace
nákladů dle hodinové SaZby.



 

  

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu. 

 
22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky. 

4) Kontrolní a srovnávací plochy 
 
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.  
 
23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace 
oplocenek. 

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.  

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny. 

1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin. 
 
23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.  
 

2) Individuální ochrana 

 Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.) 
 
23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. 
 
 
 
Nosné kůly: 

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
 
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 

 

  

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu. 

 
22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky. 

4) Kontrolní a srovnávací plochy 
 
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.  
 
23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace 
oplocenek. 

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.  

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny. 

1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin. 
 
23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.  
 

2) Individuální ochrana 

 Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.) 
 
23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. 
 
 
 
Nosné kůly: 

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
 
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 

c) Při Opravě Oplocenky bez potřeby Výměny nosných dílů bude Oprava hrazena kalkulaci
nákladů dle hodinové Sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava Oplocenky S Výměnou nosných dílů
Oplocenky (Sloupy + vzpěry). Výměna jednoho Sloupu Se při kalkulaci ceny započítává délkou
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a Srovnávací plochV

23 011 - Kontrolní a Srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o
Straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování Oplocenky tvaru
čtverce o Straně 6 m S jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál Oplocenky viz Příloha č.
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů -
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí Vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m dO země, v části
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy Odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem,
nebO Opáleny na dřevo. Neoplocená plocha Stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a Srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace
Oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin,
u přirozených náletů a nároStů v rozsahu Odpovídajícím počtu Sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar V kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci
z přirozené Obnovy a takto jsou také činnOSti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická Ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití Ovčí vlny musí být pro
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální Ochrana

Předmětem Ochrany je celý jedinec (tubuSy, Oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné
plochy.

Nosné kůly:

O dřevěné DB, AK, tvrdé liStn. - O průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 X 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranOl v části zatlučené do země Opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní vrch.

O železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem muSí
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země.



 

  

Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311. 
 
23 321 – Individuální ochrana – opichy 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 331 – Individuální ochrana – oplůtky 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. 
Nosné kůly: 

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
 
Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331. 
 
23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
 

3) Chemická ochrana 

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak. 
 
23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce. 
 
23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku. 
 
23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111. 
 
23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121. 
 
23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111. 
 
23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121. 
 
23 511 – Ochrana proti černé zvěři – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

 

  

Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311. 
 
23 321 – Individuální ochrana – opichy 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 331 – Individuální ochrana – oplůtky 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. 
Nosné kůly: 

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
 
Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331. 
 
23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
 

3) Chemická ochrana 

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak. 
 
23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce. 
 
23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku. 
 
23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111. 
 
23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121. 
 
23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111. 
 
23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121. 
 
23 511 – Ochrana proti černé zvěři – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž SaZenice nesmí být vázacím drátem Omotána a Zaškrcena.
Další ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k
dispozici na Lokalitě OM, Opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viZ 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální Ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání Zalesněné
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální Ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání Zalesněné
plochy.
Nosné kůly:

O dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - O průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 X 5 cm)
O dřevěné SM, BO, MD O průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranol v části Zatlučené do Země Opálen, nebo OdkOrněn a penetroVán vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

O železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu Oplůtku. Délka kůlu cca O 10 cm Větší než výška pletiva, kůl
Zatlučen min. 40 cm do Země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od
sebe.
Další Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na
Lokalitě OM, Opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viZ 23 331.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

Chemická ochrana

Musí být Ošetřen terminální Výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - Ošetřen musí být u jehličnanů
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů Ošetření VrcholOvé části SaZenice v délce
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a Výrobcem
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - Zimní - délka ošetřeného výhonu je min.
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky SaZenice se Ošetřuje
min. 1/2 Výšky sazenice. Odchylky je nutné Odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné
naředění dle návodu Výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době
přejímání musí Ošetřená kultura Splňovat podmínku úplného Zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty -letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - Zimní - viz Výkon 23 121.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - Ošetření
sazenic V balících, nebo přepravkách. Ostatní viZ výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -Zimní- SaZenice před Výsadbou - Ošetření
sazenic V balících, nebo přepravkách. Ostatní viZ výkon 23 121.

vv.23 511 - Ochrana proti černé zverı - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.



 

  

 

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované  musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích. 

 

1) Mechanická ochrana 

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku. 
 
24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň. 

b) 24211 – Ošlapávání kultur – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic. 

c) 24311 – Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem. 

 

2) Chemická ochrana 
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce. 
 
24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí 
sazenice. 
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.  

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše. 

 

3) Výsek nežádoucích dřevin 

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina. 

 
24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. – výřez nežádoucích dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. 
 
24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky – postřik nežádoucích dřevin 
arboricidem. 
 
24 541 - Odstranění nežádoucích dřevin - kombinovaně - výřez nežádoucích dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem. 

 

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům 

 

 

  

 

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované  musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích. 

 

1) Mechanická ochrana 

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku. 
 
24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň. 

b) 24211 – Ošlapávání kultur – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic. 

c) 24311 – Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem. 

 

2) Chemická ochrana 
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce. 
 
24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí 
sazenice. 
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.  

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše. 

 

3) Výsek nežádoucích dřevin 

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina. 

 
24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. – výřez nežádoucích dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. 
 
24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky – postřik nežádoucích dřevin 
arboricidem. 
 
24 541 - Odstranění nežádoucích dřevin - kombinovaně - výřez nežádoucích dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem. 

 

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům 

 

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin
Z přirozené Obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo
přednostně realizováno na nejvíce buřenících Stanovištíchı

1)

2)

3)

Mechanická Ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - Vyhledání sazenic, ožnutí buřeně Vokolí
sazenic na výšku Strniště nejvýše do jedné třetiny Výšky sazenic. Zkosená buřeň Se klade
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození Sazenic. Velikost Ožnuté plochy musí
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic Okolní buření. Ožínáním musí být
Odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. PO celé zadané ploše
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným Sešlapáním buřeně kolem
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška O poloměru nejméně na
Výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

Chemická Ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů Stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je
Odvozena Od druhů a Stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - V ploškách - aplikace na buřeň V Okolí
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - V pruzích - aplikace na buřeň v Okolí
Sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé
zadané ploše.

Vúsek nežádoucích dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v Souladu S Projektem v Porostu musí být zkráceno na
Sekce nejvýše 2 In dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v Souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. - výřez nežádoucích dřevin,
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky - postřik nežádoucích dřevin
arboricidem.

24 541 - Odstranění nežádoucích dřevin - kombinovaně - výřez nežádoucích dřevin,
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům



 

  

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření sazenic na 
ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno 
jinak. 
 
25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků. 
 
25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm. 
 
26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace. 
 
26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury. 
 
26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem. 
 
26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

IX. Prořezávky a výchova Porostů 

1) Prostřihávky 
 
31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – 
Ostatní informace. 
 
31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 

2) Prořezávky 

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.  

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.  

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. 

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR. 

 
31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci. 
 
31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

3) Rozčleňování Porostů 

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 

 

  

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření sazenic na 
ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno 
jinak. 
 
25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků. 
 
25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm. 
 
26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace. 
 
26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury. 
 
26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem. 
 
26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

IX. Prořezávky a výchova Porostů 

1) Prostřihávky 
 
31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – 
Ostatní informace. 
 
31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 

2) Prořezávky 

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.  

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.  

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. 

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR. 

 
31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci. 
 
31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

3) Rozčleňování Porostů 

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se O Ošetření Sazenic na
ploše insekticidem, který musí Obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno
jinak.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí Spolu S výměnou návnad - cena
Obsahuje Výrobu a kladení lapacích kůr s OtráVenOu návnadou, Označení pasti kůlem a při výměně
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyZím škůdcům - Obranný Zásah proti jinému
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po
celém obvodu do Výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí
Odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické Ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena Za jedno
Ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické Ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - Obranný Zásah proti škůdci Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. ProřeZávky a výchova Porostů
1) Prostřihávky

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - Viz Příloha č. Z2 -
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

2) Prořezák

ProřeZávka se liší od Vyr'ˇezu škOdících dřevin tím, že na převažující ploše porostní Skupiny
(etáže) je realizován zásah V dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na
stanovený cílový počet.

a) PrOřezák se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy
dřevin.

b) PrOřezáVkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané
V SOuladu s Projektem V PorOstu musí být zkrácenO na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze V souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčleněníˇPorostů linkami. Jejich VzájemnOu Vzdálenost, šíři,

začátek a směr Vyznačí fyzicky Lesy CR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců,
jejich pOkácení a příp. zkrácení na Sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí
být poškozeni cíloVí jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - ProřeZávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) ROzčleňOVání Porostů
31 611 - Rozěleňování porostů - Vyřezání Vyznačených rOZčleňOVacích linií, Zkrácení
VyřezanéhO nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky.



 

  

Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m. 

 

4) Zpřístupnění Porostů 

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování. 

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.  

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR. 

 
32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m. 
 
32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka. 
 
32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321. 
 

X. Vyvětvování Porostů 

Vyvětvování se provádí podle vyznačení  a instruktáže provedené Lesy ČR.  
 
35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene. 
 
42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene. 
 

XI. Ochrana lesa 

1) Proti ohryzu a loupání 

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce. 

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné. 
 
35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene. 
 

 

  

Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m. 

 

4) Zpřístupnění Porostů 

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování. 

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.  

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR. 

 
32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m. 
 
32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka. 
 
32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321. 
 

X. Vyvětvování Porostů 

Vyvětvování se provádí podle vyznačení  a instruktáže provedené Lesy ČR.  
 
35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene. 
 
42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene. 
 

XI. Ochrana lesa 

1) Proti ohryzu a loupání 

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce. 

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné. 
 
35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene. 
 

Výše Pařezů Odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a Vzdálenost mezi nimi
Vychází Z předpokládané budoucí technologie Soustřeďování dříví a Zpravidla Se pohybuje mezi
3 - 4 m Vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci Zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkoVání.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení

začátku a Směru linky zajistí Lesy CR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v Souladu S Projektem V POrostu musí být zkráceno na

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrásVání musí být Vyklizeno Veškeré ležící dříví a uloženo v POrostu mimo

VyklizoVací linky V pruzích, jejichž Směr a šířku určí Lesy CR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po POrostu za účelem
provedení probírky. Jedná Se O Odstranění materiálu Stojícího a ležícího nehroubí pokácením a
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného
materiálu do pruhů a hromad V Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování Se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná Se O Vyvětvování Označených Stromů do
určené výšky. Řez musí být hladký a Veden rovnoběžně S kmenem Stromu bez poškození kůry
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná Se o Vyvětvování stromů do určené Výšky.
Rez/Oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti Ohgzu a loup_ání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím
Vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. Všechny Vyznačené stromy (400 -
600 ks / ha) do Výšky odpovídající druhu zvěře a Obvyklé Sněhové pokIývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém Obvodu až do Výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem V
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do Výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé
ploše obvodu až do Výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve
třech pásmech dokola, Vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo

/v/k zasmolení bazálnı casti kmene.



 

  

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 – Ostatní informace. 
 
35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu. 

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům 

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla. 

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č.  Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům. 

 
36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.  
 
36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých 
kusů (číselník dříví). 
 
36 032 – Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.  
 
36 033 – Otrávené lapáky – opak. chem. ošetření trojnožky – opakovaný postřik již 
instalované trojnožky, viz 36 032.  
 
36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví). 
 
36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno. 
 
36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví– 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - 
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní 
strany. 
 
36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – 
kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry. 
 

 

  

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 – Ostatní informace. 
 
35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu. 

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům 

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla. 

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č.  Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům. 

 
36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.  
 
36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých 
kusů (číselník dříví). 
 
36 032 – Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.  
 
36 033 – Otrávené lapáky – opak. chem. ošetření trojnožky – opakovaný postřik již 
instalované trojnožky, viz 36 032.  
 
36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví). 
 
36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno. 
 
36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví– 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - 
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní 
strany. 
 
36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – 
kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry. 
 

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů Větví Z Výšky cca 2 m Směrem k Zemi
a přiVáZání těchto Větví VáZacím drátem O síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození
a Zaškrcení. Použití přinesených nařeZaných Větví potřebné délky je možné V souladu S Přílohou č.
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je Za odstranění a ekologickou likvidaci
použitého OVaZu.

2) Ochrana lesa proti hmVZím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je Včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy V PříloZe č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - roZVoZ lapačů do Porostu, upevnění lapače na
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad Zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - Vyhledání VyZnačenéhO stromu a aplikace schváleného
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, Odvětvení, případné Zkrácení
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní
partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých
kusů (číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - V ceně je Výroba trojnožky, Včetně
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení
Zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace Schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu
kmene.

36 033 - Otrávené lapáky - opak. chem. ošetření trojnožky - opakoVaný postřik již
instalované trojnožky, ViZ 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - Vyhledání VyZnačeného Stromu a jeho Zakrytí
Odvětvenými Větvemi (směrové pokácení, odVětVení, případné Zkrácení a přiblížení na požadované
místo je Součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být
uvedeny V Objednávce. Smluvní partner předá revírníkům Soupis lapáků s jejich pořadovými čísly,
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví).

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříVí do 30 kalendářních dnů od
Ošetření přiblíženo a OdVeZeno.

36 211 - Instalace návnad na Stojící stromy - ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví-
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i Ze spodní
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví -
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo
chemickou asanací Oloupané kůry.



 

  

36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – 
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - 
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany). 
 
36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – 
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem. 
 
36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty. 

XII. Rekonstrukce Porostů 

 
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez + 
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení na sekce  
o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. 
Uložení do hromad viz výkon 11 111. 
 
43 023 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM. 
 
43 024 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka) v Porostu. 
 
43 025 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
43 081 – Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

 

XIII. Ostatní Pěstební činnosti 
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic a propustků). 
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za: 
 
58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.  
 
58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka. 
 
58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka. 
 
58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka. 
 
58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka. 
 
58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku. 
 
58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z 
rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě. 

 

  

36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – 
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - 
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany). 
 
36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – 
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem. 
 
36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty. 

XII. Rekonstrukce Porostů 

 
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez + 
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení na sekce  
o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. 
Uložení do hromad viz výkon 11 111. 
 
43 023 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM. 
 
43 024 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka) v Porostu. 
 
43 025 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
43 081 – Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

 

XIII. Ostatní Pěstební činnosti 
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic a propustků). 
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za: 
 
58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.  
 
58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka. 
 
58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka. 
 
58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka. 
 
58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka. 
 
58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku. 
 
58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z 
rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě. 

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. ZZ - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených Stromů, vyklizení na předem určená míSta a pálení Včetně větví, provést
protipožární Opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
Vykácení postižených stromů, Odvětvení, postřik Schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením,
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení Stromů na předem určené místo
a štěpkování Veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. 22 - Ostatní informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez +
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení na Sekce
O délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a Sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny.
Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez VyZnačené nebo zadané
hmoty (dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady Zpravidla na Lokalitě OM.

43 024 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - Seštěpkování vyznačené nebo zadané
hmoty (dle instrukce revírníka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, Spojené S péčí O les včetně drobných úprav LDS (např. čištění
Svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových Sazeb Za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce S traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce S křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce S kOňSkým potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce Se zádovým postřikovačem - veškeré práce Se zádovým postřikovačem dle
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Udržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - vyr'ˇez náletů, nároStů Z
rozdělovací Sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení Spolu s příp. dalšími
Těžebními zbytky a KleStem do hromad mimo traSu rozdělovací Sítě.



 

  

 
 

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ 

 
Pro všechny typy oplocenek: 

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. 
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí. 

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky: 

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL; 
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem; 

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven; 

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany. 

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky. 

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. 

Definování konstrukčních prvků oplocenek 
Skupina Účel Příklady 

Nosné prvky Nesou funkční prvky 
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry 

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky  pletivo, ráhna, plotovky  
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky  příčná ráhna, středové sloupky, drát  
Stabilizační 
prvky 

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky 

 vzpěry 

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. 
průměr vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
3 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera. 

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO. 

  

  

 

  

 
 

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ 

 
Pro všechny typy oplocenek: 

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. 
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí. 

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky: 

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL; 
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem; 

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven; 

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany. 

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky. 

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. 

Definování konstrukčních prvků oplocenek 
Skupina Účel Příklady 

Nosné prvky Nesou funkční prvky 
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry 

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky  pletivo, ráhna, plotovky  
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky  příčná ráhna, středové sloupky, drát  
Stabilizační 
prvky 

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky 

 vzpěry 

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. 
průměr vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
3 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera. 

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO. 

  

  

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG IzRO oPLpCENKY IŽOUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
oCHRANE MLADYCH LESNICH PoRoSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, Bo, MD, DB, AK, JL;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků V délce o 10 cm Větší než je zahloubení sloupku

musí být V případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetroVána Vhodným
prostředkem;

- díra pro sloupek bude Vetána nebo Vybrána rýčem, sloupek muSí být následně pevně
ukotven;

- spodní strana Vzpěr bude ukotvena V zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) Oplocenek se Sloupky bude zavětroVán Sloupek

nejblíže Středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky
budou dotlučeny, Vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby Oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar
písmene A) nebo branky. U Oplocenek s délkou plotu Větší než 100 m je Součástí stavby zbudování
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků
Odpovídají parametrům Sloupků, příčky dle parametrů Vzpěr Oplocenky. Žebřík je Spojen hřebíkem
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních ı rvků 0 ı locenek
Sku ı ina Učel Příklad
Nosné prvky Nesou funkční prvky kuly, nosna rahna, nosne sloupky, nosne

Vzpery
Funkční prvky Plní Vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, Středové Sloupky, drát
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce v
prvky oplocenky Vzpeľy

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min.
průměr Vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm) Se napíná na Vnější stranu sloupků,
Otočené Velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min.
3 hřebíky na každý Sloupek u pletiVa do 180 cm Výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty V horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti
terénu budou předem sroVnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná
mezera.

Oplocenky dřevěné: K Výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů
(TP,OS), na nosné Sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.



 

  

Drátěná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná   

Technický popis: 

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.   
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.  
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)  
 
Konstrukční prvky:  

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 8-12 - - 220 (190, 200) 

funkční pletivo 
150, 

(160,180) cm 
- - - - 

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 140 

 

  

Drátěná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná   

Technický popis: 

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.   
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.  
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)  
 
Konstrukční prvky:  

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 8-12 - - 220 (190, 200) 

funkční pletivo 
150, 

(160,180) cm 
- - - - 

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 140 

Drátěná 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 40 cm.
Každý třetí kůl Zavětrován (Z Vnitřní Strany) Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.
(P0Zn.: V případě Výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm S umístěním horního ráhna Ve
výšce 180 cm; vtomto případě musí být pletivo Ve Středu pole přiváZáno kráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Stìedrvn Min. šířka Min. tloušťka-prumer
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 8-12 - - 220 (190, 200)
V , . 150, _ _ _ _funkcni pletivo (160,180) cm

Stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 140

300cm

15
0

cm
I4
ı -ı



 

  

Drátěná vysoká 220/4 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 
 
Technický popis: 
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem. 
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 280 (250) 

funkční pletivo 200 cm - - - -  

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210 

funkční horní ráhno tyčovina 6-9  5 2,5 400 

 

  

Drátěná vysoká 220/4 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 
 
Technický popis: 
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem. 
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 280 (250) 

funkční pletivo 200 cm - - - -  

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210 

funkční horní ráhno tyčovina 6-9  5 2,5 400 

Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 60 cm. Každý třetí kůl
Zavětrován (Z Vnitřní Strany) Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní Okraj pletiva je uprostřed pole
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo Ve dvou místech
přiváZáno drátem.
Při Výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm Zapuštěny 50 cm do Země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Střední průměr Min. šířka

[0m]
nosné kůly tyčovina 9-13 - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 210
funkční horní ráhno tyčovina 6-9 2,5 400

ı..| .-



 

  

Polozávěsná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
 
Konstrukční prvky:  

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 8-12 - - 190 (200) 

nosné vzpěry tyčovina 6-9  - - 230  

funkční pletivo  150 (160) cm   - - - 

 

Závěsná 150/3 

 

  

Polozávěsná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
 
Konstrukční prvky:  

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 8-12 - - 190 (200) 

nosné vzpěry tyčovina 6-9  - - 230  

funkční pletivo  150 (160) cm   - - - 

 

Závěsná 150/3 

Polozávěsná 150/3

. . „L-Sâıš-„èI-.w-

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly V kombinaci S nosnými věrami, kůly Zapuštěny Silnějším
koncem do Země 40 cm. Spodní Okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu
kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Stìedľvu Min. tloušťka Délkaprumer
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovína 8-12 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovína 6-9 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3



 

  

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230 

funkční pletivo  150(160)cm - - - -  

 

 

  

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230 

funkční pletivo  150(160)cm - - - -  

 

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou Vzpěry, V lomových bodech trojnožka; Spodní okraj pletiva je V
každém poli Ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků IPrVek |\Materiál \Střední průměr Min. šířka' Min. tloušťkaI Délkal
cm cm cm [cm]

nosné Vzpěry tyčovina 6-9 - - 230
funkční pletivo 150(160)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5 

 

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis: 

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka 
půlená 

 Délka 

       cm cm [cm] 

nosné kůly Tyčovina  12-15 - 280 

funkční pletivo 200 cm výška 
Viz popis 

dole 
- -  

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210 

funkční 
horní 
ráhno 

Tyčovina půlená 10  8 350 

 
Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm 

 

  

Horská drátěná 220/3,5 

 

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis: 

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka 
půlená 

 Délka 

       cm cm [cm] 

nosné kůly Tyčovina  12-15 - 280 

funkční pletivo 200 cm výška 
Viz popis 

dole 
- -  

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210 

funkční 
horní 
ráhno 

Tyčovina půlená 10  8 350 

 
Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm 

Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: Vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou Zapuštěny Silnějším koncem do Země 50 cm. Každý rohový
a třetí kůl Zavětrován věrou Z Vnitřní Strany Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním
okrajem pletiva je V každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo Ve dvou místech přivázáno
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole Z vnitřní strany přichycen kolíkem
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupølna Prvek Materiál Stlıedľvn híhn' ůlrka Délkaprvku prumer pulena
_ cm cm [0m]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška VIZ popls - -dole
stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

v , horní v . o ,funkcni ráhno Tycovma pulena 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rOZteč Svislých drátů 15 cm, okrajové
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3XZn, tj.
minimálně 210 g/m2, výška ok 0d Země je 16 X 5 cm, 3 X 10 cm, 2 X 15 cm, 3 X 20 cm



 

  

Koliba 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál  
Střední 
průměr  

Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2,5 160 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 250  

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140 

 

Koliba vysoká  220/3 

 

  

Koliba 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál  
Střední 
průměr  

Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2,5 160 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 250  

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140 

 

Koliba vysoká  220/3 

Koliba 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka p01í (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu Z dílů, Stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý Spoj Z Obou Stran)
Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

nosné Sloupky (lgäšieľzš) - 6 2,5 160

v , , přířezy _funkcni rahna (krajiny) 6 2 300

Zpevňující příčná ráhna (gšìzš) - 6 2 250

Stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3



 

  

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230 

funkční ráhna přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

zpevňující 
příčná 
ráhna   

přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 

 

  

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230 

funkční ráhna přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

zpevňující 
příčná 
ráhna   

přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, Stabilizace Zavětrováním Vzpěrami (každý Spoj Z obou Stran) Ve Výšce 2/3 pod
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Stiedì“ Min. šířkaprumer

nosné Sloupky přířeZy (krajiny) - 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 2 300

Zpevňující šăłllcàl; přířezy (krajiny) - 2 300

Stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - 210

Í
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Pacov 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod 
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm. 
 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné 
nosná 
ráhna  

tyčovina - 6 2 340 

nosné sloupky přířezy (krajiny)  - 6 2,5 160 

funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100 

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110 

 

Horská široká 220/4 

 

  

Pacov 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod 
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm. 
 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné 
nosná 
ráhna  

tyčovina - 6 2 340 

nosné sloupky přířezy (krajiny)  - 6 2,5 160 

funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100 

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110 

 

Horská široká 220/4 

Pacov 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním Vzpěrami (každý Spoj Z obou Stran) Ve Výšce 1/2 pod
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (maX.
mezera 25 cm), Sloupky délka 190 cm. Při Spojování dílců Oplocenky bude z Opačné Strany než tyčky
a nosné Sloupky na nosná ráhna na kraji dílce S Větší roztečí nosných ráhen Svisle připevněn
Spojovací Segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Stìedľvn Min. tloušťkaprumer _
řřřm

, nosná v .nOSne ráhna tycovına - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
Stabilizační Vzpěry tyčOVina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4



 

  

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400 

zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny)  - 7 2 270 

zpevňující střed.sloupek  Přířezy (krajiny)  - 7 2 220 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 

 

  

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400 

zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny)  - 7 2 270 

zpevňující střed.sloupek  Přířezy (krajiny)  - 7 2 220 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole Vyráběna V lese natloukáním na kůly Zapuštěné do Země 60 cm. Každý druhý kůl Zavětrován
střídavě Z Vnitřní a Vnější Strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupøina Prvek Materiál Stăedľvlí Min. šířka Min;prvku prumer tlousťka
crn cm cm [cm]

nosné kůly tyčovíny 9-13 - - 280
funkční ráhna PřířeZy (krajiny) - 7 2 400
Zpevňující příčna ráhna PřířeZy (krajiny) - 7 2 270
Zpevňující Střed.Sloupek PřířeZy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační věry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6  2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 

 

 

  

Horská úzká 220/3 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků   Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6  2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 

 

Horská úzká 220/3

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole Vyrábčna V lese natloukáním na kůly Zapuštčné Silnějším koncern do Země 60 cm. Každý
druhý kůl Zavčtrován střídavě Z Vnitřní a Vnější Strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků IPIˇVek

nosné kůly tyčOViny 9-13 280
v , , přířeZy _funkční rahna (krajiny) 300

v ., , WV , , přířeZy _ZpevnuJıcı prıcna rahna (krajiny) 300

stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 210
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 

 
V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ. 
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než 1. 
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu. 
 

CK 
(agre
gace) 

Název (agregace) Cenotv
orná 

jednotk
a 

výkony 
(projek

t) 

Název (projekt) Cenotvo
rná 

jednotka 

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého 

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého 

m3 

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 

11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehl.+list. 

m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehl.+list. 

m3 

   11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list. 

m3 

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého 

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého 

m3 

   11151 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl. 

m3 

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
listnatého 

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého 

m3 

   11161 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list. 

m3 

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu 

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu 

m3 

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat. 

m3 

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 

11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 
štěpky 

m3 

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky 

m3 

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. 
štěp. 

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp. 

m3 

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št. 

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad - 
bez rozmet. št. 

m3 

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3 

11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha 

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
ploškách 

1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 
ploškách 

1000 ks 

   12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách 

1000 ks 

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích 

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích 

ha 

   12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích 

ha 

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně 

ha 

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích 

ha 

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně 

ha 

   12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně 

ha 

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách 

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách 

1000 ks 

   12131 Příprava půdy pod porostem- 1000 ks 

 

  

 
PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 

 
V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ. 
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než 1. 
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu. 
 

CK 
(agre
gace) 

Název (agregace) Cenotv
orná 

jednotk
a 

výkony 
(projek

t) 

Název (projekt) Cenotvo
rná 

jednotka 

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého 

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého 

m3 

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 

11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehl.+list. 

m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehl.+list. 

m3 

   11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list. 

m3 

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého 

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého 

m3 

   11151 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl. 

m3 

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
listnatého 

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého 

m3 

   11161 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list. 

m3 

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu 

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu 

m3 

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat. 

m3 

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 

11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 
štěpky 

m3 

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky 

m3 

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. 
štěp. 

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp. 

m3 

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št. 

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad - 
bez rozmet. št. 

m3 

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3 

11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha 

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
ploškách 

1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 
ploškách 

1000 ks 

   12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách 

1000 ks 

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích 

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích 

ha 

   12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích 

ha 

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně 

ha 

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích 

ha 

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně 

ha 

   12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně 

ha 

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách 

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách 

1000 ks 

   12131 Příprava půdy pod porostem- 1000 ks 

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované Výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PC a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní Správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na
pátém místě kódu s jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou

H V"použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách c na výkonech S
předposledním číslem 9 (XXXQX) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotv Název (projekt) Cenotvo
Orná rná

jednotk jednotka
a

11010 Uklid a pálení klestu - jehličnatého + m3 11011 Uklid a pálení klestu - jehličnatého + m3
listnatého listnatého

11020 Uklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Uklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Uklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Uklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11111 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehl.+list. jehl.+list.
11141 Uklid klestu (bez pálení) - mechan.- m3

jehl.+list.
11120 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11121 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehličnatého jehličnatého
11151 Uklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizovaně - jehl.
11130 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11131 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

listnatého listnatého
11161 Úklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizovaně - list.
11170 Uklid klestu (bez pálení) ručně po m3 11171 Uklid klestu (bez pálení) ručně po m3

mech.vyvážení klestu mech.vyvážení klestu
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + m3

listnat.
11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - S rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - S rozmetáním m3

štěpky
11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání m3

štěpky
11330 Stěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. m3 11331 Stěp. klestu sneseného do hromad - s m3

štěp. rozmet. štěp.
11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad - m3

rozmet. št. bez rozmet. št.
11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 1000 ks

ploškách ploškách
12031 Příprava půdy na holině - 1000 ks

mechanizovaně v ploškách
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v ha

pruzích pruzích
12041 Příprava půdy na holině - ha

mechanizovaně v pruzích
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - ha

mechanizovaně celoplošně
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v ha

pruzích
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky ha

celoplošně
12081 Příprava půdy na holině - chemicky ha

celoplošně
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 1000 ks

ploškách ploškách
12131 Příprava půdy pod porostem- 1000 ks



 

  

mechanizov. v ploškách 
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 

pruzích 
ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 

pruzích 
ha 

   12141 Příprava půdy pod porostem-
mechanizovaně v pruzích 

ha 

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně 

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně 

ha 

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích 

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích 

ha 

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně 

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně 

ha 

   12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně 

ha 

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi 

km 

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha 

   14211 Opakovaná síje do připravené půdy - 
bodově 

ha 

   15011 První podsíje do připravené půdy - 
bodově 

ha 

   15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- bodově 

ha 

14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První síje do připravené půdy - v 
ploškách 

ha 

   14221 Opakovaná síje do připravené půdy - v 
ploškách 

ha 

   15021 První podsíje do připravené půdy - v 
ploškách 

ha 

   15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v ploškách 

ha 

14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První síje do připravené půdy - v 
řádcích 

ha 

   14041 První síje do připravené půdy - v 
pruzích 

ha 

   14231 Opakovaná síje do připravené půdy - v 
řádcích 

ha 

   14241 Opakovaná síje do připravené půdy - v 
pruzích 

ha 

   15031 První podsíje do připravené půdy - v 
řádcích 

ha 

   15041 První podsíje do připravené půdy - v 
pruzích 

ha 

   15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v řádcích 

ha 

   15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v pruzích 

ha 

14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První síje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   14251 Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15051 První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně 

ha 

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První síje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   14281 Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15081 První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně 

ha 

14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy - 
bodově 

ha 

   14311 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
bodově 

ha 

   15111 První podsíje do nepřipravené půdy - 
bodově 

ha 

   15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - bodově 

ha 

 

  

mechanizov. v ploškách 
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 

pruzích 
ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 

pruzích 
ha 

   12141 Příprava půdy pod porostem-
mechanizovaně v pruzích 

ha 

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně 

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně 

ha 

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích 

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích 

ha 

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně 

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně 

ha 

   12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně 

ha 

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi 

km 

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha 

   14211 Opakovaná síje do připravené půdy - 
bodově 

ha 

   15011 První podsíje do připravené půdy - 
bodově 

ha 

   15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- bodově 

ha 

14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První síje do připravené půdy - v 
ploškách 

ha 

   14221 Opakovaná síje do připravené půdy - v 
ploškách 

ha 

   15021 První podsíje do připravené půdy - v 
ploškách 

ha 

   15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v ploškách 

ha 

14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První síje do připravené půdy - v 
řádcích 

ha 

   14041 První síje do připravené půdy - v 
pruzích 

ha 

   14231 Opakovaná síje do připravené půdy - v 
řádcích 

ha 

   14241 Opakovaná síje do připravené půdy - v 
pruzích 

ha 

   15031 První podsíje do připravené půdy - v 
řádcích 

ha 

   15041 První podsíje do připravené půdy - v 
pruzích 

ha 

   15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v řádcích 

ha 

   15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v pruzích 

ha 

14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První síje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   14251 Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15051 První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně 

ha 

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První síje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   14281 Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15081 První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně 

ha 

14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy - 
bodově 

ha 

   14311 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
bodově 

ha 

   15111 První podsíje do nepřipravené půdy - 
bodově 

ha 

   15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - bodově 

ha 

mechaniZov. V ploškách
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + nıech. V ha 12121 Příprava půdy pod porostenı-ručně v ha

pruZích pruZích
12141 Příprava půdy pod porostenı- ha

mechaniZovaně v pruZích
12150 Příprava půdy pod porostem - mech. ha 12151 Příprava půdy pod porostenı - ha

celoplošně mechaniZovaně celoplošně
12160 Příprava půdy pod porostem - chenı. v ha 12161 Příprava půdy pod porostenı-chemicky ha

pruZích v pruZích
12170 Příprava půdy pod porostem - chenı. ha 12171 Příprava půdy pod porostenı-chemicky ha

celoplošně celoplošně
12181 Příprava půdy pod porostenı-chemicky ha

celoplošně
12510 Příprava půdy pro Zales. melioracemi knı 12511 Příprava půdy pro Zalesňování km

melioracerni
14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První Síje do připravené půdy - bodově ha

14211 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha
bodově

15011 První podsíje do připravené půdy - ha
bodově

15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- bodově

14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První Síje do připravené půdy - v ha
ploškách

14221 Opakovaná Síje do připravené půdy - v ha
ploškách

15021 První podsíje do připravené půdy - v ha
ploškách

15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- v ploškách

14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruZích ha 14031 První Síje do připravené půdy - v ha
řádcích

14041 První Síje do připravené půdy - v ha
pruZích

14231 Opakovaná Síje do připravené půdy - v ha
řádcích

14241 Opakovaná Síje do připravené půdy - v ha
pruZích

15031 První podsíje do připravené půdy - v ha
řádcích

15041 První podsíje do připravené půdy - v ha
pruZích

15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- v řádcích

15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- v pruZích

14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První Síje do připravené půdy - ha
celoplošně

14251 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha
celoplošně

15051 První podsíje do připravené půdy - ha
celoplošně

15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- celoplošně

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První Síje do připravené půdy - ha
celoplošně

14281 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha
celoplošně

15081 První podsíje do připravené půdy - ha
celoplošně

15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- celoplošně

14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První Síje do nepřipravené půdy - ha
bodově

14311 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
bodově

15111 První podsíje do nepřipravené půdy - ha
bodově

15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha
půdy - bodově



 

  

14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách 

ha 14121 První síje do nepřipravené půdy - v 
ploškách 

ha 

   14321 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   15121 První podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách 

ha 

   15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v plošk. 

ha 

14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích 

ha 14131 První síje do nepřipravené půdy - v 
řádcích 

ha 

   14141 První síje do nepřipravené půdy - v 
pruzích 

ha 

   14331 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   14341 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   15131 První podsíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích 

ha 

   15141 První podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích 

ha 

   15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích 

ha 

   15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích 

ha 

14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně 

ha 14151 První síje do nepřipravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   14351 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15151 První podsíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy- celoplošně 

ha 

14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První síje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   14381 Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15181 První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně 

ha 

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková 

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková 

1000 ks 

   16111 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jamková 

1000 ks 

   16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   16511 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17011 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 

1000 ks 

   17111 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 

1000 ks 

   17511 Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová 

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov 

1000 ks 

   16121 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-štěrbinová 

1000 ks 

   16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

   16521 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- štěrbinová 

1000 ks 

   17021 První podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová 

1000 ks 

   17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová 

1000 ks 

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková 

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková 

1000 ks 

 

  

14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách 

ha 14121 První síje do nepřipravené půdy - v 
ploškách 

ha 

   14321 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v ploškách 

ha 

   15121 První podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách 

ha 

   15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v plošk. 

ha 

14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích 

ha 14131 První síje do nepřipravené půdy - v 
řádcích 

ha 

   14141 První síje do nepřipravené půdy - v 
pruzích 

ha 

   14331 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v řádcích 

ha 

   14341 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
v pruzích 

ha 

   15131 První podsíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích 

ha 

   15141 První podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích 

ha 

   15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích 

ha 

   15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích 

ha 

14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně 

ha 14151 První síje do nepřipravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   14351 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15151 První podsíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy- celoplošně 

ha 

14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První síje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   14381 Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15181 První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně 

ha 

   15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně 

ha 

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková 

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková 

1000 ks 

   16111 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jamková 

1000 ks 

   16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   16511 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17011 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 

1000 ks 

   17111 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 

1000 ks 

   17511 Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová 

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov 

1000 ks 

   16121 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-štěrbinová 

1000 ks 

   16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

   16521 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- štěrbinová 

1000 ks 

   17021 První podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová 

1000 ks 

   17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová 

1000 ks 

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková 

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková 

1000 ks 

14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - V ha 14121 První Síje do nepřipravené půdy - v ha
ploškách ploškách

14321 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
V ploškách

15121 První podsíje dO nepřipravené půdy - v ha
ploškách

15321 Opakovaná podsíje dO nepřipravené ha
půdy - v plošk.

14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ha 14131 První Síje do nepřipravené půdy - v ha
pruZích řádcích

14141 První Síje do nepřipravené půdy - v ha
pruZích

14331 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
v řádcích

14341 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
v pruZích

15131 První podsíje dO nepřipravené půdy - v ha
řádcích

15141 První podsíje dO nepřipravené půdy - v ha
pruZích

15331 Opakovaná podsíje dO nepřipravené ha
půdy - v řádcích

15341 Opakovaná podsíje dO nepřipravené ha
půdy - v pruZích

14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - ha 14151 První Síje do nepřipravené půdy - ha
celoplošné celoplošné

14351 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
celoplošné

15151 První podsíje dO nepřipravené půdy - ha
celoplošné

15351 Opakovaná podsíje dO nepřipravené ha
půdy- celoplošné

14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První Síje do připravené půdy - ha
celoplošné

14381 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha
celoplošné

15181 První podsíje dO připravené půdy - ha
celoplošné

15381 Opakovaná podsíje dO připravené půdy ha
- celoplošné

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16011 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks
+ mech. - jamková - jamková

16111 První Sadba do připr.půdy- 1000 ks
InechániZoVaná-jamková

16411 Opakovaná sadba do připravpůdy- 1000 ks
ruční-jamková

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks
Inechán.-ján1k0vá

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
jamková

17111 První podsadba do připr.půdy- 1000 ks
Inechán.-ján1k0vá

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
jamková

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 1000 ks
Inechán.-ján1k0vá

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16021 První Sadba do připravené půdy - 1000 ks
+ mech. - štěrbinová ruční- štěrbinov

16121 První Sadba do připr.půdy- 1000 ks
InechániZoVaná-štérbinová

16421 Opakovaná sadba do připravpůdy- 1000 ks
ruční-štěrbinová

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks
mechán.- štěrbinová

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
štěrbinová

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
štěrbinová

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16031 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks
+ mech. - kopečková - kopečková



 

  

   16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

   17031 První podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 

1000 ks 

   17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 

1000 ks 

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná 

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná 

1000 ks 

   16181 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jiná 

1000 ks 

   16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jiná 

1000 ks 

   16581 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- jiná 

1000 ks 

   17081 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná 

1000 ks 

   17181 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

   17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná 

1000 ks 

   17581 Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková 

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jamková 

1000 ks 

   16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jamková 

1000 ks 

   16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17211 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   17311 První podsadba do nepři.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová 

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

   16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
štěrbinová 

1000 ks 

   16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová 

1000 ks 

   16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-štěrbinová 

1000 ks 

   17221 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

   17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková 

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

   16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
kopečková 

1000 ks 

   17231 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

   17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná 

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jiná 

1000 ks 

   16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jiná 

1000 ks 

   16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jiná 

1000 ks 

   16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

   17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks 
   17381 První podsadba do nepři.půdy-

mechan.-jiná 
1000 ks 

   17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks 

 

  

   16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

   17031 První podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 

1000 ks 

   17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 

1000 ks 

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná 

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná 

1000 ks 

   16181 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jiná 

1000 ks 

   16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jiná 

1000 ks 

   16581 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- jiná 

1000 ks 

   17081 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná 

1000 ks 

   17181 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

   17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná 

1000 ks 

   17581 Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková 

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jamková 

1000 ks 

   16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jamková 

1000 ks 

   16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17211 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   17311 První podsadba do nepři.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

   17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková 

1000 ks 

   17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jamková 

1000 ks 

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová 

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

   16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
štěrbinová 

1000 ks 

   16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová 

1000 ks 

   16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-štěrbinová 

1000 ks 

   17221 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

   17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 

1000 ks 

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková 

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

   16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
kopečková 

1000 ks 

   17231 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

   17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková 

1000 ks 

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná 

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jiná 

1000 ks 

   16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jiná 

1000 ks 

   16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jiná 

1000 ks 

   16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jiná 

1000 ks 

   17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks 
   17381 První podsadba do nepři.půdy-

mechan.-jiná 
1000 ks 

   17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks 

16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 1000 ks
ruční-kopečková

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
kopečková

17431 Opak. podsadba do připrpůdy-ruční- 1000 ks
kopečková

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16081 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks
+ mech. -jiná -jiná

16181 První Sadba do připr.půdy- 1000 ks
mechaniZovaná-jiná

16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 1000 ks
ruční-jiná

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks
mechán.- jiná

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
Jına

17181 První podsadba do připr.půdy- 1000 ks
rnechán.-jiná

17481 Opak. podsadba do připrpůdy-ruční- 1000 ks
Jına

17581 Opak. podsadba do připrpůdy- 1000 ks
rnechán.-jiná

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16211 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
ruční + mech. - jamková ruční-jámková

16311 První Sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks
jamková

16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks
jamková

16711 Opakovaná Sadba do nepřpůdy- 1000 ks
mechán.-ján1k0vá

17211 První podsadba do nepřìprpůdy- 1000 ks
ruční-jámková

17311 První podsadba do nepřì.půdy- 1000 ks
mechán.-ján1k0vá

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks
ruční-jámková

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 1000 ks
mechán.-ján1k0vá

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16221 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
ruční + mech. - štěrbinová ruční-štěrbinová

16321 První Sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks
štěrbinová

16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks
štěrbinová

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 1000 ks
rnechán.-štěrbinová

17221 První podsadba do nepřìprpůdy- 1000 ks
ruční-štěrbinová

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks
ruční-štěrbinová

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková

16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks
kopečková

17231 První podsadba do nepřiprpůdy- 1000 ks
ruční-kopečková

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks
ruční-kopečková

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16281 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
ruční + mech. -jiná ruční-jiná

16381 První Sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks
Jına

16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks
Jına

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 1000 ks
rnechán.-jiná

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepřipůdy- 1000 ks

rnechán.-jiná
17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks



 

  

ruční-jiná 
   17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy-

mechan.-jiná 
1000 ks 

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů sadbou - 
první 

1000 ks 

   16811 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 

1000 ks 

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks 

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 
mech 

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně 

ha 

   21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně 

ha 

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha 

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  
150/3 

km 

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3 

km 

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3 

km 

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4 

km 

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km 

22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5 

km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5 

km 

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3 

km 

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3 

km 

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3 

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3 

km 

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4 

km 

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3 

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3 

km 

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 

22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 
180 cm vč 

km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 
cm včetně 

km 

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 
180 cm 

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm 

km 

22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 
180 cm vč 

km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně 

km 

22320 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm 

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm 

km 

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně 

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně 

km 

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm 

km 

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně 

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně 

km 

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm 

km 

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km 
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 

22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 
drátu 

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu 

km 

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km 
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-

zřizování 
ks 

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání 

ks 

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks 

   23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks 
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks 

   23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks 
   23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks 

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha 
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks 

 

  

ruční-jiná 
   17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy-

mechan.-jiná 
1000 ks 

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů sadbou - 
první 

1000 ks 

   16811 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 

1000 ks 

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks 

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 
mech 

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně 

ha 

   21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně 

ha 

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha 

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  
150/3 

km 

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3 

km 

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3 

km 

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4 

km 

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km 

22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5 

km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5 

km 

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3 

km 

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3 

km 

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3 

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3 

km 

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4 

km 

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3 

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3 

km 

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 

22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 
180 cm vč 

km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 
cm včetně 

km 

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 
180 cm 

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm 

km 

22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 
180 cm vč 

km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně 

km 

22320 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm 

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm 

km 

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně 

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně 

km 

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm 

km 

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně 

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně 

km 

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm 

km 

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km 
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 

22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 
drátu 

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu 

km 

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km 
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-

zřizování 
ks 

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání 

ks 

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks 

   23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks 
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks 

   23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks 
   23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks 

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha 
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks 

ruční-jiná
17781 Opak. podsadba dO nepřip.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
16800 Zakládání semenných porostů Sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů sadbou - 1000 ks

první
16811 Zakládání semenných porostů sadbou - 1000 ks

opakované
16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 OšetřOvání MLP kypřenírn půdy - ručně + ha 21011 Ošetřování MLP kypřenínı půdy - ha

mech ručně
21021 Ošetřování MLP kypřenírn půdy - ha

mechaniZOVaně
21110 OšetřOvání MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné-Drátěná km

150/3
22020 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěné-PolOZáv.150/3 km 22021 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné- km

PolOZáv.150/3
22030 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné-Závěsná km

150/3
22040 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-Drátěná km

220/4
22050 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěná-HOrská km 22061 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-H0rská km

220/3,5 220/3,5
22110 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Koliba km

150/3
22120 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-PacOv km

150/3
22130 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Koliba Vysoké km 22131 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Koliba km

220/3 vysoké 220/3
22140 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-H0rská km

220/4
22150 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Horská úzká km 22151 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-H0rská km

220/3 úzká 220/3
22160 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-jiná km
22210 ROZebírání a likvid. Oplocenek-drátěné-dO km 22211 ROZeb. a likvid.OplOc.-drátěné-do 180 km

180 crn vč crn Včetně
22220 ROZebírání a likvid. Oplocenek-drátěné-nad km 22221 ROZebírání a likvidace oplOc.-drátěné- km

180 crn nad 180 cm
22310 ROZebírání a likvid. Oplocenek-dřevěné-do km 22311 ROZeb. a likvid. Oploc.-dřevěné-do 180 km

180 crn vč crn Včetně
22320 ROZebírání a likvid. Oplocenek-dřevěné-nad km 22321 ROZebírání a likvidace OplOc.-dřevěné- km

180 crn nad 180 cm
22410 Oplocov. Z použ.n1ater.-drátěné-do 180 cm km 22411 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-do 180 km

Včetně crn Včetně
22420 Oplocov. Z použ.n1ater.-drátěné-nad 180 cnı km 22421 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-nad km

180 cm
22510 Oplocov. Z použ.n1ater.-dřevěné-do 180 cm km 22511 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-do km

Včetně 180 cm Včetně
22520 Oplocov. Z použ.n1ater.-dřevěné-nad 180 cnı km 22521 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-nad km

180 cm
22610 ZřiZování OplOcenek V oborách km 22611 ZřiZOVání oplocenek V Oborách km
22710 ZřiZování OplOcenek - doplnění ráhen km 22711 ZřiZOVání oplocenek - doplnění ráhen km
22720 ZřiZování OplOcenek - doplnění vodícího km 22721 ZřiZOVání oplocenek - doplnění km

drátu vodícího drátu
22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy OplOcenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plOchy-ZřiZování ks 23011 Kontrolní a Srovnávací plochy- ks

ZřiZOVání
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rOZebírání ks 23021 Kontrolní a Srovnávací plochy- ks

rOZebírání
23110 Nátěr nebO postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks

23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks
23120 Nátěr nebO postřik kultur repelenty-Zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23141 Postřiky kultur repelenty-Zirnní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-Zinıní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-Zimní ha
23210 Mechanická ochrana Vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická Ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální Ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální Ochrana 1000 ks



 

  

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks 
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks 

   23341 Individuální ochrana 1000 ks 

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 
likvidace 

1000 ks 

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 

23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks 
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks 

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 
před výsadbou 

1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-
sazenice před výsadbou 

1000 ks 

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou 

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou 

1000 ks 

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks 

   24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks 
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha 

   24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha 
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha 

   24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha 
24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha 

24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks 

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
ploškách 

1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v ploškách 

1000 ks 

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích 

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích 

ha 

   24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích 

ha 

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně 

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně 

ha 

   24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně 

ha 

   24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně 

ha 

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha 

   24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně 

ha 

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky 

ha 

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně 

ha 

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury 

1000 ks 

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad 

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad 

ks 

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům 

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům 

ha 

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad 
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad  
ks 

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha 
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha 

26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 

26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha 
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech. 
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně 
ha 

   31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova 

ha 

   31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha 
   31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně 
ha 

   31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha 
   31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně 
ha 

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky 

ha 

   31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha 
   31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha 

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ha 

 

  

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks 
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks 

   23341 Individuální ochrana 1000 ks 

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 
likvidace 

1000 ks 

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 

23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks 
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks 

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 
před výsadbou 

1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-
sazenice před výsadbou 

1000 ks 

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou 

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou 

1000 ks 

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks 

   24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks 
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha 

   24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha 
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha 

   24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha 
24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha 

24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks 

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
ploškách 

1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v ploškách 

1000 ks 

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích 

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích 

ha 

   24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích 

ha 

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně 

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně 

ha 

   24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně 

ha 

   24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně 

ha 

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha 

   24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně 

ha 

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky 

ha 

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně 

ha 

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury 

1000 ks 

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad 

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad 

ks 

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům 

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům 

ha 

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad 
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad  
ks 

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha 
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha 

26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 

26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha 
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech. 
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně 
ha 

   31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova 

ha 

   31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha 
   31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně 
ha 

   31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha 
   31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně 
ha 

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky 

ha 

   31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha 
   31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha 

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ha 

23320 Individuální Ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální Ochrana 1000 ks
23330 Individuální Ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální Ochrana 1000 ks

23341 Individuální Ochrana 1000 ks
23370 Individuální Ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální Ochrana - Oprava 1000 ks
23380 Individuální Ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální Ochrana - Odstranění a 1000 ks

likvidace
23510 Ochrana proti černé Zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé ZVěři 1000 ks
23610 Oplůtky v Oborách ks 23611 Oplůtky V Oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 1000 ks

před výsadbou sazenice před výsadbou
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní-sazenice 1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní- 1000 ks

před výsadbou sazenice před výsadbou
24010 Ožínání - ručně + mech. - V ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks

24111 Ožínání - mechaniZOVaně - V ploškách 1000 ks
24020 Ožínání - ručně + mech. - V pruZích ha 24021 Ožínání - ručně - V pruZích ha

24121 Ožínání - mechaniZOVaně - V pruZích ha
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha

24131 Ožínání - mechaniZOVaně - celoplošně ha
24210 OšlapáVání kultur ha 24211 OšlapáVání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - V 1000 ks 24411 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - 1000 ks

ploškách V ploškách
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - V ha 24421 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - ha

pruZích V pruZích
24461 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - ha

V pruZích
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha 24431 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - ha

celoplošně celoplošně
24441 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - ha

celoplošně
24451 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - ha

celoplošně
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha

24521 Odstranění škodících dřevin - ha
mechanizovaně

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
chemicky

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - ha
kombinovaně

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 1000 ks
kultury

25020 Klikoroh borový - Výroba a kladení pastí Spolu ks 25021 Klikoroh borový - Výroba a kladení ks
s výměnou náVnad paStí Spolu S výměnou náVnad

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyZím ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyZím ha
škůdcům škůdcům

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení náVnad nebo paStí Spolu S kS 26021 Hlodavci - kladení náVnad nebo pastí ks

výměnou náVnad spolu s Výměnou náVnad
26110 Sypavka bOroVá ha 26111 Sypavka bOrOVá ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26310 Ptačí budky pro dravce - VyvěšoVání kS 26311 Ptačí budky pro dravce - VyvěšoVání ks
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění kS 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

mech. ručně
31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

mechanizova
31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - ha

mechanizovaně
31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - ha

mechanizovaně
31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

chemicky
31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 ProřeZák - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 ProřeZák - jehličnaté + listnaté - ha



 

  

ručně 
   31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 

mechanizovaně 
ha 

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky 

ha 

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha 
   31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně 
ha 

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha 

   31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha 
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 

31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km 
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha 

32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 
dříví 

ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 
ležícího dříví 

ha 

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním 

ha 

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 
kmene 

1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 
nátěr kmene 

1000 ks 

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks 

35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks 
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 

35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks 

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks 
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks 
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks 

36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 

36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky 
m3 

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
mechanická 

m3 

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická 

m3 

   36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická 

m3 

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná 

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná 

m3 

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická 

m3 

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná 

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná 

m3 

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny 

m3 

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická 

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická 

m3 

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická 

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- chemická 

m3 

   36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- chemická 

m3 

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná 

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná 

m3 

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická 

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická 

m3 

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná 

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná 

m3 

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny 

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny 

m3 

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3 
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2 
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- ha 

 

  

ručně 
   31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 

mechanizovaně 
ha 

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky 

ha 

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha 
   31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně 
ha 

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha 

   31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha 
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 

31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km 
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha 

32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 
dříví 

ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 
ležícího dříví 

ha 

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním 

ha 

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 
kmene 

1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 
nátěr kmene 

1000 ks 

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks 

35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks 
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 

35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks 

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks 
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks 
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks 

36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 

36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky 
m3 

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
mechanická 

m3 

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická 

m3 

   36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická 

m3 

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná 

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná 

m3 

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická 

m3 

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná 

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná 

m3 

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny 

m3 

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická 

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická 

m3 

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická 

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- chemická 

m3 

   36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- chemická 

m3 

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná 

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná 

m3 

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická 

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická 

m3 

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná 

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná 

m3 

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny 

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny 

m3 

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3 
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2 
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- ha 

ručně
31321 PrOřeZávky - jehličnaté + listnaté- ha

mechaniZOVaně
31330 ProřeZávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 PrOřeZávky - jehličnaté + listnaté- ha

chemicky
31410 ProřeZávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 PrOřeZávky - jehličnaté - ručně ha

31421 PrOřeZávky - jehličnaté - ha
mechaniZOVaně

31430 ProřeZávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 PrOřeZávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 ProřeZávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 PrOřeZávky - listnaté - ručně ha

31521 PrOřeZávky - listnaté - mechaniZovaně ha
31530 ProřeZávky - listnaté - chemicky ha 31531 PrOřeZávky - listnaté - chemicky ha
31610 ROZčleňOvání porostů km 31611 ROZčleňOvání porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řeZem ha 32311 Zpřístupňování porostů řeZem ha
32320 Zpřístupňování porostů hráZkováním ležícího ha 32321 Zpřístupňování porostů hráZkováním ha

dříví ležícího dříví
32330 Zpřístupňování porostů řeZem a hráZkOváním ha 32331 Zpřístupňování porostů řeZem a ha

hrázkováním
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 1000 ks

kmene nátěr kmene
35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 OvaZOvání klestem 1000 ks 35311 OvaZOvání klestem 1000 ks
35320 OvaZOvání jiným materiálem 1000 ks 35321 OvaZOvání jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění OvaZu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění OvaZu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM Odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin m3

chemicky
36170 Otrávené lapáky-Opak. chem. Ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-Opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící Stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

mechanická
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

chemická
36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

chemická
36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

kombinovaná kombinovaná
36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

mechanická
36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

kombinovaná kombinovaná
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné m3

dřeviny
36420 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví-SM- m3 36421 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3

mechanická SM- mechanická
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - m3 36431 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3

chemická SM- chemická
36461 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3

BO- chemická
36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- m3 36441 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3

kombinovaná SM- kombinovaná
36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- m3 36451 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3

mechanická BO- mechanická
36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- m3 36471 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3

kombinovaná BO- kombinovaná
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné m3 36481 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví - m3

dřeviny jiné dřeviny
36510 Asanace těžebního Odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůr0vci - ručně i ha 36531 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůr0vci- ha



 

  

mech - pálením ručně-pálením 
   36561 Asanace 

mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením 

ha 

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky 

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-chemicky 

ha 

   36571 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky 

ha 

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp 

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-
ručně-drcením,štěp 

ha 

   36581 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp. 

ha 

36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
vyvěšování 

ks 36811 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
vyvěšování 

ks 

36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
čištění 

ks 

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks 
   42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks 

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks 

   42021 Ořez - do 5 m 1000 ks 

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks 
   42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks 

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin 

ha 

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech 

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech 

ha 

   43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech 

ha 

43040 Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování 

ha 

43050 Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení 
hmoty 

ha 43051 Rekonstrukce porostů – výřez + 
vyvezení hmoty 

ha 

43060 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 

43070 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů – shrnování 
valů 

ha 

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha 

43110 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 

43120 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod 
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod 

58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod 
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod 
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod 

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod 
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 

hranic 
km 

58420 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 
- chemicky 

km 58421 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic - chemicky 

km 

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3 
  

 

  

mech - pálením ručně-pálením 
   36561 Asanace 

mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením 

ha 

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky 

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-chemicky 

ha 

   36571 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky 

ha 

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp 

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-
ručně-drcením,štěp 

ha 

   36581 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp. 

ha 

36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
vyvěšování 

ks 36811 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
vyvěšování 

ks 

36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
čištění 

ks 

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks 
   42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks 

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks 

   42021 Ořez - do 5 m 1000 ks 

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks 
   42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks 

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin 

ha 

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech 

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech 

ha 

   43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech 

ha 

43040 Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování 

ha 

43050 Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení 
hmoty 

ha 43051 Rekonstrukce porostů – výřez + 
vyvezení hmoty 

ha 

43060 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 

43070 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů – shrnování 
valů 

ha 

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha 

43110 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 

43120 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod 
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod 

58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod 
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod 
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod 

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod 
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 

hranic 
km 

58420 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 
- chemicky 

km 58421 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic - chemicky 

km 

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3 
  

mech - pálením ručně-pálením
36561 Asanace ha

mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr0vci- ha
mech - chemicky ručně-chemicky

36571 Asanace ha
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- ha
mech - drcením,štěp ručně-drcením,štěp

36581 Asanace ha
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - ks 36811 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - ks
vyvěšování Vyvěšování

36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - ks
čištění

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m Včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 In Včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 In 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m Včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 In Včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 In 1000 ks

42130 Oklest a Ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace Odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace Odumřelých ha
dřevin

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. V imisních ha 43021 Rekonstr.p0r.náhradních dřev. v ha
Oblastech imisních oblastech

43031 Rekonstr.p0r.náhradních dřev. v ha
imisních oblastech

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + ha
hrázkování

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + ha
hmoty Vyvezení hmoty

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - Shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování ha

Valů
43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hypOSekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Udržba rozdělovací Sítě a majetkových hranic km 58411 Udržba rozdělovací sítě a majetkových km

hranic
58420 Udržba rozdělovací Sítě a majetkových hranic km 58421 Udržba rozdělovací sítě a majetkových km

- chemicky hranic - chemicky
58710 zalévání Sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3



 

  

 

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ  

 

I. Těžba dříví 
 

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.  

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy. 

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha). 

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí  musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.  

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.  

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), 
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.  

 

II. Příjem a evidence dříví 
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 5 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a 
lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.   

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR. 

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky se připouští nadměrek 2,5 %. 

 
4) Zjišťování objemu dříví 

 
Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat. 
 

- Jednotlivě /kusově/ 

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:  

· u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),  

· u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky. 

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.  

 

  

 

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ  

 

I. Těžba dříví 
 

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.  

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy. 

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha). 

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí  musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.  

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.  

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), 
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.  

 

II. Příjem a evidence dříví 
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 5 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a 
lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.   

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR. 

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky se připouští nadměrek 2,5 %. 

 
4) Zjišťování objemu dříví 

 
Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat. 
 

- Jednotlivě /kusově/ 

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:  

· u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),  

· u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky. 

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.  

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PoDMÍNIŠY PRoVÁDÉNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTI

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných Sečí a Označené Stěny plošných kalamitních těžeb nesmí
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných Sečích, jeatlivém Výběru a rozptýlených nahodilých těžbách
budou vytěženy Všechny k těžbě vyznačené Stromy.

3) Výchovné těžby V porostech do 40 let jsou prováděny V projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno veškeré Hroubí. Dříví

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na Sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky a
štěpiny opracované, tj. Odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba liStnatéhO dříví musí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno veškeré dříví Silnější než 10
cm na Slabším konci. Ostatní dříví muSí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky, a
štěpiny opracované, tj. Odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených Stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108),
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní Směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím liStu v Souladu

s čl. VII. odSt. 5 Smlouvy. Vprůběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a
lokalitě OM vč. Stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není vZadávacím
listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této
Přílohy. Středová tlouštka Se měří ve Středu jmenovité délky. U tyčí Se tloušťka měří ve
vzdálenosti 1 m Od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví Se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky Se připouští nadměrek 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy Za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně)
pro každý jednotlivý Strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví Se Středním průměrem nad 20 cm včetně je Zjišťován:

0 u Odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové
tlouštky),

0 u dříví vkůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet Objemu kulatiny
podle Středové tlouštky měřené vkůře, vydané MZe po dohodě S MP k 1. 1. 1995);
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se Středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo
podle „Souboru tabulek pro krychlení Surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe,
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání
UHUL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné
dohodě tímto způsobem Zjišťován Objem veškerého dříví.



 

  

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí. 

 
- Hromadně /rovnané dříví/ 
 
d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 

a  převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby. 

              
 

5) Příjem dříví  

a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 
v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 5 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. D1 – Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 5 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P. 

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu v souladu s čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy v případech:    

· při výrobě dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě 
P (harvestor, JMP), hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na 
číselník. Hráně  musí být začeleny a jejich výška se měří vždy z obou stran, v hráni 
jsou uloženy výřezy stejné jmenovité délky (vyjma hrání těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). 

V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních skupin. 
 

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR je další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustná. Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami. Převzaté dříví lze odvážet až po dokončení přibližování veškerého 
dříví v rámci daného pracoviště. Podmínkou je předchozí souhlas LS LČR, popřípadě jím 
pověřeného pracovníka uvedený v Zadávacím listu. V Zadávacím listu bude v takovém 
případě uvedeno: „Příjem OM – v hráních“. 

 
6) Proudová metoda 

a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 
ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby. 

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM;  zde je proveden příjem: 
· Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.  

· Hromadně v hráních. Objem hrání bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 
Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hráních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“. 
 

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií. 

a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.  

 

  

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí. 

 
- Hromadně /rovnané dříví/ 
 
d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 

a  převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby. 

              
 

5) Příjem dříví  

a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 
v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 5 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. D1 – Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 5 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P. 

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu v souladu s čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy v případech:    

· při výrobě dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě 
P (harvestor, JMP), hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na 
číselník. Hráně  musí být začeleny a jejich výška se měří vždy z obou stran, v hráni 
jsou uloženy výřezy stejné jmenovité délky (vyjma hrání těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). 

V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních skupin. 
 

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR je další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustná. Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami. Převzaté dříví lze odvážet až po dokončení přibližování veškerého 
dříví v rámci daného pracoviště. Podmínkou je předchozí souhlas LS LČR, popřípadě jím 
pověřeného pracovníka uvedený v Zadávacím listu. V Zadávacím listu bude v takovém 
případě uvedeno: „Příjem OM – v hráních“. 

 
6) Proudová metoda 

a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 
ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby. 

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM;  zde je proveden příjem: 
· Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.  

· Hromadně v hráních. Objem hrání bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 
Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hráních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“. 
 

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií. 

a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.  

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na Základě tabulek - „Soubor tabulek pro
krychlení Surového dříví V desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto Stanovený
objem Se považuje Za Objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví Se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry
a převodních koeficientů uvedených vPřílOze č. Z2 - Ostatní informace. Postup
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v CR platných
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován

v Zadávacím listu jinak v souladu S čl. VII. odst. [š Smlouvv Za ceny Stanovené dle Přílohy
č. D1 - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 'š a odst. 'š Smlouvv. Lokalita
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lZe použít, pokud bude Zadán v Zadávacím listu v souladu s čl. VII.
odst. 5 Smlouvy V případech:

o při výrobě dříví Sortimentní metodou (Výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě
P (harvestor, JMP), hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na
číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří vždy Z obou stran, v hráni
jsou uloženy výřezy Stejné jmenovité délky (Vyjma hrání těžebních zbytků -
zužitkovatelného hroubí).

Vjedné hráni není přípustné uložení dříví Z Více porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR je další manipulace S dřívím a jeho odvoz
nepřípustná. Okraje hrání musí být Vždy denně po ukončení prací označeny
Značkovacími barvami. Převzaté dříví lZe odvážet až po dokončení přibližování veškerého
dříví v rámci daného pracoviště. Podmínkou je předchozí souhlas LS LČR, popřípadě jím
pověřeného pracovníka uvedený VZadávacím listu. VZadávacím listu bude Vtakovém
případě uvedeno: „Příjem OM - v hráních“.

6) Proudová metoda
a) Ve Výjimečných případech, kdy je zprovozních důvodů nežádoucí nebo nemožné

ponechání těženého dříví do akceptace Císelníku na Lokalitě P, popř. OM - Z důvodu
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, Stanovištních podmínek, ochrany lesa a
bezpečnosti práce je umožněno na Základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím
písemném Souhlasu lesního spravce s prováděním těžby dříví proudovou metodou
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; Zde je proveden příjem:
o Kusově tzn. změřen každý kus, adjustovan a Zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4)

písm. a), b) této Přílohy.
o Hromadně vhráních. Objem hrání bude Stanoven dle čl. II. bod 4 píSm. d) této

Přílohy Za předpokladu splnění podmínek pro příjem vhráních na OM dle čl. II.
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí Zůstat na Lokalitě OM
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP
realizován po fyzické přejímce číselníku pracovníkem LCR. V Zadávacím liStu bude
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“.

7) Příjem dříví dle Výstupu měřícího Svstému harvestoru u harveStorových technologií.

a) Použití Výstupu měřícího Systému harvestoru není přípustné u těch typů Strojů, kde je
Z technického hlediska umožněna práce Stroje bez zapnutého měřícího systému nebo
jina, na Výstupu nezachycena, manipulace S údaji.



 

  

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru. 

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 
m3  dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno 

nejméně 100 ks.  

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kalibrace (např. okrajové stromy se silnou borkou). 
Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou 
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran. 

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem. 

f) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl. 

  

8) Adjustace dříví 

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 
lesnickou křídou nebo číslovačkou. 

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od –30 oC do +80 oC. 

· Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů. 

· Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné 

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku. 

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996). 

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 

 

  

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru. 

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 
m3  dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno 

nejméně 100 ks.  

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kalibrace (např. okrajové stromy se silnou borkou). 
Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou 
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran. 

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem. 

f) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl. 

  

8) Adjustace dříví 

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 
lesnickou křídou nebo číslovačkou. 

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od –30 oC do +80 oC. 

· Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů. 

· Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné 

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku. 

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996). 

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 

8)

b) Použití Výstupu měřícího Systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat
Z měřícího Zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj.
porovnáním Výstupu harvestoru S provedeným ručním měřením Vždy při Zahájení prací
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7
těžených Stromů a Zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20
m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno
nejméně 100 ks.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech
stejným Způsobem jako měření při Zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. DO kontrolního měření
nesmí být Zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu Významnější
Zastoupení a zkreslily by výsledek kalibrace (např. Okrajové stromy se silnou borkou).
Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou
písemnou dohodou smluvních stran.

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

Í) Jestliže není výsledek srovnávacího měření V souladu s měřením harvestoru (přípustná
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk,
nebo Výjimečně jiným, písemně dohodnutým Způsobem. Měření harvestoru nebude
považováno za směrodatné 0d posledního kontrolního měření, které bylo provedeno
s přípustnou toleranci. Pokud bylo v takovém případě dříví již VyeXpedOVáno, případně
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o Zjištěný rozdíl.

Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně

označeno pořadovým číslem kusu Vyraženým číslovačkou. Vpřípadě standardního
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze Oddenkový výřez Za
podmínky Zachování Vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po
dohodě s Lesy ČR lze Označit toto dr1V1 stítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá
nezměněné Vlastnosti V rozmezí teplot od -30 oC do +80 0C.

o Použití shodných pořadových čísel Vyražených číslovačkou V průběhu jednoho roku
na jednom revíru Lesů CR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda
pořadových čísel V roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů.

0 Použití shodných pořadových čísel Výřezů V průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem
V desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví V desetinách“,
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení SurOVéhO dříví V 0,1 m3" 2.
upravené Vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo Objem V setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“,
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně roVnaného dříví musí být Označeny pořadovým číslem, zřetelně Vyraženým
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Císlo hráně musí
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně VCíselníku (např. jedinečným pořadovým



 

  

číslem),  které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm. 

 

9) Průměrná hmotnatost 

 
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 

kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak. 

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů: 

· odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,…), 

· odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha, 

· metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku, 

· metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů, 

· využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,  

· jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením. 

 

III. Číselník 

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje: 

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem. 

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód. 

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku. 

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. 

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí). 

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner. 

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera. 

 

  

číslem),  které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm. 

 

9) Průměrná hmotnatost 

 
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 

kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak. 

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů: 

· odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,…), 

· odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha, 

· metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku, 

· metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů, 

· využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,  

· jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením. 

 

III. Číselník 

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje: 

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem. 

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód. 

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku. 

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. 

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí). 

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner. 

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera. 

číslem), které se nesmí V rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem V hráních se
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví V CR. Na hráni musí být
označeny Sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.
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a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl eVidoVaného objemu Hroubí a oddenkových
kusů za dřevinu Ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky Zaokrouhlený na dvě
desetinná místa, pokud není Stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo
dohodou smluvních Stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost drˇivı těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou
odsouhlasenou KR Lesů CR některým Z těchto Způsobů:

0 odvozením Z počtu kmenů vyznačených k těžbě V Porostech předávaných Projektem
(počítadlo, sVěrkovací manuál,...),

o odvozením Z porovnání celkového množství těžené hmoty a Z počtu těžených
kmenů v Porostu Zjištěných na základě počtu těžených kmenů na Zkusné ploše; V
Porostech do 40 let minimálně 1 Zkusná plocha O Výměře 0,01 ha na 1 ha,
V Porostech přes 40 let minimálně 1 Zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

0 metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Císelníku,

0 metodou Zjištění počtu Vytěžených stromů spočítáním PařeZů,
o využitím Průměrné hmotnatosti Z LHP se Zohledněním přírůstu,

0 jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo Srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je VyhotoVoVán Smluvním partnerem pro každou těženou porostní Skupinu Zvlášť

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny,

Zařazení do druhu těžeb dle Zadání V Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se Zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uVedou

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se Zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách S OZnačením
oddenkových kusů, uvedením objemu a Zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je
přijímáno dříví hmotovým číslem V setinách, musí být Číselník ZpracoVán pomocí
datového Záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož Objem je Zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy,
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů V příslušných třídách
s uvedením objemu a Zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se Zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a Zatříděním do
ceníkových kódů. Číselník musí Obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých
hrání (délka, šířka, Výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník Se vždy vyhotovuje jako písemný Záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se
Vrámci kalendářního roku a reVíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, Z nichž originál
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník Včetně jeho sumáře u obou Vyhotovení musí být Opatřen, datem a čitelným
podpisem osoby Oprávněné jednat Za Smluvního partnera.



 

  

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy. 

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků. 

 

IV. Soustřeďování dříví 

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.  

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů. 

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.  

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a 
pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou 
a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném 
Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí 
v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude 
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti 
lesních cest 1. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění 
průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. 
V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních 
rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při 
poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena 
provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned 
oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením 
těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré 
vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za 
stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní 
polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.  

5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému 
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z 
cest je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém 
harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.  

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy. 

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků. 

 

IV. Soustřeďování dříví 

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.  

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů. 

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.  

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a 
pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou 
a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném 
Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí 
v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude 
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti 
lesních cest 1. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění 
průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. 
V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních 
rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při 
poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena 
provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned 
oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením 
těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré 
vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za 
stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní 
polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.  

5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému 
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z 
cest je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém 
harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.  

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Číselník může být Vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako Výstup Ze Záznamníku
dat, PC či jinak S tím, že Splňuje Veškeré náležitosti uvedené V předchozích odstavcích tohoto
článku a součástí Software pro Zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené V čl. II. bodu 4)
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje Vždy Za příslušný měsíc sumář Číselníku, který
obsahuje V členění podle dřevin a podle ceníkoVých kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost Za
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného
dříví v porostní skupině. Casově oddělené těžby V jednomˇPorostu a měsíci, kdy Zadávací list na
další těžbu byl Vystaven po odevzdání a odsouhlasení Císelníků aukončení Těžební činnosti
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Císelníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně OmeZí vznik erozních rýh

pojezdem soustřeďovacího prostředku a Vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvaZováno lano, kladky apod., strom
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) -
musí být ošetřeny Vhodným fungicidem V termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a
pěšin (CSN 736108), Vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou
a transportem dříví musí být Započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném
Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí
Vpřípadě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti
lesních cest 1. - 3. třídy (CSN 736108), Značených turistických a jiných tras, chodníků, a Zajištění
průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny.
V Oblastech označených V Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních
rýh provedena do konce směny následující po směně, při které eroZní rýha Vznikla. Při
poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena
provizorní oprava, ˇzabraňující vstupu Zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned
oznámeno Lesům CR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením
těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré
Vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za
stabilní polohu Vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní
polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je V dobrém StaVu, odpovídajícím běžnému
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy CR před Započetím činností, že stav některé z
cest je zhoršený, Zachytí se Výchozí stav vZadávacím listu, včetně dohody o časovém

v/v-harmonogramu provádenı cinností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.
6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM

V průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které
je konkrétní Lokalita OM určena.



 

  

 

V. Odvoz dříví 

1) Klasifikace LDS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) 
silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy 
(vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a 
nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto 
omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS. 

 

 

 

 

 
  

Třída Kategorie 
Max. rychlost 

v km/hod 
Poznámka Souhlas LS k vjezdu 

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba 
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu 
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu 
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu 
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V.

1)

2)

Odvoz dříví
Klasifikace LDS:

Třída Kategorie Max' rychlost Poznámka Souhlas LS k VjezduV km/hod
1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze V příznivých podmínkách Souhlas součástí

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze V příznivých podmínkách Souhlas součástí

zadávacího listu

Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní)
silničních VOZidel, Zvláštních VOZidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy
(Vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., O Schvalování technické Způsobilosti a o technických
podmínkách provozu VOZidel na pozemních komunikacích, Ve Znění pozdějších předpisů) a
nepřekročit nejvyšší povolené rozměry Vozidel. Poškození LDS Vzniklé porušením tohoto
omezení se nepovažuje Za běžné opotřebení LDS.



 

  

 
PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ 

 
 
Specifikace druhu těžby 
 
10xx – PÚ a MÚ podrostní – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a normální kvality 1000) – charakteristické jsou 
požadavky na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. 
poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle 
nevzniká holina. 
 
30xx – MÚ těžba na holině – MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000). 

 
90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.  
 

Specifikace kvality dříví 
 

- xx0x –  běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.  

- xx1x –  souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů.    

- xx2x – kůrovcové – dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 jako kůrovcem 
napadené dříví, včetně stojících lapáků. 

- xx3x –  lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.  

- xx4x –  živelná – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).  

- xx9x – bez rozlišení – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,  
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští. 
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKoVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

SDecifikace druhu těžbv

10XX - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či
přirozeném zmlazení (Všechny fáze podrostní obnovy) Včetně Současně zpracovávané nahodilé bez
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a normální kvality 1000) - charakteristické jsou
požadavky na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event.
poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10XX a 40XX), při které obvykle
nevzniká holina.

30Xx - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 Se používá pro vykazování samostatných nahodilých
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040)
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

SDecifikace kvalitv dříví

- XXOX - běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- XX1X - souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů.
- xx2x - kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 jako kůrovcem

napadené dříví, včetně stojících lapáků.
- XX3X - lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- XX4X - živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením

abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném Směru)
vmístě s tlouštkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- XX9X - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu
pro vykazování Skutečnosti se nepřipouští.



 

  

 
PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

 
Agregace technologií 

     

       V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky. 

 

       Agregovan
á 

technologie 

Číslo 
technologie v 

projektu 
Název 

    těžba 0 těžba 
    traktorová 22 traktor P-OM 
      77 vyv.traktor P-OM 
    koňský potah 11 kůň P-OM 
    kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor 
      17 kůň P-VM + vyv.traktor 
    

  
27 

traktor P-VM + 
vyv.traktor 

    harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor 
    lanovková 15 kůň P-VM + lanovka 
      25 traktor P-VM + lanovka 
      52 lanovka P-VM + traktor 
      55 lanovka P-OM 
    

  
57 

lanovka P-VM + 
vyv.traktor 

      54 lanovka s harv.hlav.P-OM 
    

  
62 

kůň + lanov.P-VM + 
traktor 

    
  

67 
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor 
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tabulky. 

 

       Agregovan
á 

technologie 

Číslo 
technologie v 

projektu 
Název 

    těžba 0 těžba 
    traktorová 22 traktor P-OM 
      77 vyv.traktor P-OM 
    koňský potah 11 kůň P-OM 
    kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor 
      17 kůň P-VM + vyv.traktor 
    

  
27 

traktor P-VM + 
vyv.traktor 

    harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor 
    lanovková 15 kůň P-VM + lanovka 
      25 traktor P-VM + lanovka 
      52 lanovka P-VM + traktor 
      55 lanovka P-OM 
    

  
57 

lanovka P-VM + 
vyv.traktor 

      54 lanovka s harv.hlav.P-OM 
    

  
62 

kůň + lanov.P-VM + 
traktor 

    
  

67 
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor 

    

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování Skutečnosti budou použity neagregované technologie dle
tabulky.

Agregovan Císlo
á technologie v Název

technologie projektu
těžba o těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor
traktor P-VM +

27 vyv.traktor
harvestorová 47 harveStor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

lanovka P-VM +
57 vyv.traktor
54 lanovka S harv.hlav.P-OM

kůň + lanov.P-VM +
62 traktor

kůň + lan.P-VM +
67 vyv.traktor



 

  

 

 

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU  -  ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ 

Zakázka/xxx/yvy/rrrr 

  
Zadávací list těžebních činností   

  
Lesní správa:   

 
Revír:   

 
SÚJ:   

 
Porostní skupina   

 
  Plocha porostní v ha:   

 
Plocha těžebního zásahu v ha:   

 Druh těžby:   
 

m3 celkem:   
 

  

Dřevina m3 

        

   termín       
               
               
               
               
               
               
 

  Barva vyznačení - Těžebního zásahu:   
 

Přibližovacích linek: 
 

  
 

  Určení skládky:   
 

  Technologie přibližování:   
 

  Předpokládaný termín - Zahájení :   Ukončení:   
   Popis stavu přibližovací a odvozní sítě:   
   
   
 DL vyhotoví: Za LČR   Za SP 

 
  

   
   
 Zvláštní podmínky:      zóna CHKO      OP Vodních zdrojů           ZCHÚ             Jiné 
 

Dne:  
  

Za Lesy ČR předal 
 

Za SP převzal 
  

                             Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací 
          TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny* 
          Zjištěné závady*: 

                       

                             

                             Závady odstraněny dne: 
                     

                             

Dne:  
  

Za Lesy ČR převzal 
 

Za SP předal 
   

* nehodící se škrtněte 

 

 

 

 

  

 

 

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU  -  ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ 

Zakázka/xxx/yvy/rrrr 

  
Zadávací list těžebních činností   

  
Lesní správa:   

 
Revír:   

 
SÚJ:   

 
Porostní skupina   

 
  Plocha porostní v ha:   

 
Plocha těžebního zásahu v ha:   

 Druh těžby:   
 

m3 celkem:   
 

  

Dřevina m3 

        

   termín       
               
               
               
               
               
               
 

  Barva vyznačení - Těžebního zásahu:   
 

Přibližovacích linek: 
 

  
 

  Určení skládky:   
 

  Technologie přibližování:   
 

  Předpokládaný termín - Zahájení :   Ukončení:   
   Popis stavu přibližovací a odvozní sítě:   
   
   
 DL vyhotoví: Za LČR   Za SP 

 
  

   
   
 Zvláštní podmínky:      zóna CHKO      OP Vodních zdrojů           ZCHÚ             Jiné 
 

Dne:  
  

Za Lesy ČR předal 
 

Za SP převzal 
  

                             Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací 
          TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny* 
          Zjištěné závady*: 

                       

                             

                             Závady odstraněny dne: 
                     

                             

Dne:  
  

Za Lesy ČR převzal 
 

Za SP předal 
   

* nehodící se škrtněte 

 

 

 

PŘÍLOHA č. zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ZADÁVACÍ LIST TÉŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

Zadávací list těžebních činností

Zakázka/XXX/yvy/rrrr

Lesní Správa: Revír:

SÚJ: Porostní skupina

Plocha porostní V ha: Plocha těžebního zásahu V ha:

Druh těžby: m3 celkem:

Dřevina termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu:

Určení skládky:

Přibližovacích linek:

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení : Ukončení:

Popis stavu přibližovací a odvozní Sítě:

DL Vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady Odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

* nehodící se škIˇtněte



 

  

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU – PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI 
 

 
Zadávací list č.   

 
Ze dne   

 Adresa dodavatele:           

              

    
IČO:   

 PSČ:   
  

DIČ:   
 Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa 
 

       

    
IČO: 42196451 

 

    
DIČ: CZ 42196451 

 

       Předmět 
objednávky:           

  
          

  
          

porost výkon t.j. množství     Poznámka 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

 
  

    
  

  razítko   
   

podpis 

        

  

 

  

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU – PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI 
 

 
Zadávací list č.   

 
Ze dne   

 Adresa dodavatele:           

              

    
IČO:   

 PSČ:   
  

DIČ:   
 Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa 
 

       

    
IČO: 42196451 

 

    
DIČ: CZ 42196451 

 

       Předmět 
objednávky:           

  
          

  
          

porost výkon t.j. množství     Poznámka 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

 
  

    
  

  razítko   
   

podpis 

        

  

PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní Správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
Objednávky:

Poznámka

razítko podpis



 

  

PŘÍLOHA č. Z1  VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ 

LIST DLE PŘÍLOHY Z3 
 

 

 
      Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.   ze dne       

 Adresa 
dodavatele: 

   
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p. : 

   
         

  
 

PSČ: ........ 
   

PSČ: 
...........
. 

  
  

 
IČO: ........ DIČ ......... 

 
IČO 

...........

. DIČ: ...........   
   

         
  

 

por. ks m3 
požadovaný 

termín 
požadovaný 

způsob asanace 
zjištěno 

dne 
objednáno 

dne podpis 
zpracováno 

m3 
zpracováno 

datum Poznámka 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 

  
  

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

PŘÍLOHA č. Z1  VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ 

LIST DLE PŘÍLOHY Z3 
 

 

 
      Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.   ze dne       

 Adresa 
dodavatele: 

   
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p. : 

   
         

  
 

PSČ: ........ 
   

PSČ: 
...........
. 

  
  

 
IČO: ........ DIČ ......... 

 
IČO 

...........

. DIČ: ...........   
   

         
  

 

por. ks m3 
požadovaný 

termín 
požadovaný 

způsob asanace 
zjištěno 

dne 
objednáno 

dne podpis 
zpracováno 

m3 
zpracováno 

datum Poznámka 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 

  
  

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO ˇL,ISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ
LIST DLE PRILOHY 23

Evidence kůrovcových stromů a Zadání jejich asanace č. I I Ze dne I I
Adresa v
dodavatele: Adresa Odběratele: Lesy Ceské republiky, S.p. :

PSČ ........ PSČ;

IČO: ........ DIC ......... IČO DIČ; ...........

požadovaný požadovaný Zjištěno objednáno Zpracováno Zpracováno
por. ks m3 termín Způsob asanace dne dne podpis m3 datum Poznámka



 

  

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM 
 
Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy. 
 

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví) 

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky - Zadávací listy 
zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového 
dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy se považuje dříví 
předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem. 

2) Smluvní partner se zavazuje: 

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) do 
31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané 
dle odst. 1) tohoto článku v období od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800 
m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality 
z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní. 

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 15. 
března (v horských polohách nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 30. září v termínu 
a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž 
lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 
kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. 
V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15 
kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává. 

c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a odvezeno nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává. 

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené. 

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů 
vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu 
asanace.  

5) Paušální náhrada činí: 

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy ….. ........................  20 Kč/m3. 

b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy …..  ........................ 50 Kč/m3. 

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši ........... 50 Kč/m3. 

b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši  ....... 200 Kč/m3.  

c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I. 
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši  ....................................................... 50 Kč/m3. 

 

  

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM 
 
Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy. 
 

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví) 

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky - Zadávací listy 
zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového 
dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy se považuje dříví 
předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem. 

2) Smluvní partner se zavazuje: 

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) do 
31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané 
dle odst. 1) tohoto článku v období od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800 
m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality 
z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní. 

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 15. 
března (v horských polohách nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 30. září v termínu 
a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž 
lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 
kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. 
V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15 
kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává. 

c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a odvezeno nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává. 

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené. 

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů 
vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu 
asanace.  

5) Paušální náhrada činí: 

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy ….. ........................  20 Kč/m3. 

b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy …..  ........................ 50 Kč/m3. 

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši ........... 50 Kč/m3. 

b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši  ....... 200 Kč/m3.  

c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I. 
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši  ....................................................... 50 Kč/m3. 

I.

PŘÍLOHA č. Zg OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha Obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro Zabezpečení Obrany
a Ochrany proti kůrovcům, kterou se kOnkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

Dříví nanadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně VyZnačoVat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky
(dále jen „kůrovcové dříVí“) a předávat Smluvnímu partnerovi Objednávky - Zadávací listy
zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu Objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového
dříví, a to Obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví Ve smyslu této Přílohy se považuje dříví
předané Smluvnímu partnerovi Zadavacím listem.
2) Smluvní partner se zavazuie:

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebO Odkornit) do
31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané
dle Odst. 1) tohoto článku V období Od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800
m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality
z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle Odst. 1) tohoto článku V Období od 15.
března (v horských polohách nad 800 m n. m. Od 15. dubna) dO 30. září Vtermínu
a způsobem, který stanoví Lesy CR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž
lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15
kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy.
V případě asanace odvozem dle. čl. IV. Odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15
kalendářních dnů. Vpřípadě nesOuhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace
Objednaným reVírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba Od předání
číselníků Lesům CR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) KůrOvcové dříví, které bl do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky
OšetřenO dle čl. IV. Odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a Odvezeno nejpozději
dO 30 kalendářních dnů Od Ošetření. Datum Ošetření musí být uvedeno v Císelníku. Doba od
předání Císelníků Lesům CR do jejich potvrzení Se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X.
Odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví
ve Výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně Objednané asanace dle čl. IV.
Odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů
vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví vobjednaném termínu a způsobu
asanace.
5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
Objednávky podle čl. I. Odst. 2 písm. a) této Přílohy ............................. 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného V termínu azpůsObu asanace dle
Objednávky podle čl. I. Odst. 2 písm. b) této Přílohy ............................. 50 Kč/m3.

6) Lesy CR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
okut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno V souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, Ve Výši ........... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno V souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ....... 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo OdvezenO V souladu s čl. I.
Odst. 2 písm. c) této Přílohy, Ve Výši ....................................................... 50 Kč/m3.



 

  

d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj (první 
výletové otvory), ve výši  ...................................................................... 500 Kč/m3. 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

II. Dříví nenapadené kůrovcem 

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, a to nejméně 
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce termín 
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo odkornění 
– viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem. 

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR. 

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.  

5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3. 

6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. odst. 
6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního dříví ve 
výši tam uvedené. 

7) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku ...................................................................................................... 50 Kč/m3. 

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ...... 500 Kč/m3. 

c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)  .................................. 500 Kč/m3. 

 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

III. Lapáky 

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí). 

 

  

d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj (první 
výletové otvory), ve výši  ...................................................................... 500 Kč/m3. 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

II. Dříví nenapadené kůrovcem 

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, a to nejméně 
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce termín 
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo odkornění 
– viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem. 

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR. 

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.  

5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3. 

6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. odst. 
6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního dříví ve 
výši tam uvedené. 

7) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku ...................................................................................................... 50 Kč/m3. 

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ...... 500 Kč/m3. 

c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)  .................................. 500 Kč/m3. 

 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

III. Lapáky 

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí). 

d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo Zpracováno nebo
asanováno V Souladu S čl. I. odst. 2 této Přílohy, pokud V něm kůrovec dokončil Vývoj (první
výletové otvory), ve výši ...................................................................... 500 Kč/m3.

VZnikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím Zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

Dříví nenanadené kůrovcem

1) Lesy ČR Se ZavaZují průběžně vyznačovat Stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu
partnerovi objednávky zpracování S uvedením počtu kusů a Odhadu objemu v m3, ato nejméně
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy CR v Objednávce termín
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a Způsob asanace (odvoz nebo odkornění
- viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.
2) Smluvní partner se ZavaZuje v takto stanoveném termínu Zpracovat a asanovat dříví Z nahodilé
těžby označené v předaných objednávkách Zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se ZavaZuje kontrolovat veškeré Své Zásoby dříví vkůře a v případě jeho
dodatečného napadení kůrovci provést na Svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že
jsou vlastníky dříví LeSy CR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci Objednávají
LeSy CR.

4) Lesy ČR Se Zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické
asanace v lese (dříví Zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí Za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví Zpracovaného
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.

6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner Za Splnění podmínek uvedených v čl. X. odst.
6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady Spojené se Zpracováním kalamitního dříví ve
výši tam uvedené.
7) Lesy CR jsou Oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi Zaplacení následujících smluvních

okut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle OdSt. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku ...................................................................................................... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ...... 500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové Otvory) .................................. 500 Kč/m3.

VZnikem povinnosti Smluvního partnera Zaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím Zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli Omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

1) Lesy ČR Se zavazují předávatˇ písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na Zabezpečení
protikůrovcové Obrany ve smyslu CSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února,
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality
nepřístupné Z důvodu Souvislé Sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy CR na
Základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy CR Stanoveno jinak,
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a Odvětvený kmen Stromu upravený maximálně jedním
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním
(např. harvestorovou hlavicí).



 

  

2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série. 

3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem. 

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace. 

5) Smluvní partner se zavazuje: 

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty. 

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.  

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak. 

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR. 

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák  ............................. 100 Kč. 

b) Za každý včas neasanovaný lapák, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové 
otvory) ........................................................................................................  500 Kč. 

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený  před převzetím objednávky jeho 
asanace ........................................................................................................ 300 Kč. 

 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví 

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce: 

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.  

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku. 

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. 

 
V.  Parametry provozoven a náhradních skládek 

 
1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 

 

  

2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série. 

3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem. 

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace. 

5) Smluvní partner se zavazuje: 

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty. 

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.  

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak. 

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR. 

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák  ............................. 100 Kč. 

b) Za každý včas neasanovaný lapák, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové 
otvory) ........................................................................................................  500 Kč. 

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený  před převzetím objednávky jeho 
asanace ........................................................................................................ 300 Kč. 

 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví 

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce: 

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.  

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku. 

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. 

 
V.  Parametry provozoven a náhradních skládek 

 
1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 

2) Lesy ČR Se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií
písemně dle Porostů, S počtem vyznačených StrOmů, minimálně S týdenním předstihem před
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy CR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků
předchozí Série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) Vpřípadě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem Objednání
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek dO 15. dubna. Nebude-li
objednáno jinak, bude lapák přikIyt pO celé délce větvemi. Vpřípadě, že Ve lhůtě na
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu Souvislé sněhové pokrývky pO
souvislou dobu delší než Sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy CR k jednání O prodloužení
tétO lhůty.
b) Položit lapáky II. Série, případně III. Série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) InstaloVat v porostech Otrávené lapáky Vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto
jinak.
d) ASanoVat lapáky dohodnutým způsobem dO 14 kalendářních dnů Od Objednávky asanace
Lesy CR.

6) Lesy CR jsou Oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
Okut:

a) Za každý Včas nepoložený nebO neasanOvaný lapák ............................. 100 Kč.
b) Za každý Včas neasanOvaný lapák, Ve kterém kůrOVec dokončil VýVOj (první VýletOVé
Otvory) ........................................................................................................ 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odVezený před převzetím Objednávky jehO
asanace ........................................................................................................300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli Omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

IV. Technologické postupv při Zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner Se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrOVcOvého dříVí tyto
pOStupy, které dle místních podmínek lesní Správce (revírník) písemně objedná V Objednávce
prací. Vpřípadě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace Objednaným revírníkem
rozhOdne o způsobu asanace lesní Správce:

a) Odkornění. KůrOcvé dříví v případě výskytu lareV a brouků, kteří nedokončili Vývoj,
bude na Lokalitě P ihned OdkorněnO.
b) Chemická asanace. KůrcOVé dříví převážně S Výskytem hnědých brouků (kteří
dokOnčují Vývoj) bude na Lokalitě P účinně a VSOuladu s čl. VI. tétO Přílohy chemicky
asanOVánO S Otočením kmenů anejpozději do 30 kalendářních dnů odVezenO. Datum
asanace musí být VyznačenO v Císelníku.
c) OdVOz k asanaci. KůrOVcOVé dříví V kterémkoliV stádiu VyV' Oje kůrce bude do termínu
asanace odVezenO k odběrateli nebo do prOVOzOvny Smluvního partnera, kde bude účinně
asanOVánO.

V. Parametrv provozoven a náhradních skládek

1) ProVOzOVny. Asanace Odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu,
že Smluvní partner na základě písemné Výzvy Lesů ČR V období od 1.5. do 30.9. na Vlastní náklady
umístí a adjuStuje kontrolní lapače V počtu 1 ks/50 m ObVOdu prOvOzOVny a bude provádět jejich



 

  

pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. 
 
2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.  
 
3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou. 
 
4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks. 
 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

VI.  Chemická asanace 
 Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 

obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se  Zákonem o rostlinolékařské péči. 

 

VII.  Výpočty náhrad a sankcí 

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. 
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí 
asanace mohlo být provedeno nejpozději v druhý pracovní den následující po dni provedení 
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle 
této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky předat z důvodu nedostupnosti druhé strany, 
bere se za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků v poštovní schránce předem 
dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede zpracování a asanaci ani do 
20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací, je podkladem pro výpočet sankcí 
objem v m3 uvedený v objednávce prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. 
 
2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.  
 
3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou. 
 
4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut: 

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks. 
 

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody. 

 

VI.  Chemická asanace 
 Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 

obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se  Zákonem o rostlinolékařské péči. 

 

VII.  Výpočty náhrad a sankcí 

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. 
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí 
asanace mohlo být provedeno nejpozději v druhý pracovní den následující po dni provedení 
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle 
této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky předat z důvodu nedostupnosti druhé strany, 
bere se za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků v poštovní schránce předem 
dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede zpracování a asanaci ani do 
20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací, je podkladem pro výpočet sankcí 
objem v m3 uvedený v objednávce prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozoVnách fyzickou
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní Skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro Skladování
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní Skládky bude
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na Obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 kS/5o m obvodu a bude provádět jejich pravidelné
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou
a dokladovou kontrolu. Vpřípadě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno
v režimu mokré Skládky či jiného Opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět
chemickou asanaci. Mokrou skládkou Se rozumí uložení dříví Ve Vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví
na náhradní Skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících Smluvních
1M

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli Omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky
Obarvenými Smáčedlem, V Souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v Souladu Se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výnočtv náhrad a sankcí

Podkladem pro Výpočet náhrad a Sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříVí.
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí
asanace mohlo být provedeno nejpozději Vdruhý pracovní den následující po dni provedení
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR Oprávněny požadovat na
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle
této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky předat z důvodu nedostupnosti druhé strany,
bere se za Splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků V poštovní schránce předem
dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smlaí partner neproVede zpracování a asanaci ani do
20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací, je podkladem pro Výpočet sankcí
Objem v m3 uvedený V Objednávce prací.



 

  

 
PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. …………………………………….. 
1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:  
- hasiče                      telefonní číslo    150 
- lékařskou záchrannou službu            155 
- policii                                                158 
- integrovaný záchranný systém      112 
- revírníka (lesníka, správce toků):      ……………………………. 

3. Smluvní partner: 
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků 

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k 
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.  

3.2  Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za: 
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR, 

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců, 

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků, 
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník, 
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí, 
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací, 

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů, 

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi, 

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů, 

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění, 

k) stabilizaci skládek dříví. 
 

 

 

  

 

  

 
PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. …………………………………….. 
1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:  
- hasiče                      telefonní číslo    150 
- lékařskou záchrannou službu            155 
- policii                                                158 
- integrovaný záchranný systém      112 
- revírníka (lesníka, správce toků):      ……………………………. 

3. Smluvní partner: 
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků 

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k 
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.  

3.2  Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za: 
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR, 

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců, 

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků, 
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník, 
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí, 
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací, 

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů, 

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi, 

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů, 

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění, 

k) stabilizaci skládek dříví. 
 

 

 

  

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNoSTI A oCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha latí pro Smluvní úZemníjednotku (dálejen SÚJ) č.
1. Na dané SUJ se vyskytují Zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lZe telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný Záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí Zajistit u sebe a i u Svých Zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a Ochraně zdraví při práci, k
požární Ochraně a k ochraně životního prostředí.
Při provádění prací Souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u Sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků Zejména Za:

3.2

a)

b)

C)
d)
e)

g)

h)

i)

j)

k)

odbornou a Zdravotní Způsobilost pro vykonávání práce a dále Za to, že v případě vzniku
pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v§ 2 nařízení
Vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a Zasílání záznamu O úrazu, ve
Znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků
výrobců,
používání Odpovídajících osobních Ochranných pracovních prostředků,
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce Osamocený pracovník,
dodržování bezpečné Vzdálenosti při provádění prací a Za to, aby do ohrožených
prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení
ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a
jiného majetku, pokud jsou V dosahu prováděných prací,
dodržování Zásad určených výrobci pro bezpečné Zacházení s přípravky na ochranu
rostlin, likvidaci Obalů, zbytků přípravků a odpadů,
za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro
životní prostředí a za ZameZení úniků ropných produktů při práci a manipulaci S nimi,
škody ˇna životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo
Lesů CR či dalších Osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných
ropných produktů, chemikálií či Závadných látek a materiálů, případně nedodržením
obecně závazných právních předpisů,
za škody, které Způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění av jejich
bezprostředním Okolí nebo cestou Z místa plnění,
stabilizaci skládek dříví.



 

  

 
PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 

 
Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích. 

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky: 

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů: 

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.   

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců. 

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů. 

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření: 

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení. 

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany. 

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny. 

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).  

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.  

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 
první věkové třídy. 

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy. 

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště. 

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky. 

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno. 

k) Je zakázáno pálit za silného větru. 

l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.). 

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.  

  

 

  

 
PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 

 
Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích. 

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky: 

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů: 

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.   

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců. 

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů. 

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření: 

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení. 

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany. 

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny. 

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).  

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.  

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 
první věkové třídy. 

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy. 

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště. 

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky. 

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno. 

k) Je zakázáno pálit za silného větru. 

l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.). 

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.  

  

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ oCHRANY

TatO Příloha Obsahuje Zásady pro rozdělávání Ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků, popř. kůry V lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený Oheň pouze v Souladu Se Zákonem o lesích a Obecně
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je pOVinen dodržet tyto podmínky:

1)

2)

3)

V Období duben až říjen Se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy CR z těchto důvodů:
a) Výrazného Snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
Opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem Oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení.

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní
partner oznámí operačnímu Středisku příslušného hasičského záchranného sboru den,
dObu a místo zamýšleného pálení a jméno Osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení muSí provádět nejméně dVOučlenná Skupina S určeným Vedoucím, který musí
být Starší Osmnácti let. Přímý vedoucí Skupinu Seznámí S pracovními postupy,
S pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přiVOlání pomoci a
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k diSpOzici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro Ohniště nesmí být umístěno V blízkosti Suchých travin, na rašeliništích, na

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
Í) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů Od jehličnatých porostů

první Věkové třídy.
g) Místo určené k pálení muSí být V době bez Sněhové pokryv' ky izolOVánO pruhem

širokým nejméně 1 metr, kde Se odstraní Veškerý hořlavý materiál až na úroveň
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno Shrnout
Směrem ke středu ohniště do Vzdálenosti nejméně 0,5 metru Od Okraje Ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá Ohniště po dobu 5 dnů nebo dO doby
VydatnéhO deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost Odpadá při
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v sOuVislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za SilnéhO Větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný Odpad, případně materiál, jehOž

hořením Vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

Smluvní partner je pOVinen respektovat zákaz rozdělávání Ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající Se manipulací S pohonnými hmotami a Oleji V lese.



 

  

 
PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ 

 
Smluvní partner Lesů ČR    ………………………………….. 
Název SÚJ, na které je plněna veřejná zakázka: …………………………………… 
Kalendářní čtvrtletí:      …………………………………… 
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.   
 
Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků): 

Jméno a 
příjmení 

zaměstnance 

Státní 
příslušnost 

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance 

Název 
zaměstnavatele 

IČO 
zaměstnavatele 

     
     
Přehled Subdodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ 
  
  
 
Čestně prohlašuji, že: 
§ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý, 
§ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení, 
§ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, 

§ jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,  

§ veškeré platby Subdodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur, 

§ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 

§ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,  
§ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění,     
§ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,     
§ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, 

§ Smluvní partner Lesů ČR ani žádný z jeho Subdodavatelů (včetně osob samostatně výdělečně 
činných) není v České republice veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

V …………………………………. dne ………………. 
 

…………………………………………………………….. 
podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR 

 

  

 
PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ 

 
Smluvní partner Lesů ČR    ………………………………….. 
Název SÚJ, na které je plněna veřejná zakázka: …………………………………… 
Kalendářní čtvrtletí:      …………………………………… 
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.   
 
Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků): 

Jméno a 
příjmení 

zaměstnance 

Státní 
příslušnost 

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance 

Název 
zaměstnavatele 

IČO 
zaměstnavatele 

     
     
Přehled Subdodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ 
  
  
 
Čestně prohlašuji, že: 
§ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý, 
§ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení, 
§ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, 

§ jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,  

§ veškeré platby Subdodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur, 

§ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 

§ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,  
§ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění,     
§ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,     
§ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, 

§ Smluvní partner Lesů ČR ani žádný z jeho Subdodavatelů (včetně osob samostatně výdělečně 
činných) není v České republice veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

V …………………………………. dne ………………. 
 

…………………………………………………………….. 
podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR 

PŘÍLOHA č. Zó VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvní artner Lesů ČR .........................................
Název SUJ, na které je plněna Veřejná Zakázka: ..........................................
Kalendářní čtvrtletí: ..........................................
Jako Osoba Oprávněná jednat Za Výše Specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám
úplný Seznam Osob, které se V uvedeném Období podílely na provádění lesnických činností V rámci
plnění Veřejné Zakázky, ať už jako Zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (včetně
agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé - Osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled Zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a , , , .v v , ˇW. , Statni Adresa trvaleho bydlıste Nazev ICOprıjmem v, v v v vv prıslusnOSt zamestnance zamestnavatele zamestnavatelezamestnance

Přehled Subdodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVC)
Jméno a příjmení OSVC ICO OSVC

Čestně prohlašuji, že:
I výše uvedený Seznam osob, podílejících Se na plnění Veřejné Zakázky, je úplný a pravdivý,
I všichni ciZí Státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
I Všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně Ohlášeny V příslušných

registrech, Zejména pak registrech Vztahujících Se k agendě daně Z příjmů fyzických osob,
Veřejného Zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

I jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky Využívány Výhradně právnické či fyzické Osoby
S příslušným Oprávněním k podnikání,

I Veškeré platby Subdodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné Zakázky
jsou prováděny Výhradně na základě řádně Vystavených faktur,

I Všichni zaměstnanci Smluvního partnera i Všichni zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně
proškolení Ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně Vybavení
osobními ochrannými pracovními prostředky V Souladu s platnou právní úpravou,

I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice V evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice nedOplatek na pojistném a na penále na

Veřejné zdravotní pojištění,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice nedOplatek na pojistném a na penále na

Sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
I Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla V posledních 3 letech

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti,

I Smluvní partner Lesů ČR ani žádný z jeho Subdodavatelů (Včetně oSOb Samostatně Výdělečně
činných) není V České republice Veden V rejstříku Osob Se zákazem plnění Veřejných Zakázek.

V ........................................ dne ...................

podpis osoby Oprávněné jednat Za Smluvního partnera Lesů ČR



1/1

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 123006 firma:
název 

zakázky:
Sobotín IČ:

název LS: Loučná nad Desnou ulice:

obec:

CK podvýkon MJ
cena 

(Kč/MJ)
poznámka

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 60

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 47

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 26

11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 138

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 4 473

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 2 601

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 4 014

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 2 601

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 735

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 409

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6 022 krytokoř. poloodrostky obal cca 2l

16900 Doplňování MZD 1000 ks 11 470 krytokoř. poloodrostky obal cca 2l

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 77 135 Drátěná horská 220/3,5

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 9 176

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 4 419

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 975

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 626

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 665

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 3 670

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 2 959

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 120 434 drátěnné, výška 2m

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 319

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 5 161 šířka pruhu 100 cm

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 6 882

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1 331

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 2 753 šířka pruhu 100 cm

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 097

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 4 760

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 837 neselektivní insekticid

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 7 800 bez rozčleňovacích linek

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 7 226 bez rozčleňovacích linek

31610 Rozčleňování porostů km 4 588 linka šířka 4 m (nová vč. vyklizení)

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 3 670

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 13 764 cca 400ks/ha, výška 2,5m

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 39 319 cca 400ks/ha, výška 2,0m

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 143

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 287 vč. postřiku se smáčedlem

36110 Lapáky - kladení - SM ks 42

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 401

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 123 postřik se smáčedlem

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 401

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 146

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 401

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 148

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 36 704

58110 Ruční práce hod 126

58120 Práce s JMP hod 178

58130 Práce s traktorem hod 459

58140 Práce s křovinořezem hod 178

58150 Práce s koněm hod 229

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 126

58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 2 787

KATR a.s.

25858947

Potočná 334/5
Stará Ves 793 43

Lesy České republiky, s. p.

1/1

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
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CK podvýkon MJ
cena 

(Kč/MJ)
poznámka
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16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6 022 krytokoř. poloodrostky obal cca 2l
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22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 77 135 Drátěná horská 220/3,5

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 9 176

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 4 419

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 975

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 626

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 665

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 3 670

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 2 959

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 120 434 drátěnné, výška 2m

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 319

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 5 161 šířka pruhu 100 cm

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 6 882

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1 331

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 2 753 šířka pruhu 100 cm

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 097

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 4 760
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32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 3 670

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 13 764 cca 400ks/ha, výška 2,5m

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 39 319 cca 400ks/ha, výška 2,0m

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 143

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 287 vč. postřiku se smáčedlem

36110 Lapáky - kladení - SM ks 42

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 401

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 123 postřik se smáčedlem

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 401
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36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 148

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 36 704

58110 Ruční práce hod 126

58120 Práce s JMP hod 178

58130 Práce s traktorem hod 459

58140 Práce s křovinořezem hod 178

58150 Práce s koněm hod 229

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 126

58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 2 787

KATR a.s.

25858947

Potočná 334/5
Stará Ves 793 43
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

Kód zakázky: 123006 firma: KATR a.s.

"řzeY søhøfln 'CI 25858947zakazky.
název LS: Loučná nad Desnou ulice: Potočná 334/5

obec: Stará Ves 793 43

CK podvýkon MJ Ogg/m) poznámka

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnaté-ho m3 60
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -jehl.+|ist. m3 47
11210 Pálení sneseněho klestu - jehličn. + listnat. m3 26
11310 Štěpkování klestu - S roZmetáním štěpky m3 138
11610 Dočišt'ování ploch po těžbě ha 4 473
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 2 601
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 4 014
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošné ha 2 601
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 735
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 409
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. -jiná 1000 ks 6 022 krytokoř. poloodrostky obal cca 2|
16900 Doplňování MZD 1000 ks 11 470 krytokoř. poloodrostky obal cca 2|
22050 Oplocenky Z nov.mat.-drátěná- jiná km 77 135 Drátěná horská 220/3,5
22220 RoZebírání a likvid. oploceněk-drátěně-nad 180 cm km 9 176
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-Zřizování ks 4 419
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 975
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 626
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-Zimní 1000 ks 665
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 3 670
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 2 959
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 120 434 drátěnně, výška 2m
24010 Ožínáni - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 319
24020 Ožínáni - ručně + mech. - v pruzích ha 5 161 šířka pruhu 100 cm
24030 Ožínáni - ručně + mech. - celoplošné ha 6 882
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1 331
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 2 753 šířka pruhu 100 cm
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné ha 3 097
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 4 760
25010 Klikoroh borový - chemickě ošetření kultury 1000 ks 837 nesělěktivni insekticid
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnatě - ručně + mech. ha 7 800 bez rozčleňovacich linek
31310 ProřeZávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 7 226 bez rozčleňovacich linek
31610 RoZčleňování porostů km 4 588 linka šířka 4 m (nová vč. vyklizení)
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 3 670
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 13 764 cca 400kS/ha, výška 2,5m
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 39 319 cca 400kS/ha, výška 2,0m
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 143
36030 Otráveně Iapáky - instalace ks 287 vč. postřiku se smáčedlem
36110 Lapáky - kladení- SM ks 42
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 401
36170 Otráveně Iapáky-opak. chem. ošetření ks 123 postřik se smáčedlem
36320 Asanace kůrovcověho dříví - SM - mechanická m3 401
36330 Asanace kůrovcověho dříví - chemická m3 146
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 401
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 148
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 36 704
58110 Ruční práce hod 126
58120 Práce s JMP hod 178
58130 Práce s traktorem hod 459
58140 Práce s křovinořezem hod 178
58150 Práce s koněm hod 229
58160 Práce se Zádovým postřikovačem hod 126
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 2 787

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
955260

123006 firma: KATR a.s.
Sobotín IČ: 25858947
Loučná nad Desnou ulice: Potočná 334/5

obec: Stará Ves 793 43

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

Ceny jehličnatého sadebního materiálu jsou uvedeny včetně započtení nákladů na ošetření proti klikorohu

CK dřevina typ třída* obal**

cena 

[Kč/tis.ks]*
**

1250 SM sazenice 5 mm   PRK 6 700

1255 SM sazenice 5 mm   SAD 10 000

1260 SM sazenice 6 mm   PRK 7 200

1265 SM sazenice 6 mm   SAD 10 000

10250 JD sazenice 5 mm   PRK 7 400

10260 JD sazenice 6 mm   PRK 8 300

10270 JD sazenice 7 mm   PRK 8 900

30245 MD sazenice 4 mm   SAD 7 900

30255 MD sazenice 5 mm   SAD 8 500

50255 BK sazenice 5 mm   SAD 7 900

50265 BK sazenice 6 mm   SAD 8 600

50399 BK poloodrostky 9   OST 25 000

83240 OL sazenice 4 mm   PRK 4 000

83250 OL sazenice 5 mm   PRK 4 500

*

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

kód zakázky:

název zakázky:

název LS:

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
955260

123006 firma: KATR a.s.
Sobotín IČ: 25858947
Loučná nad Desnou ulice: Potočná 334/5

obec: Stará Ves 793 43

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

Ceny jehličnatého sadebního materiálu jsou uvedeny včetně započtení nákladů na ošetření proti klikorohu

CK dřevina typ třída* obal**

cena 

[Kč/tis.ks]*
**

1250 SM sazenice 5 mm   PRK 6 700

1255 SM sazenice 5 mm   SAD 10 000

1260 SM sazenice 6 mm   PRK 7 200

1265 SM sazenice 6 mm   SAD 10 000

10250 JD sazenice 5 mm   PRK 7 400

10260 JD sazenice 6 mm   PRK 8 300

10270 JD sazenice 7 mm   PRK 8 900

30245 MD sazenice 4 mm   SAD 7 900

30255 MD sazenice 5 mm   SAD 8 500

50255 BK sazenice 5 mm   SAD 7 900

50265 BK sazenice 6 mm   SAD 8 600

50399 BK poloodrostky 9   OST 25 000

83240 OL sazenice 4 mm   PRK 4 000

83250 OL sazenice 5 mm   PRK 4 500

*

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

kód zakázky:

název zakázky:

název LS:

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění
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1/1

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
955260

kód zakázky: 123006 firma: KATR a.s.
název zakázky: Sobotín IČ; 25858947

název LS: Loučná nad Desnou UIÍCeZ Potočná 334/5
obec: Stará Ves 793 43

Ceny Sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se Sadebním materiálem.

Ceny jehličnatého sadebního materiálu jsou uvedeny včetně Započtení nákladů na ošetření proti klikorohu

cena
CK dřevina typ třída* oba|** [Kč/tis.ks]*

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 700
1255 SM sazenice 5 mm SAD 10 000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 200
1265 SM sazenice 6 mm SAD 10 000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 400
10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 300
10270 JD sazenice 7 mm PRK 8 900
30245 MD sazenice 4 mm SAD 7 900
30255 MD sazenice 5 mm SAD 8 500
50255 BK sazenice 5 mm SAD 7 900
50265 BK sazenice 6 mm SAD 8 600
50399 BK poloodrostky 9 OST 25 000
83240 OL sazenice 4 mm PRK 4 000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 4 500

›+ u semenáčkù a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostkù výška nadzemní části (třída 8 do 80
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném Znění

a: ›+ PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
u semenného materiálu cena v [Kč/kg]*H

Lesy České republiky, s. p.



PŘÍLOHA č. T1 – Těžební projekt pro rok 2016   
 

 

1-123 LS Loučná nad Desnou   MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016  Proj.rok:2016  LIST   1   
                                                                                                                           1   

┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
                                                                                                                               

Výběrová kritéria:                                                                                                                   
("33 Typ projektu" < 3) a                                                                                                      

("38 Číslo zakázky" = 6))                                                                                                      
                                                                                                                               

                                                                                                                               

   6-Sobotín (R 7-8, PČ R 7)    Typ projektu:  1-Předaný projekt                                                               
 ********************************************************************                                                          

     11   2   7   1409 717Da04 * 1  14  11      1000  6 SM   1    6,87    420,00                                               

          2   7   1409 celkem za revír a LHC                      6,87    420,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   2   8   1409 809Ba03 * 1   9  11      1000  6 SM   1    0,15      1,00                                               

     11   2   8   1409 809Ba04   1  20  12  200 1000  6 SM   1    1,83    134,00                                               

     11   2   8   1409 809Ba04   1  25  12  200 1000  6 KL   1              5,00                                               

                  1409 809Ba04 * 1      12                        1,83    139,00                                               

     11   2   8   1409 811Ba04   1  14  12  300 1000  6 SM   1    0,54     39,00                                               

     11   2   8   1409 811Ba04   1  14  12  300 1000  6 BK   1              1,00                                               

                  1409 811Ba04 * 1      12                        0,54     40,00                                               

          2   8   1409 celkem za revír a LHC                      2,52    180,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   2-Výchovná z probírek do 40 let               celkem    9,39    600,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             594,00                                               

                                                        50-BK               1,00                                               

                                                        53-KL               5,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             594,00                                               

                                                        list.               6,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     11   3   7   1409 709Ca05   1  25  55      1000  6 SM        1,90    142,00                                               

     11   3   7   1409 709Ca05   1  23  55      1000  6 BK                  6,00                                               

     11   3   7   1409 709Ca05   1   8  55      1000  6 BR                  2,00                                               

                  1409 709Ca05 * 1      55                        1,90    150,00                                               

     11   3   7   1409 717Da05 * 1  31  11      1000 12 SM        0,56     80,00                                               

     11   3   7   1409 717Da06   1  45  11      1000 12 SM        2,38    239,00                                               

     11   3   7   1409 717Da06   1 100  11      1000 12 BK                  1,00                                               

                  1409 717Da06 * 1      11                        2,38    240,00                                               

     11   3   7   1409 717Da08 * 1  70  11      1000 12 SM        2,35    120,00                                               

          3   7   1409 celkem za revír a LHC                      7,19    590,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   3   8   1409 802Ba08   1  95  11      1000  9 SM        2,07    175,00                                               

     11   3   8   1409 802Ba08   1  95  11      1000  9 MD                 86,00                                               

     11   3   8   1409 802Ba08   1 100  11      1000  9 KL                  2,00                                               

     11   3   8   1409 802Ba08   1 100  11      1000  9 LP                  2,00                                               

                  1409 802Ba08 * 1      11                        2,07    265,00                                               

     11   3   8   1409 808Ca07   1  60  11      1000  9 SM        0,60     55,00                                               

     11   3   8   1409 808Ca07   1  60  11      1000  9 BO                  1,00                                               

     11   3   8   1409 808Ca07   1  65  11      1000  9 MD                 29,00                                               

                  1409 808Ca07 * 1      11                        0,60     85,00                                               

          3   8   1409 celkem za revír a LHC                      2,67    350,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   3-Výchovná z probírek přes 40 let             celkem    9,86    940,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             811,00                                               

                                                        20-BO               1,00                                               

                                                        30-MD             115,00                                               

                                                        50-BK               7,00                                               

                                                        53-KL               2,00                                               

                                                        64-BR               2,00                                               

                                                        80-LP               2,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             927,00                                               

                                                        list.              13,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     11  13   7   1409 704Ba10   2 159  12  200 1000 12 MD                 30,00                                               

     11  13   7   1409 704Ba10   2 114  12  200 1000 12 KL                 15,00                                               

     11  13   7   1409 704Ba10   2  57  12  200 1000 12 BR                109,00                                               

     11  13   7   1409 704Ba10   2  98  12  200 1000 12 LP        0,85    250,00                                               

                  1409 704Ba10 * 2      12                        0,85    404,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 296  12   60 1000 12 SM        0,40    190,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 295  12   60 1000 12 SM        0,10     40,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 291  12   60 1000 12 MD                  3,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 343  12   60 1000 12 MD                 10,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 259  12   60 1000 12 BK                 15,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 180  12   60 1000 12 JV                  2,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 147  12   60 1000 12 KL                 18,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 278  12   60 1000 12 JS                 15,00                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             

PŘÍLOHA č. T1 – Těžební projekt pro rok 2016   
 

 

1-123 LS Loučná nad Desnou   MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016  Proj.rok:2016  LIST   1   
                                                                                                                           1   

┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
                                                                                                                               

Výběrová kritéria:                                                                                                                   
("33 Typ projektu" < 3) a                                                                                                      

("38 Číslo zakázky" = 6))                                                                                                      
                                                                                                                               

                                                                                                                               

   6-Sobotín (R 7-8, PČ R 7)    Typ projektu:  1-Předaný projekt                                                               
 ********************************************************************                                                          

     11   2   7   1409 717Da04 * 1  14  11      1000  6 SM   1    6,87    420,00                                               

          2   7   1409 celkem za revír a LHC                      6,87    420,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   2   8   1409 809Ba03 * 1   9  11      1000  6 SM   1    0,15      1,00                                               

     11   2   8   1409 809Ba04   1  20  12  200 1000  6 SM   1    1,83    134,00                                               

     11   2   8   1409 809Ba04   1  25  12  200 1000  6 KL   1              5,00                                               

                  1409 809Ba04 * 1      12                        1,83    139,00                                               

     11   2   8   1409 811Ba04   1  14  12  300 1000  6 SM   1    0,54     39,00                                               

     11   2   8   1409 811Ba04   1  14  12  300 1000  6 BK   1              1,00                                               

                  1409 811Ba04 * 1      12                        0,54     40,00                                               

          2   8   1409 celkem za revír a LHC                      2,52    180,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   2-Výchovná z probírek do 40 let               celkem    9,39    600,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             594,00                                               

                                                        50-BK               1,00                                               

                                                        53-KL               5,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             594,00                                               

                                                        list.               6,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     11   3   7   1409 709Ca05   1  25  55      1000  6 SM        1,90    142,00                                               

     11   3   7   1409 709Ca05   1  23  55      1000  6 BK                  6,00                                               

     11   3   7   1409 709Ca05   1   8  55      1000  6 BR                  2,00                                               

                  1409 709Ca05 * 1      55                        1,90    150,00                                               

     11   3   7   1409 717Da05 * 1  31  11      1000 12 SM        0,56     80,00                                               

     11   3   7   1409 717Da06   1  45  11      1000 12 SM        2,38    239,00                                               

     11   3   7   1409 717Da06   1 100  11      1000 12 BK                  1,00                                               

                  1409 717Da06 * 1      11                        2,38    240,00                                               

     11   3   7   1409 717Da08 * 1  70  11      1000 12 SM        2,35    120,00                                               

          3   7   1409 celkem za revír a LHC                      7,19    590,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   3   8   1409 802Ba08   1  95  11      1000  9 SM        2,07    175,00                                               

     11   3   8   1409 802Ba08   1  95  11      1000  9 MD                 86,00                                               

     11   3   8   1409 802Ba08   1 100  11      1000  9 KL                  2,00                                               

     11   3   8   1409 802Ba08   1 100  11      1000  9 LP                  2,00                                               

                  1409 802Ba08 * 1      11                        2,07    265,00                                               

     11   3   8   1409 808Ca07   1  60  11      1000  9 SM        0,60     55,00                                               

     11   3   8   1409 808Ca07   1  60  11      1000  9 BO                  1,00                                               

     11   3   8   1409 808Ca07   1  65  11      1000  9 MD                 29,00                                               

                  1409 808Ca07 * 1      11                        0,60     85,00                                               

          3   8   1409 celkem za revír a LHC                      2,67    350,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   3-Výchovná z probírek přes 40 let             celkem    9,86    940,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             811,00                                               

                                                        20-BO               1,00                                               

                                                        30-MD             115,00                                               

                                                        50-BK               7,00                                               

                                                        53-KL               2,00                                               

                                                        64-BR               2,00                                               

                                                        80-LP               2,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             927,00                                               

                                                        list.              13,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     11  13   7   1409 704Ba10   2 159  12  200 1000 12 MD                 30,00                                               

     11  13   7   1409 704Ba10   2 114  12  200 1000 12 KL                 15,00                                               

     11  13   7   1409 704Ba10   2  57  12  200 1000 12 BR                109,00                                               

     11  13   7   1409 704Ba10   2  98  12  200 1000 12 LP        0,85    250,00                                               

                  1409 704Ba10 * 2      12                        0,85    404,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 296  12   60 1000 12 SM        0,40    190,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 295  12   60 1000 12 SM        0,10     40,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 291  12   60 1000 12 MD                  3,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 343  12   60 1000 12 MD                 10,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 259  12   60 1000 12 BK                 15,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 180  12   60 1000 12 JV                  2,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 147  12   60 1000 12 KL                 18,00                                               

     11  13   7   1409 705Aa12   2 278  12   60 1000 12 JS                 15,00                                               
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PŘÍLOHA č. T1 - Těžební projekt pro rok 2016

1-123 LS Loučná nad Desnou NNO-2111x PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,cDT,REvÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.r0kz2016 LIST 1

Sml Zp Pod Re- Kod J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
Zak v. výk vir LHC hmt tech d kód sc Zkr ha m3

Výběrová kritéria:
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Číslo Zakázky" I 6))

6-Sobotin (R 7-8, PČ R 7) Typ projektu: 1-Předaný projekt
kkkkkkłMkłMkJťkłhk**kłhk***kłkłkł*kłłwk*`k`k`kâ‹`k`k`k`k`k`k`kâ‹`kk*ł‹`kk`kk`kk`kk`kk`kk`kk`kk`kk`kk

11 2 7 1409 717Da04 * 1 14 11 1000 6 SM 1 6,87 420,00
2 7 1409 celkem Za revir a LHC 6,87 420,00

11 2 8 1409 809Ba03 * 1 9 11 1000 6 SM 1 0,15 1,00
11 2 8 1409 809Ba04 1 20 12 200 1000 6 SM 1 1,83 134,00
11 2 8 1409 809Ba04 1 25 12 200 1000 6 KL 1 5,00

1409 809Ba04 * 1 12 1,83 139,00
11 2 8 1409 811Ba04 1 14 12 300 1000 6 SM 1 0,54 39,00
11 2 8 1409 811Ba04 1 14 12 300 1000 6 BK 1 1,00

1409 811Ba04 * 1 12 0,54 40,00
2 8 1409 celkem Za revir a LHC 2,52 180,00

11 2-Výchovna Z probirek do 40 let celkem 9,39 600,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 594,00
50-BK 1,00
53-KL 5,00

jehl. 594,00
list. 6,00

11 3 7 1409 709Ca05 1 25 55 1000 6 SM 1,90 142,00
11 3 7 1409 709Ca05 1 23 55 1000 6 BK 6,00
11 3 7 1409 709Ca05 1 8 55 1000 6 BR 2,00

1409 709Ca05 * 1 55 1,90 150,00
11 3 7 1409 717Da05 * 1 31 11 1000 12 SM 0,56 80,00
11 3 7 1409 717Da06 1 45 11 1000 12 SM 2,38 239,00
11 3 7 1409 717Da06 1 100 11 1000 12 BK 1,00

1409 717Da06 * 1 11 2,38 240,00
11 3 7 1409 717Da08 * 1 70 11 1000 12 SM 2,35 120,00

3 7 1409 celkem Za revir a LHC 7,19 590,00

11 3 8 1409 802Ba08 1 95 11 1000 9 SM 2,07 175,00
11 3 8 1409 802Ba08 1 95 11 1000 9 MD 86,00
11 3 8 1409 802Ba08 1 100 11 1000 9 KL 2,00
11 3 8 1409 802Ba08 1 100 11 1000 9 LP 2,00

1409 802Ba08 * 1 11 2,07 265,00
11 3 8 1409 808Ca07 1 60 11 1000 9 SM 0,60 55,00
11 3 8 1409 808Ca07 1 60 11 1000 9 BO 1,00
11 3 8 1409 808Ca07 1 65 11 1000 9 MD 29,00

1409 808Ca07 * 1 11 0,60 85,00
3 8 1409 celkem Za revir a LHC 2,67 350,00

11 3-Výchovna Z probirek přes 40 let celkem 9,86 940,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 811,00
20-BO 1,00
30-MD 115,00
50-BK 7,00
53-KL 2,00
64-BR 2,00
80-LP 2,00

jehl. 927,00
list. 13,00

11 13 7 1409 704Ba10 2 159 12 200 1000 12 MD 30,00
11 13 7 1409 704Ba10 2 114 12 200 1000 12 KL 15,00
11 13 7 1409 704Ba10 2 57 12 200 1000 12 BR 109,00
11 13 7 1409 704Ba10 2 98 12 200 1000 12 LP 0,85 250,00

1409 704Ba10 * 2 12 0,85 404,00
11 13 7 1409 705Aa12 2 296 12 60 1000 12 SM 0,40 190,00
11 13 7 1409 705Aa12 2 295 12 60 1000 12 SM 0,10 40,00
11 13 7 1409 705Aa12 2 291 12 60 1000 12 MD 3,00
11 13 7 1409 705Aa12 2 343 12 60 1000 12 MD 10,00
11 13 7 1409 705Aa12 2 259 12 60 1000 12 BK 15,00
11 13 7 1409 705Aa12 2 180 12 60 1000 12 JV 2,00
11 13 7 1409 705Aa12 2 147 12 60 1000 12 KL 18,00
11 13 7 1409 705Aa12 2 278 12 60 1000 12 JS 15,00
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┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
     11  13   7   1409 705Aa12   2  47  12   60 1000 12 BR                  2,00                                               

                  1409 705Aa12 * 2      12                        0,50    295,00                                               

     11  13   7   1409 706Ba12   2 171  11      1000  3 SM        0,60    100,00                                               

     11  13   7   1409 706Ba12   2 261  11      1000  3 BK                170,00                                               

                  1409 706Ba12 * 2      11                        0,60    270,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 200  55      1000  3 SM        0,81    218,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 271  55      1000  3 MD                  8,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 126  55      1000  3 BK                 68,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 170  55      1000  3 JV                  2,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 181  55      1000  3 KL                 55,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 208  55      1000  3 JS                 33,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2  32  55      1000  3 BR                  2,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 209  55      1000  3 TR                  2,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 275  55      1000  3 LP                 14,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 100  55      1000  3 OLS                 7,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2  57  55      1000  3 OS                  1,00                                               

                  1409 710Da11 * 2      55                        0,81    410,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2 146  55      1000  9 SM        0,85    310,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2 135  55      1000  9 SM        0,75    400,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2 117  55      1000  9 SM        0,50    115,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2  86  55      1000  9 BK                  7,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2  45  55      1000  9 BK                  2,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2  77  55      1000  9 BK                 14,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2  34  55      1000  9 KL                  2,00                                               

                  1409 717Ba15 * 2      55                        2,10    850,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2 127  12   90 1000 12 SM                128,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2 163  12   90 1000 12 SM                 94,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2 180  12   90 1000 12 SM                200,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2  40  12   90 1000 12 BK                  1,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2  93  12   90 1000 12 BK                  5,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2  29  12   90 1000 12 BR                  1,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2  39  12   90 1000 12 BR                  1,00                                               

                  1409 719Ca11 * 2      12                                430,00                                               

     11  13   7   1409 720Aa14a  2 197  12  150 1000 12 SM        0,75     80,00                                               

     11  13   7   1409 720Aa14a  2 312  12  150 1000 12 MD                  6,00                                               

     11  13   7   1409 720Aa14a  2 306  12  150 1000 12 BK                 87,00                                               

     11  13   7   1409 720Aa14a  2 244  12  150 1000 12 KL                  2,00                                               

     11  13   7   1409 720Aa14a  2  64  12  150 1000 12 BR                  2,00                                               

     11  13   7   1409 720Aa14a  2  91  12  150 1000 12 OL                  3,00                                               

                  1409 720Aa14a* 2      12                        0,75    180,00                                               

     11  13   7   1409 721Ca13   2 163  12  100 1000  9 SM        0,50     48,00                                               

     11  13   7   1409 721Ca13   2  97  12  100 1000  9 BK                 22,00                                               

     11  13   7   1409 721Ca13   2  39  12  100 1000  9 KL                  1,00                                               

                  1409 721Ca13 * 2      12                        0,50     71,00                                               

         13   7   1409 celkem za revír a LHC                      6,11   2910,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  13   8   1409 802Da09   2 100  55      1000  9 SM                 18,00                                               

     11  13   8   1409 802Da09   2  95  55      1000  9 MD                123,00                                               

     11  13   8   1409 802Da09   2  48  55      1000  9 KL                  1,00                                               

     11  13   8   1409 802Da09   2  49  55      1000  9 BR                  3,00                                               

                  1409 802Da09 * 2      55                                145,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2  60  11      1000  3 SM        0,05      1,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2 120  11      1000  3 MD                  1,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2 120  11      1000  3 KL                 14,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2  60  11      1000  3 LP                  5,00                                               

                  1409 805Aa12 * 2      11                        0,05     21,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2 170  22      1000  3 SM        0,40    152,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2  29  22      1000  3 BK                  1,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2  29  22      1000  3 KL                  1,00                                               

                  1409 805Aa12 * 2      22                        0,40    154,00                                               

     11  13   8   1409 808Ba11   2 150  22      1000  3 SM        0,38    120,00                                               

     11  13   8   1409 808Ba11   2 150  22      1000  3 MD                 15,00                                               

     11  13   8   1409 808Ba11   2 500  22      1000  3 KL                  5,00                                               

     11  13   8   1409 808Ba11   2 150  22      1000  3 LP                  5,00                                               

                  1409 808Ba11 * 2      22                        0,38    145,00                                               

     11  13   8   1409 808Ca12   2 130  11      1000  9 SM        0,67    185,00                                               

     11  13   8   1409 808Ca12   2 170  11      1000  9 MD                  5,00                                               

                  1409 808Ca12 * 2      11                        0,67    190,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 200  12  600 1000  9 SM        0,95    272,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 170  12  600 1000  9 SM        0,35    128,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 150  12  600 1000  9 BO                  3,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 220  12  600 1000  9 MD                 55,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 250  12  600 1000  9 MD                 50,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 300  12  600 1000  9 DBZ                 3,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 200  12  600 1000  9 BK                 45,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2  80  12  600 1000  9 BK                  5,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 250  12  600 1000  9 KL                 50,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 100  12  600 1000  9 KL                  1,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2  40  12  600 1000  9 JS                  1,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2  24  12  600 1000  9 BR                  1,00                                               
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┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
     11  13   7   1409 705Aa12   2  47  12   60 1000 12 BR                  2,00                                               

                  1409 705Aa12 * 2      12                        0,50    295,00                                               

     11  13   7   1409 706Ba12   2 171  11      1000  3 SM        0,60    100,00                                               

     11  13   7   1409 706Ba12   2 261  11      1000  3 BK                170,00                                               

                  1409 706Ba12 * 2      11                        0,60    270,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 200  55      1000  3 SM        0,81    218,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 271  55      1000  3 MD                  8,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 126  55      1000  3 BK                 68,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 170  55      1000  3 JV                  2,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 181  55      1000  3 KL                 55,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 208  55      1000  3 JS                 33,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2  32  55      1000  3 BR                  2,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 209  55      1000  3 TR                  2,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 275  55      1000  3 LP                 14,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2 100  55      1000  3 OLS                 7,00                                               

     11  13   7   1409 710Da11   2  57  55      1000  3 OS                  1,00                                               

                  1409 710Da11 * 2      55                        0,81    410,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2 146  55      1000  9 SM        0,85    310,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2 135  55      1000  9 SM        0,75    400,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2 117  55      1000  9 SM        0,50    115,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2  86  55      1000  9 BK                  7,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2  45  55      1000  9 BK                  2,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2  77  55      1000  9 BK                 14,00                                               

     11  13   7   1409 717Ba15   2  34  55      1000  9 KL                  2,00                                               

                  1409 717Ba15 * 2      55                        2,10    850,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2 127  12   90 1000 12 SM                128,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2 163  12   90 1000 12 SM                 94,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2 180  12   90 1000 12 SM                200,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2  40  12   90 1000 12 BK                  1,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2  93  12   90 1000 12 BK                  5,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2  29  12   90 1000 12 BR                  1,00                                               

     11  13   7   1409 719Ca11   2  39  12   90 1000 12 BR                  1,00                                               

                  1409 719Ca11 * 2      12                                430,00                                               

     11  13   7   1409 720Aa14a  2 197  12  150 1000 12 SM        0,75     80,00                                               

     11  13   7   1409 720Aa14a  2 312  12  150 1000 12 MD                  6,00                                               

     11  13   7   1409 720Aa14a  2 306  12  150 1000 12 BK                 87,00                                               

     11  13   7   1409 720Aa14a  2 244  12  150 1000 12 KL                  2,00                                               

     11  13   7   1409 720Aa14a  2  64  12  150 1000 12 BR                  2,00                                               

     11  13   7   1409 720Aa14a  2  91  12  150 1000 12 OL                  3,00                                               

                  1409 720Aa14a* 2      12                        0,75    180,00                                               

     11  13   7   1409 721Ca13   2 163  12  100 1000  9 SM        0,50     48,00                                               

     11  13   7   1409 721Ca13   2  97  12  100 1000  9 BK                 22,00                                               

     11  13   7   1409 721Ca13   2  39  12  100 1000  9 KL                  1,00                                               

                  1409 721Ca13 * 2      12                        0,50     71,00                                               

         13   7   1409 celkem za revír a LHC                      6,11   2910,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  13   8   1409 802Da09   2 100  55      1000  9 SM                 18,00                                               

     11  13   8   1409 802Da09   2  95  55      1000  9 MD                123,00                                               

     11  13   8   1409 802Da09   2  48  55      1000  9 KL                  1,00                                               

     11  13   8   1409 802Da09   2  49  55      1000  9 BR                  3,00                                               

                  1409 802Da09 * 2      55                                145,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2  60  11      1000  3 SM        0,05      1,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2 120  11      1000  3 MD                  1,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2 120  11      1000  3 KL                 14,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2  60  11      1000  3 LP                  5,00                                               

                  1409 805Aa12 * 2      11                        0,05     21,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2 170  22      1000  3 SM        0,40    152,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2  29  22      1000  3 BK                  1,00                                               

     11  13   8   1409 805Aa12   2  29  22      1000  3 KL                  1,00                                               

                  1409 805Aa12 * 2      22                        0,40    154,00                                               

     11  13   8   1409 808Ba11   2 150  22      1000  3 SM        0,38    120,00                                               

     11  13   8   1409 808Ba11   2 150  22      1000  3 MD                 15,00                                               

     11  13   8   1409 808Ba11   2 500  22      1000  3 KL                  5,00                                               

     11  13   8   1409 808Ba11   2 150  22      1000  3 LP                  5,00                                               

                  1409 808Ba11 * 2      22                        0,38    145,00                                               

     11  13   8   1409 808Ca12   2 130  11      1000  9 SM        0,67    185,00                                               

     11  13   8   1409 808Ca12   2 170  11      1000  9 MD                  5,00                                               

                  1409 808Ca12 * 2      11                        0,67    190,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 200  12  600 1000  9 SM        0,95    272,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 170  12  600 1000  9 SM        0,35    128,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 150  12  600 1000  9 BO                  3,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 220  12  600 1000  9 MD                 55,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 250  12  600 1000  9 MD                 50,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 300  12  600 1000  9 DBZ                 3,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 200  12  600 1000  9 BK                 45,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2  80  12  600 1000  9 BK                  5,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 250  12  600 1000  9 KL                 50,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2 100  12  600 1000  9 KL                  1,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2  40  12  600 1000  9 JS                  1,00                                               

     11  13   8   1409 813Aa13   2  24  12  600 1000  9 BR                  1,00                                               
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. N81 Plocha Množství
Zak V. Výk Vír LHC hmt tech VZd kód sc Zkr ha m3

11 13 7 1409 70514812 2 47 12 60 1000 12 BR 2,00
1409 70514812 * 2 12 0,50 295,00

11 13 7 1409 70613812 2 171 11 1000 3 SM 0,60 100,00
11 13 7 1409 70613812 2 261 11 1000 3 BK 170,00

1409 70613812 * 2 11 0,60 270,00
11 13 7 1409 710D811 2 200 55 1000 3 SM 0,81 218,00
11 13 7 1409 710D811 2 271 55 1000 3 MD 8,00
11 13 7 1409 710D811 2 126 55 1000 3 BK 68,00
11 13 7 1409 710D811 2 170 55 1000 3 JV 2,00
11 13 7 1409 710D811 2 181 55 1000 3 KL 55,00
11 13 7 1409 710D811 2 208 55 1000 3 JS 33,00
11 13 7 1409 710D811 2 32 55 1000 3 BR 2,00
11 13 7 1409 710D811 2 209 55 1000 3 TR 2,00
11 13 7 1409 710D811 2 275 55 1000 3 LP 14,00
11 13 7 1409 710D811 2 100 55 1000 3 OLS 7,00
11 13 7 1409 710D811 2 57 55 1000 3 OS 1,00

1409 710D811 * 2 55 0,81 410,00
11 13 7 1409 717B815 2 146 55 1000 9 SM 0,85 310,00
11 13 7 1409 717B815 2 135 55 1000 9 SM 0,75 400,00
11 13 7 1409 717B815 2 117 55 1000 9 SM 0,50 115,00
11 13 7 1409 717B815 2 86 55 1000 9 BK 7,00
11 13 7 1409 717B815 2 45 55 1000 9 BK 2,00
11 13 7 1409 717B815 2 77 55 1000 9 BK 14,00
11 13 7 1409 717B815 2 34 55 1000 9 KL 2,00

1409 71713815 * 2 55 2,10 850,00
11 13 7 1409 719C811 2 127 12 90 1000 12 SM 128,00
11 13 7 1409 719C811 2 163 12 90 1000 12 SM 94,00
11 13 7 1409 719C811 2 180 12 90 1000 12 SM 200,00
11 13 7 1409 719C811 2 40 12 90 1000 12 BK 1,00
11 13 7 1409 719C811 2 93 12 90 1000 12 BK 5,00
11 13 7 1409 719C811 2 29 12 90 1000 12 BR 1,00
11 13 7 1409 719C811 2 39 12 90 1000 12 BR 1,00

1409 719C811 * 2 12 430,00
11 13 7 1409 720148148 2 197 12 150 1000 12 SM 0,75 80,00
11 13 7 1409 720148148 2 312 12 150 1000 12 MD 6,00
11 13 7 1409 720148148 2 306 12 150 1000 12 BK 87,00
11 13 7 1409 720148148 2 244 12 150 1000 12 KL 2,00
11 13 7 1409 720148148 2 64 12 150 1000 12 BR 2,00
11 13 7 1409 720148148 2 91 12 150 1000 12 OL 3,00

1409 720148148* 2 12 0,75 180,00
11 13 7 1409 721C813 2 163 12 100 1000 9 SM 0,50 48,00
11 13 7 1409 721C813 2 97 12 100 1000 9 BK 22,00
11 13 7 1409 721C813 2 39 12 100 1000 9 KL 1,00

1409 721C813 * 2 12 0,50 71,00
13 7 1409 celkem 28 revír 8 LHC 6,11 2910,00

11 13 8 1409 802D809 2 100 55 1000 9 SM 18,00
11 13 8 1409 802D809 2 95 55 1000 9 MD 123,00
11 13 8 1409 802D809 2 48 55 1000 9 KL 1,00
11 13 8 1409 802D809 2 49 55 1000 9 BR 3,00

1409 802D809 * 2 55 145,00
11 13 8 1409 80514812 2 60 11 1000 3 SM 0,05 1,00
11 13 8 1409 80514812 2 120 11 1000 3 MD 1,00
11 13 8 1409 80514812 2 120 11 1000 3 KL 14,00
11 13 8 1409 80514812 2 60 11 1000 3 LP 5,00

1409 80514812 * 2 11 0,05 21,00
11 13 8 1409 80514812 2 170 22 1000 3 SM 0,40 152,00
11 13 8 1409 80514812 2 29 22 1000 3 BK 1,00
11 13 8 1409 80514812 2 29 22 1000 3 KL 1,00

1409 80514812 * 2 22 0,40 154,00
11 13 8 1409 80813811 2 150 22 1000 3 SM 0,38 120,00
11 13 8 1409 80813811 2 150 22 1000 3 MD 15,00
11 13 8 1409 80813811 2 500 22 1000 3 KL 5,00
11 13 8 1409 80813811 2 150 22 1000 3 LP 5,00

1409 80813811 * 2 22 0,38 145,00
11 13 8 1409 808C812 2 130 11 1000 9 SM 0,67 185,00
11 13 8 1409 808C812 2 170 11 1000 9 MD 5,00

1409 808C812 * 2 11 0,67 190,00
11 13 8 1409 81314813 2 200 12 600 1000 9 SM 0,95 272,00
11 13 8 1409 81314813 2 170 12 600 1000 9 SM 0,35 128,00
11 13 8 1409 81314813 2 150 12 600 1000 9 BO 3,00
11 13 8 1409 81314813 2 220 12 600 1000 9 MD 55,00
11 13 8 1409 81314813 2 250 12 600 1000 9 MD 50,00
11 13 8 1409 81314813 2 300 12 600 1000 9 DBZ 3,00
11 13 8 1409 81314813 2 200 12 600 1000 9 BK 45,00
11 13 8 1409 81314813 2 80 12 600 1000 9 BK 5,00
11 13 8 1409 81314813 2 250 12 600 1000 9 KL 50,00
11 13 8 1409 81314813 2 100 12 600 1000 9 KL 1,00
11 13 8 1409 81314813 2 40 12 600 1000 9 JS 1,00
11 13 8 1409 81314813 2 24 12 600 1000 9 BR 1,00
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┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
     11  13   8   1409 813Aa13   2 100  12  600 1000  9 OS                  1,00                                               

                  1409 813Aa13 * 2      12                        1,30    615,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  11      1000  9 SM        0,80    380,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  11      1000  9 JD                  4,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 100  11      1000  9 KL                  1,00                                               

                  1409 813Ba13 * 2      11                        0,80    385,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  300 1000  9 SM        0,95    340,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  400 1000  9 SM        0,35    130,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  400 1000  9 SM        0,50    240,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  600 1000  9 SM        0,35    165,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  300 1000  9 JD                  5,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 170  12  300 1000  9 BO                  2,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  400 1000  9 MD                 10,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  400 1000  9 MD                  5,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 255  12  300 1000  9 MD                100,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  600 1000  9 BK                  5,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  400 1000  9 BK                 10,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 500  12  400 1000  9 BK                  5,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 110  12  300 1000  9 BK                  8,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 400  12  300 1000  9 KL                 15,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2  40  12  300 1000  9 BR                  1,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 400  12  300 1000  9 LP                  4,00                                               

                  1409 813Ba13 * 2      12                        2,15   1045,00                                               

     11  13   8   1409 816Aa12a  2 200  55      1000  9 SM        0,95    600,00                                               

     11  13   8   1409 816Aa12a  2 200  55      1000  9 BK                 15,00                                               

                  1409 816Aa12a* 2      55                        0,95    615,00                                               

     11  13   8   1409 827Aa12   2 150  12  200 1000 12 SM        0,80    310,00                                               

     11  13   8   1409 827Aa12   2  20  12  200 1000 12 BK                 15,00                                               

     11  13   8   1409 827Aa12   2 100  12  200 1000 12 KL                  5,00                                               

                  1409 827Aa12 * 2      12                        0,80    330,00                                               

     11  13   8   1409 830Ca11   2 170  12  200 1000 12 SM        0,55    210,00                                               

     11  13   8   1409 830Ca11   2 120  12  500 1000 12 SM        0,80    185,00                                               

     11  13   8   1409 830Ca11   2 130  12  200 1000 12 SM        1,00    382,00                                               

     11  13   8   1409 830Ca11   2  40  12  200 1000 12 JR                  3,00                                               

                  1409 830Ca11 * 2      12                        2,35    780,00                                               

     11  13   8   1409 831Ba12   2 170  12  300 1000 12 SM        0,95    399,00                                               

     11  13   8   1409 831Ba12   2  19  12  300 1000 12 BK                  5,00                                               

     11  13   8   1409 831Ba12   2  19  12  300 1000 12 KL                  1,00                                               

                  1409 831Ba12 * 2      12                        0,95    405,00                                               

         13   8   1409 celkem za revír a LHC                     10,80   4830,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ)          celkem   16,91   7740,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            6140,00                                               

                                                        10-JD               9,00                                               

                                                        20-BO               5,00                                               

                                                        30-MD             421,00                                               

                                                        42-DBZ              3,00                                               

                                                        50-BK             505,00                                               

                                                        52-JV               4,00                                               

                                                        53-KL             187,00                                               

                                                        57-JS              49,00                                               

                                                        64-BR             122,00                                               

                                                        66-JR               3,00                                               

                                                        74-TR               2,00                                               

                                                        80-LP             278,00                                               

                                                        83-OL               3,00                                               

                                                        84-OLS              7,00                                               

                                                        86-OS               2,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            6575,00                                               

                                                        list.            1165,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     11  14   7   1409 704Aa09   2 114  12  200 1000 12 KL                100,00                                               

     11  14   7   1409 704Aa09   2  60  12  200 1000 12 BR                 60,00                                               

     11  14   7   1409 704Aa09   2  83  12  200 1000 12 OL                130,00                                               

     11  14   7   1409 704Aa09   2  34  12  200 1000 12 OL                 10,00                                               

     11  14   7   1409 704Aa09   2  50  12  200 1000 12 OLS       1,25     80,00                                               

                  1409 704Aa09 * 2      12                        1,25    380,00                                               

         14   7   1409 celkem za revír a LHC                      1,25    380,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  14   8   1409 803Ca11   2  60  11      3000  3 MD                  2,00                                               

     11  14   8   1409 803Ca11   2  40  11      3000  3 BK                  1,00                                               

     11  14   8   1409 803Ca11   2  20  11      3000  3 KL                  1,00                                               

     11  14   8   1409 803Ca11   2  30  11      3000  3 LP                  1,00                                               

                  1409 803Ca11 * 2      11                                  5,00                                               

     11  14   8   1409 803Ca11 * 2 150  11      3000  3 SM        0,54    260,00                                               

     11  14   8   1409 805Ba12   2 200  22      3000  3 SM        0,65    165,00                                               

     11  14   8   1409 805Ba12   2 400  22      3000  3 DG                 18,00                                               
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┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
     11  13   8   1409 813Aa13   2 100  12  600 1000  9 OS                  1,00                                               

                  1409 813Aa13 * 2      12                        1,30    615,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  11      1000  9 SM        0,80    380,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  11      1000  9 JD                  4,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 100  11      1000  9 KL                  1,00                                               

                  1409 813Ba13 * 2      11                        0,80    385,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  300 1000  9 SM        0,95    340,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  400 1000  9 SM        0,35    130,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  400 1000  9 SM        0,50    240,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  600 1000  9 SM        0,35    165,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  300 1000  9 JD                  5,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 170  12  300 1000  9 BO                  2,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  400 1000  9 MD                 10,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  400 1000  9 MD                  5,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 255  12  300 1000  9 MD                100,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  600 1000  9 BK                  5,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 200  12  400 1000  9 BK                 10,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 500  12  400 1000  9 BK                  5,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 110  12  300 1000  9 BK                  8,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 400  12  300 1000  9 KL                 15,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2  40  12  300 1000  9 BR                  1,00                                               

     11  13   8   1409 813Ba13   2 400  12  300 1000  9 LP                  4,00                                               

                  1409 813Ba13 * 2      12                        2,15   1045,00                                               

     11  13   8   1409 816Aa12a  2 200  55      1000  9 SM        0,95    600,00                                               

     11  13   8   1409 816Aa12a  2 200  55      1000  9 BK                 15,00                                               

                  1409 816Aa12a* 2      55                        0,95    615,00                                               

     11  13   8   1409 827Aa12   2 150  12  200 1000 12 SM        0,80    310,00                                               

     11  13   8   1409 827Aa12   2  20  12  200 1000 12 BK                 15,00                                               

     11  13   8   1409 827Aa12   2 100  12  200 1000 12 KL                  5,00                                               

                  1409 827Aa12 * 2      12                        0,80    330,00                                               

     11  13   8   1409 830Ca11   2 170  12  200 1000 12 SM        0,55    210,00                                               

     11  13   8   1409 830Ca11   2 120  12  500 1000 12 SM        0,80    185,00                                               

     11  13   8   1409 830Ca11   2 130  12  200 1000 12 SM        1,00    382,00                                               

     11  13   8   1409 830Ca11   2  40  12  200 1000 12 JR                  3,00                                               

                  1409 830Ca11 * 2      12                        2,35    780,00                                               

     11  13   8   1409 831Ba12   2 170  12  300 1000 12 SM        0,95    399,00                                               

     11  13   8   1409 831Ba12   2  19  12  300 1000 12 BK                  5,00                                               

     11  13   8   1409 831Ba12   2  19  12  300 1000 12 KL                  1,00                                               

                  1409 831Ba12 * 2      12                        0,95    405,00                                               

         13   8   1409 celkem za revír a LHC                     10,80   4830,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ)          celkem   16,91   7740,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            6140,00                                               

                                                        10-JD               9,00                                               

                                                        20-BO               5,00                                               

                                                        30-MD             421,00                                               

                                                        42-DBZ              3,00                                               

                                                        50-BK             505,00                                               

                                                        52-JV               4,00                                               

                                                        53-KL             187,00                                               

                                                        57-JS              49,00                                               

                                                        64-BR             122,00                                               

                                                        66-JR               3,00                                               

                                                        74-TR               2,00                                               

                                                        80-LP             278,00                                               

                                                        83-OL               3,00                                               

                                                        84-OLS              7,00                                               

                                                        86-OS               2,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            6575,00                                               

                                                        list.            1165,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     11  14   7   1409 704Aa09   2 114  12  200 1000 12 KL                100,00                                               

     11  14   7   1409 704Aa09   2  60  12  200 1000 12 BR                 60,00                                               

     11  14   7   1409 704Aa09   2  83  12  200 1000 12 OL                130,00                                               

     11  14   7   1409 704Aa09   2  34  12  200 1000 12 OL                 10,00                                               

     11  14   7   1409 704Aa09   2  50  12  200 1000 12 OLS       1,25     80,00                                               

                  1409 704Aa09 * 2      12                        1,25    380,00                                               

         14   7   1409 celkem za revír a LHC                      1,25    380,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  14   8   1409 803Ca11   2  60  11      3000  3 MD                  2,00                                               

     11  14   8   1409 803Ca11   2  40  11      3000  3 BK                  1,00                                               

     11  14   8   1409 803Ca11   2  20  11      3000  3 KL                  1,00                                               

     11  14   8   1409 803Ca11   2  30  11      3000  3 LP                  1,00                                               

                  1409 803Ca11 * 2      11                                  5,00                                               

     11  14   8   1409 803Ca11 * 2 150  11      3000  3 SM        0,54    260,00                                               

     11  14   8   1409 805Ba12   2 200  22      3000  3 SM        0,65    165,00                                               

     11  14   8   1409 805Ba12   2 400  22      3000  3 DG                 18,00                                               
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. Výk Vir LHC hmt tech VZd kód sc Zkr ha m3

11 13 8 1409 813Aal3 2 100 12 600 1000 9 OS 1,00
1409 813Aa13 * 2 12 1,30 615,00

11 13 8 1409 813Bal3 2 200 11 1000 9 SM 0,80 380,00
11 13 8 1409 813Bal3 2 200 11 1000 9 JD 4,00
11 13 8 1409 813Bal3 2 100 11 1000 9 KL 1,00

1409 813Ba13 * 2 11 0,80 385,00
11 13 8 1409 813Bal3 2 200 12 300 1000 9 SM 0,95 340,00
11 13 8 1409 813Ba13 2 200 12 400 1000 9 SM 0,35 130,00
11 13 8 1409 813Bal3 2 200 12 400 1000 9 SM 0,50 240,00
11 13 8 1409 813Ba13 2 200 12 600 1000 9 SM 0,35 165,00
11 13 8 1409 813Bal3 2 200 12 300 1000 9 JD 5,00
11 13 8 1409 813Ba13 2 170 12 300 1000 9 BO 2,00
11 13 8 1409 813Bal3 2 200 12 400 1000 9 MD 10,00
11 13 8 1409 813Ba13 2 200 12 400 1000 9 MD 5,00
11 13 8 1409 813Bal3 2 255 12 300 1000 9 MD 100,00
11 13 8 1409 813Ba13 2 200 12 600 1000 9 BK 5,00
11 13 8 1409 813Bal3 2 200 12 400 1000 9 BK 10,00
11 13 8 1409 813Ba13 2 500 12 400 1000 9 BK 5,00
11 13 8 1409 813Bal3 2 110 12 300 1000 9 BK 8,00
11 13 8 1409 813Ba13 2 400 12 300 1000 9 KL 15,00
11 13 8 1409 813Bal3 2 40 12 300 1000 9 BR 1,00
11 13 8 1409 813Ba13 2 400 12 300 1000 9 LP 4,00

1409 813Ba13 * 2 12 2,15 1045,00
11 13 8 1409 816Aa12a 2 200 55 1000 9 SM 0,95 600,00
11 13 8 1409 816Aa12a 2 200 55 1000 9 BK 15,00

1409 816Aa12a* 2 55 0,95 615,00
11 13 8 1409 827A812 2 150 12 200 1000 12 SM 0,80 310,00
11 13 8 1409 827A812 2 20 12 200 1000 12 BK 15,00
11 13 8 1409 827A812 2 100 12 200 1000 12 KL 5,00

1409 827Aa12 * 2 12 0,80 330,00
11 13 8 1409 830C811 2 170 12 200 1000 12 SM 0,55 210,00
11 13 8 1409 830C811 2 120 12 500 1000 12 SM 0,80 185,00
11 13 8 1409 830C811 2 130 12 200 1000 12 SM 1,00 382,00
11 13 8 1409 830C811 2 40 12 200 1000 12 JR 3,00

1409 830Ca11 * 2 12 2,35 780,00
11 13 8 1409 831B812 2 170 12 300 1000 12 SM 0,95 399,00
11 13 8 1409 831B812 2 19 12 300 1000 12 BK 5,00
11 13 8 1409 831B812 2 19 12 300 1000 12 KL 1,00

1409 831Ba12 * 2 12 0,95 405,00
13 8 1409 celkem Za revir a LHC 10,80 4830,00

11 13-Obnovni pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 16,91 7740,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6140,00
10-JD 9,00
20-BO 5,00
30-MD 421,00
42-DBZ 3,00
50-BK 505,00
52-JV 4,00
53-KL 187,00
57-JS 49,00
64-BR 122,00
66-JR 3,00
74-TR 2,00
80-LP 278,00
83-OL 3,00
84-OLS 7,00
86-OS 2,00

jehl. 6575,00
list. 1165,00

11 14 7 1409 704A809 2 114 12 200 1000 12 KL 100,00
11 14 7 1409 704AaO9 2 60 12 200 1000 12 BR 60,00
11 14 7 1409 704A809 2 83 12 200 1000 12 OL 130,00
11 14 7 1409 704AaO9 2 34 12 200 1000 12 OL 10,00
11 14 7 1409 704A809 2 50 12 200 1000 12 OLS 1,25 80,00

1409 704AaO9 * 2 12 1,25 380,00
14 7 1409 celkem Za revir a LHC 1,25 380,00

11 14 8 1409 803C811 2 60 11 3000 3 MD 2,00
11 14 8 1409 803C811 2 40 11 3000 3 BK 1,00
11 14 8 1409 803C811 2 20 11 3000 3 KL 1,00
11 14 8 1409 803C811 2 30 11 3000 3 LP 1,00

1409 803C811 * 2 11 5,00
11 14 8 1409 803C811 * 2 150 11 3000 3 SM 0,54 260,00
11 14 8 1409 805Bal2 2 200 22 3000 3 SM 0,65 165,00
11 14 8 1409 805Bal2 2 400 22 3000 3 DG 18,00
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┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
     11  14   8   1409 805Ba12   2  70  22      3000  3 KL                  1,00                                               

     11  14   8   1409 805Ba12   2  90  22      3000  3 LP                  1,00                                               

                  1409 805Ba12 * 2      22                        0,65    185,00                                               

     11  14   8   1409 808Ba11   2 150  22      3000  3 SM        0,42    186,00                                               

     11  14   8   1409 808Ba11   2 300  22      3000  3 MD                  3,00                                               

     11  14   8   1409 808Ba11   2  15  22      3000  3 KL                  1,00                                               

                  1409 808Ba11 * 2      22                        0,42    190,00                                               

         14   8   1409 celkem za revír a LHC                      1,61    640,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  14-Obnovní pro umělou obnovu (MÚ)              celkem    2,86   1020,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             611,00                                               

                                                        18-DG              18,00                                               

                                                        30-MD               5,00                                               

                                                        50-BK               1,00                                               

                                                        53-KL             103,00                                               

                                                        64-BR              60,00                                               

                                                        80-LP               2,00                                               

                                                        83-OL             140,00                                               

                                                        84-OLS             80,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             634,00                                               

                                                        list.             386,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   6 11-smluv. dříví při pni                     celkem                 10300,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            8156,00                                               

                                                        10-JD               9,00                                               

                                                        18-DG              18,00                                               

                                                        20-BO               6,00                                               

                                                        30-MD             541,00                                               

                                                        42-DBZ              3,00                                               

                                                        50-BK             514,00                                               

                                                        52-JV               4,00                                               

                                                        53-KL             297,00                                               

                                                        57-JS              49,00                                               

                                                        64-BR             184,00                                               

                                                        66-JR               3,00                                               

                                                        74-TR               2,00                                               

                                                        80-LP             282,00                                               

                                                        83-OL             143,00                                               

                                                        84-OLS             87,00                                               

                                                        86-OS               2,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            8730,00                                               

                                                        list.            1570,00                                               

     ========================================================================================================================  

     60   2   7   1409 717Da04 * 1  14                6 SM   1             20,00                                               

          2   7   1409 celkem za revír a LHC                               20,00                                               
            .................................................................................................................  

     60   2-Výchovná z probírek do 40 let               celkem             20,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM              20,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.              20,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     60   3   7   1409 709Ca05 * 1  25                6 SM                 20,00                                               

          3   7   1409 celkem za revír a LHC                               20,00                                               
            .................................................................................................................  

     60   3-Výchovná z probírek přes 40 let             celkem             20,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM              20,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.              20,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   6 60-hroubí ponech. v por                     celkem                    40,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM              40,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.              40,00                                               

     ========================================================================================================================  

   6-Sobotín (R 7-8, PČ R 7)   Typ projektu:  1-Předaný projekt         10340,00                                               
                                                                                                                               

                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            8196,00                                               

                                                        10-JD               9,00                                               

                                                        18-DG              18,00                                               
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┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
     11  14   8   1409 805Ba12   2  70  22      3000  3 KL                  1,00                                               

     11  14   8   1409 805Ba12   2  90  22      3000  3 LP                  1,00                                               

                  1409 805Ba12 * 2      22                        0,65    185,00                                               

     11  14   8   1409 808Ba11   2 150  22      3000  3 SM        0,42    186,00                                               

     11  14   8   1409 808Ba11   2 300  22      3000  3 MD                  3,00                                               

     11  14   8   1409 808Ba11   2  15  22      3000  3 KL                  1,00                                               

                  1409 808Ba11 * 2      22                        0,42    190,00                                               

         14   8   1409 celkem za revír a LHC                      1,61    640,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  14-Obnovní pro umělou obnovu (MÚ)              celkem    2,86   1020,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             611,00                                               

                                                        18-DG              18,00                                               

                                                        30-MD               5,00                                               

                                                        50-BK               1,00                                               

                                                        53-KL             103,00                                               

                                                        64-BR              60,00                                               

                                                        80-LP               2,00                                               

                                                        83-OL             140,00                                               

                                                        84-OLS             80,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             634,00                                               

                                                        list.             386,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   6 11-smluv. dříví při pni                     celkem                 10300,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            8156,00                                               

                                                        10-JD               9,00                                               

                                                        18-DG              18,00                                               

                                                        20-BO               6,00                                               

                                                        30-MD             541,00                                               

                                                        42-DBZ              3,00                                               

                                                        50-BK             514,00                                               

                                                        52-JV               4,00                                               

                                                        53-KL             297,00                                               

                                                        57-JS              49,00                                               

                                                        64-BR             184,00                                               

                                                        66-JR               3,00                                               

                                                        74-TR               2,00                                               

                                                        80-LP             282,00                                               

                                                        83-OL             143,00                                               

                                                        84-OLS             87,00                                               

                                                        86-OS               2,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            8730,00                                               

                                                        list.            1570,00                                               

     ========================================================================================================================  

     60   2   7   1409 717Da04 * 1  14                6 SM   1             20,00                                               

          2   7   1409 celkem za revír a LHC                               20,00                                               
            .................................................................................................................  

     60   2-Výchovná z probírek do 40 let               celkem             20,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM              20,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.              20,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     60   3   7   1409 709Ca05 * 1  25                6 SM                 20,00                                               

          3   7   1409 celkem za revír a LHC                               20,00                                               
            .................................................................................................................  

     60   3-Výchovná z probírek přes 40 let             celkem             20,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM              20,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.              20,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   6 60-hroubí ponech. v por                     celkem                    40,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM              40,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.              40,00                                               

     ========================================================================================================================  

   6-Sobotín (R 7-8, PČ R 7)   Typ projektu:  1-Předaný projekt         10340,00                                               
                                                                                                                               

                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            8196,00                                               

                                                        10-JD               9,00                                               

                                                        18-DG              18,00                                               
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1-123 LS Loučná nad Desnou Mvo-llx PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,sD,cDT,REviRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.r0kz2016 LIST 4
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt tech vzd kód sc zkr ha m3

11 14 8 1409 805Ba12 2 70 22 3000 3 KL 1,00
11 14 8 1409 805Ba12 2 90 22 3000 3 LP 1,00

1409 805Ba12 * 2 22 0,65 185,00
11 14 8 1409 808Ba11 2 150 22 3000 3 SM 0,42 186,00
11 14 8 1409 808Ba11 2 300 22 3000 3 MD 3,00
11 14 8 1409 808Ba11 2 15 22 3000 3 KL 1,00

1409 808Ba11 * 2 22 0,42 190,00
14 8 1409 celkem Za revír a LHC 1,61 640,00

11 14-Obnovní pro umělou Obnovu (MÚ) celkem 2,86 1020,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 611,00
18-DG 18,00
30-MD 5,00
50-BK 1,00
53-KL 103,00
64-BR 60,00
80-LP 2,00
83-OL 140,00
84-OLS 80,00

jehl. 634,00
list. 386,00

6 11-smluv. dříví při pni celkem 10300,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 8156,00
10-JD 9,00
18-DG 18,00
20-BO 6,00
30-MD 541,00
42-DBZ 3,00
50-BK 514,00
52-JV 4,00
53-KL 297,00
57-JS 49,00
64-BR 184,00
66-JR 3,00
74-TR 2,00
80-LP 282,00
83-OL 143,00
84-OLS 87,00
86-OS 2,00

jehl. 8730,00
list. 1570,00

60 2 7 1409 717Da04 * 1 14 6 SM 1 20,00
2 7 1409 celkem Za revír a LHC 20,00

60 2-Výchovna Z probírek do 40 let celkem 20,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 20,00

jehl 20,00

60 3 7 1409 709Ca05 * 1 25 6 SM 20,00
3 7 1409 celkem Za revír a LHC 20,00

60 3-Výchovna z probírek přes 40 let celkem 20,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 20,00

jehl 20,00

6 60-hroubí ponech. V por celkem 40,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 40,00

jehl. 40,00

6-Sobotín (R 7-8, PČ R 7) Typ projektu: 1-Předaný projekt 10340,00

Rozpis dle dřevin z
l-SM 8l96,00

lO-JD 9,00
lS-DG l8,00

Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10
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┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
                                                        20-BO               6,00                                               

                                                        30-MD             541,00                                               

                                                        42-DBZ              3,00                                               

                                                        50-BK             514,00                                               

                                                        52-JV               4,00                                               

                                                        53-KL             297,00                                               

                                                        57-JS              49,00                                               

                                                        64-BR             184,00                                               

                                                        66-JR               3,00                                               

                                                        74-TR               2,00                                               

                                                        80-LP             282,00                                               

                                                        83-OL             143,00                                               

                                                        84-OLS             87,00                                               

                                                        86-OS               2,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            8770,00                                               

                                                        list.            1570,00                                               

 v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:                                                                                    
     11 smluv. dříví při pni                                            10300,00                                               
     60 hroubí ponech. v por                                               40,00                                               
*****************************************************************************************************************************  
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┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
                                                        20-BO               6,00                                               

                                                        30-MD             541,00                                               

                                                        42-DBZ              3,00                                               

                                                        50-BK             514,00                                               

                                                        52-JV               4,00                                               

                                                        53-KL             297,00                                               

                                                        57-JS              49,00                                               

                                                        64-BR             184,00                                               

                                                        66-JR               3,00                                               

                                                        74-TR               2,00                                               

                                                        80-LP             282,00                                               

                                                        83-OL             143,00                                               

                                                        84-OLS             87,00                                               

                                                        86-OS               2,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            8770,00                                               

                                                        list.            1570,00                                               

 v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:                                                                                    
     11 smluv. dříví při pni                                            10300,00                                               
     60 hroubí ponech. v por                                               40,00                                               
*****************************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             

1-123 LS Loučná nad Desnou Mvo-llx PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,GDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.r0kz2016 LIST 5
5

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
Zak v. výk vír LHC hmt tech vzd kód sc Zkr ha m3

20-BO 6,00
30-MD 541,00
42-DBZ 3,00
50-BK 514,00
52-JV 4,00
53-KL 297,00
57-JS 49,00
64-BR 184,00
66-JR 3,00
74-TR 2,00
80-LP 282,00
83-01. 143,00
84-OLS 87,00
86-05 2,00

jehl. 8770,00
list. 1570,00

V tom Způsob výroby dříví v rámci Zakázky:
11 smluv. dříví při pni 10300,00
60 hroubí ponech. v por 40,00

**vkkvkkvkkvkkvk*vk*vk*vk**4:*4:*4:*ł*ł*ł*ł*ł*ł*ł*ł+M‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹f*f*f*f*k*k*k*k*J:ł<J:ł<J:ł<J:ł<J:ł<J:ł<J:ł<J:*ł*ł*ł*ł*ł*ł*ł**àflwflwflwflwflwflwflwflwflwflkk*

Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10
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┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
   6-Sobotín (R 7-8, PČ R 7)    Typ projektu:  2-Předaný-podmíněný                                                             
 ********************************************************************                                                          

     11   5   7   1409 999Xa999  4  49          9020  3 SM   2             10,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  69          9020  3 SM   2             40,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  99          9020  3 SM   2             40,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4 100          9020  3 SM   2             10,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  49          9020  6 SM   2             20,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  69          9020  6 SM   2             70,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  99          9020  6 SM   2             70,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4 100          9020  6 SM   2             20,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  49          9020  9 SM   2             30,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  69          9020  9 SM   2            100,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  99          9020  9 SM   2            100,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4 100          9020  9 SM   2             70,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  49          9020 12 SM   2             10,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  69          9020 12 SM   2             40,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  99          9020 12 SM   2             40,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4 100          9020 12 SM   2             10,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                        680,00                                               

          5   7   1409 celkem za revír a LHC                              680,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   5   8   1409 999Xa999  4  29          9020  3 SM   2              1,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  49          9020  3 SM   2              4,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  69          9020  3 SM   2             15,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  99          9020  3 SM   2             15,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4 100          9020  3 SM   2            100,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  49          9020  6 SM   2              5,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4 100          9020  6 SM   2            175,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  99          9020  6 SM   2             25,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  69          9020  6 SM   2             20,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  49          9020  9 SM   2             10,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  69          9020  9 SM   2             35,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  99          9020  9 SM   2            150,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4 100          9020  9 SM   2           1200,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4 100          9020 12 SM   2            100,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  99          9020 12 SM   2             50,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  69          9020 12 SM   2              5,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                       1910,00                                               

          5   8   1409 celkem za revír a LHC                             1910,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)              celkem           2590,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            2590,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            2590,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  49          9040  3 SM   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040  3 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040  3 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4 100          9040  3 SM   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  49          9040  6 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040  6 SM   2            110,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040  6 SM   2            110,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4 100          9040  6 SM   2             70,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  49          9040  9 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040  9 SM   2             50,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040  9 SM   2             50,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4 100          9040  9 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  49          9040 12 SM   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040 12 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040 12 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4 100          9040 12 SM   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040  3 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040  3 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  49          9040  6 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040  6 BK   2             20,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040  6 BK   2             20,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4 100          9040  6 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040  9 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040  9 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4 100          9040  9 BK   2             20,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040 12 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040 12 BK   2             10,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                        780,00                                               

          8   7   1409 celkem za revír a LHC                              780,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   8   8   1409 999Xa999  4  69          9040  3 SM   2             25,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  19          9040  3 SM   2              5,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  29          9040  3 SM   2             15,00                                               
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┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
   6-Sobotín (R 7-8, PČ R 7)    Typ projektu:  2-Předaný-podmíněný                                                             
 ********************************************************************                                                          

     11   5   7   1409 999Xa999  4  49          9020  3 SM   2             10,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  69          9020  3 SM   2             40,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  99          9020  3 SM   2             40,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4 100          9020  3 SM   2             10,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  49          9020  6 SM   2             20,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  69          9020  6 SM   2             70,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  99          9020  6 SM   2             70,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4 100          9020  6 SM   2             20,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  49          9020  9 SM   2             30,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  69          9020  9 SM   2            100,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  99          9020  9 SM   2            100,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4 100          9020  9 SM   2             70,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  49          9020 12 SM   2             10,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  69          9020 12 SM   2             40,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4  99          9020 12 SM   2             40,00                                               

     11   5   7   1409 999Xa999  4 100          9020 12 SM   2             10,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                        680,00                                               

          5   7   1409 celkem za revír a LHC                              680,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   5   8   1409 999Xa999  4  29          9020  3 SM   2              1,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  49          9020  3 SM   2              4,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  69          9020  3 SM   2             15,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  99          9020  3 SM   2             15,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4 100          9020  3 SM   2            100,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  49          9020  6 SM   2              5,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4 100          9020  6 SM   2            175,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  99          9020  6 SM   2             25,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  69          9020  6 SM   2             20,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  49          9020  9 SM   2             10,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  69          9020  9 SM   2             35,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  99          9020  9 SM   2            150,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4 100          9020  9 SM   2           1200,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4 100          9020 12 SM   2            100,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  99          9020 12 SM   2             50,00                                               

     11   5   8   1409 999Xa999  4  69          9020 12 SM   2              5,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                       1910,00                                               

          5   8   1409 celkem za revír a LHC                             1910,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)              celkem           2590,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            2590,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            2590,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  49          9040  3 SM   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040  3 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040  3 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4 100          9040  3 SM   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  49          9040  6 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040  6 SM   2            110,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040  6 SM   2            110,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4 100          9040  6 SM   2             70,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  49          9040  9 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040  9 SM   2             50,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040  9 SM   2             50,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4 100          9040  9 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  49          9040 12 SM   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040 12 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040 12 SM   2             30,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4 100          9040 12 SM   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040  3 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040  3 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  49          9040  6 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040  6 BK   2             20,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040  6 BK   2             20,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4 100          9040  6 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040  9 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040  9 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4 100          9040  9 BK   2             20,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  69          9040 12 BK   2             10,00                                               

     11   8   7   1409 999Xa999  4  99          9040 12 BK   2             10,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                        780,00                                               

          8   7   1409 celkem za revír a LHC                              780,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   8   8   1409 999Xa999  4  69          9040  3 SM   2             25,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  19          9040  3 SM   2              5,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  29          9040  3 SM   2             15,00                                               
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. Výk Vír LHC hmt tech VZd kód sc Zkr ha m3

6-Sobotín (R 7-8, PČ R 7) Typ projektu: 2-Předaný-podmínèný
k*k*kkk***ki“*ki“`kł*k**k**kł*k*k**k**kłkł*k*k**k****k*kk***k*k*k`kk`kk`kk`kk`kk`kk`kk`kk`kk

11 5 7 1409 999Xa999 4 49 9020 3 SM 2 10,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 69 9020 3 SM 2 40,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 99 9020 3 SM 2 40,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 100 9020 3 SM 2 10,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 49 9020 6 SM 2 20,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 69 9020 6 SM 2 70,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 99 9020 6 SM 2 70,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 100 9020 6 SM 2 20,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 49 9020 9 SM 2 30,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 69 9020 9 SM 2 100,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 99 9020 9 SM 2 100,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 100 9020 9 SM 2 70,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 49 9020 12 SM 2 10,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 69 9020 12 SM 2 40,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 99 9020 12 SM 2 40,00
11 5 7 1409 999Xa999 4 100 9020 12 SM 2 10,00

1409 999Xa999* 4 680,00
5 7 1409 celkem Za revir a LHC 680,00

11 5 8 1409 999Xa999 4 29 9020 3 SM 2 1,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 49 9020 3 SM 2 4,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 69 9020 3 SM 2 15,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 99 9020 3 SM 2 15,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 100 9020 3 SM 2 100,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 49 9020 6 SM 2 5,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 100 9020 6 SM 2 175,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 99 9020 6 SM 2 25,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 69 9020 6 SM 2 20,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 49 9020 9 SM 2 10,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 69 9020 9 SM 2 35,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 99 9020 9 SM 2 150,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 100 9020 9 SM 2 1200,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 100 9020 12 SM 2 100,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 99 9020 12 SM 2 50,00
11 5 8 1409 999Xa999 4 69 9020 12 SM 2 5,00

1409 999Xa999* 4 1910,00
5 8 1409 celkem Za revír a LHC 1910,00

11 5-Nahodila - kůrovcova (PN i MN) celkem 2590,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2590,00

jehl. 2590,00

11 8 7 1409 999Xa999 4 49 9040 3 SM 2 10,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 69 9040 3 SM 2 30,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 99 9040 3 SM 2 30,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 100 9040 3 SM 2 10,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 49 9040 6 SM 2 30,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 69 9040 6 SM 2 110,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 99 9040 6 SM 2 110,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 100 9040 6 SM 2 70,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 49 9040 9 SM 2 30,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 69 9040 9 SM 2 50,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 99 9040 9 SM 2 50,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 100 9040 9 SM 2 30,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 49 9040 12 SM 2 10,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 69 9040 12 SM 2 30,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 99 9040 12 SM 2 30,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 100 9040 12 SM 2 10,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 69 9040 3 BK 2 10,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 99 9040 3 BK 2 10,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 49 9040 6 BK 2 10,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 69 9040 6 BK 2 20,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 99 9040 6 BK 2 20,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 100 9040 6 BK 2 10,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 69 9040 9 BK 2 10,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 99 9040 9 BK 2 10,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 100 9040 9 BK 2 20,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 69 9040 12 BK 2 10,00
11 8 7 1409 999Xa999 4 99 9040 12 BK 2 10,00

1409 999Xa999* 4 780,00
8 7 1409 celkem Za revír a LHC 780,00

11 8 8 1409 999Xa999 4 69 9040 3 SM 2 25,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 19 9040 3 SM 2 5,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 29 9040 3 SM 2 15,00
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┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
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     11   8   8   1409 999Xa999  4  49          9040  3 SM   2             15,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  3 SM   2             30,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  3 SM   2            100,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  6 SM   2            300,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  6 SM   2             45,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  69          9040  6 SM   2             30,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  49          9040  6 SM   2             15,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  29          9040  6 SM   2             10,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  29          9040  9 SM   2              5,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  49          9040  9 SM   2             15,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  69          9040  9 SM   2             20,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  9 SM   2             30,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  9 SM   2             50,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040 12 SM   2             20,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040 12 SM   2              5,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  3 MD   2             10,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  6 MD   2             10,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  9 MD   2              5,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  49          9040  3 BK   2              1,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  3 BK   2             10,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  69          9040  3 BK   2              4,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  3 BK   2             35,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  49          9040  6 BK   2              1,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  69          9040  6 BK   2              9,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  6 BK   2            100,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  9 BK   2             20,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  9 BK   2             30,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040 12 BK   2             10,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040 12 BK   2             20,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  3 LP   2              5,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  6 LP   2             25,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  6 LP   2             30,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                       1060,00                                               

          8   8   1409 celkem za revír a LHC                             1060,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci  (PN ieMN)m           1840,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            1375,00                                               

                                                        30-MD              25,00                                               

                                                        50-BK             380,00                                               

                                                        80-LP              60,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            1400,00                                               

                                                        list.             440,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     11  11   7   1409 999Xa999  4  69          9030  6 SM   2             20,00                                               

     11  11   7   1409 999Xa999  4  99          9030  6 SM   2             40,00                                               

     11  11   7   1409 999Xa999  4 100          9030  6 SM   2            120,00                                               

     11  11   7   1409 999Xa999  4  99          9030  9 SM   2             10,00                                               

     11  11   7   1409 999Xa999  4 100          9030  9 SM   2             10,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                        200,00                                               

         11   7   1409 celkem za revír a LHC                              200,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  11   8   1409 999Xa999  4 100          9030  6 SM   2            330,00                                               

     11  11   8   1409 999Xa999  4  99          9030  6 SM   2             50,00                                               

     11  11   8   1409 999Xa999  4  69          9030  6 SM   2             10,00                                               

     11  11   8   1409 999Xa999  4  99          9030  9 SM   2             15,00                                               

     11  11   8   1409 999Xa999  4 100          9030  9 SM   2             75,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                        480,00                                               

         11   8   1409 celkem za revír a LHC                              480,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  11-Nahodilá - lapáky (PN i MN)                 celkem            680,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             680,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             680,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     11  12   7   1409 999Xa999  4  49          9010 12 SM   2             10,00                                               

     11  12   7   1409 999Xa999  4  69          9010 12 SM   2             10,00                                               

     11  12   7   1409 999Xa999  4  99          9010 12 SM   2             10,00                                               

     11  12   7   1409 999Xa999  4 100          9010 12 SM   2             10,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                         40,00                                               

         12   7   1409 celkem za revír a LHC                               40,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  12   8   1409 999Xa999  4  29          9010 12 SM   2              1,00                                               

     11  12   8   1409 999Xa999  4  49          9010 12 SM   2              4,00                                               

     11  12   8   1409 999Xa999  4  69          9010 12 SM   2              5,00                                               

     11  12   8   1409 999Xa999  4  99          9010 12 SM   2             15,00                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             

  1-123 LS Loučná nad Desnou   MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST   2   
                                                                                                                           7   

┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
     11   8   8   1409 999Xa999  4  49          9040  3 SM   2             15,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  3 SM   2             30,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  3 SM   2            100,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  6 SM   2            300,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  6 SM   2             45,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  69          9040  6 SM   2             30,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  49          9040  6 SM   2             15,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  29          9040  6 SM   2             10,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  29          9040  9 SM   2              5,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  49          9040  9 SM   2             15,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  69          9040  9 SM   2             20,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  9 SM   2             30,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  9 SM   2             50,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040 12 SM   2             20,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040 12 SM   2              5,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  3 MD   2             10,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  6 MD   2             10,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  9 MD   2              5,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  49          9040  3 BK   2              1,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  3 BK   2             10,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  69          9040  3 BK   2              4,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  3 BK   2             35,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  49          9040  6 BK   2              1,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  69          9040  6 BK   2              9,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  6 BK   2            100,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  9 BK   2             20,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  9 BK   2             30,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040 12 BK   2             10,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040 12 BK   2             20,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  3 LP   2              5,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4  99          9040  6 LP   2             25,00                                               

     11   8   8   1409 999Xa999  4 100          9040  6 LP   2             30,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                       1060,00                                               

          8   8   1409 celkem za revír a LHC                             1060,00                                               
            .................................................................................................................  

     11   8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci  (PN ieMN)m           1840,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            1375,00                                               

                                                        30-MD              25,00                                               

                                                        50-BK             380,00                                               

                                                        80-LP              60,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            1400,00                                               

                                                        list.             440,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     11  11   7   1409 999Xa999  4  69          9030  6 SM   2             20,00                                               

     11  11   7   1409 999Xa999  4  99          9030  6 SM   2             40,00                                               

     11  11   7   1409 999Xa999  4 100          9030  6 SM   2            120,00                                               

     11  11   7   1409 999Xa999  4  99          9030  9 SM   2             10,00                                               

     11  11   7   1409 999Xa999  4 100          9030  9 SM   2             10,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                        200,00                                               

         11   7   1409 celkem za revír a LHC                              200,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  11   8   1409 999Xa999  4 100          9030  6 SM   2            330,00                                               

     11  11   8   1409 999Xa999  4  99          9030  6 SM   2             50,00                                               

     11  11   8   1409 999Xa999  4  69          9030  6 SM   2             10,00                                               

     11  11   8   1409 999Xa999  4  99          9030  9 SM   2             15,00                                               

     11  11   8   1409 999Xa999  4 100          9030  9 SM   2             75,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                        480,00                                               

         11   8   1409 celkem za revír a LHC                              480,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  11-Nahodilá - lapáky (PN i MN)                 celkem            680,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             680,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             680,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     11  12   7   1409 999Xa999  4  49          9010 12 SM   2             10,00                                               

     11  12   7   1409 999Xa999  4  69          9010 12 SM   2             10,00                                               

     11  12   7   1409 999Xa999  4  99          9010 12 SM   2             10,00                                               

     11  12   7   1409 999Xa999  4 100          9010 12 SM   2             10,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                         40,00                                               

         12   7   1409 celkem za revír a LHC                               40,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  12   8   1409 999Xa999  4  29          9010 12 SM   2              1,00                                               

     11  12   8   1409 999Xa999  4  49          9010 12 SM   2              4,00                                               

     11  12   8   1409 999Xa999  4  69          9010 12 SM   2              5,00                                               

     11  12   8   1409 999Xa999  4  99          9010 12 SM   2             15,00                                               
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. Výk Vir LHC hmt tech VZd kód sc Zkr ha m3

11 8 8 1409 999Xa999 4 49 9040 3 SM 2 15,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 99 9040 3 SM 2 30,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 100 9040 3 SM 2 100,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 100 9040 6 SM 2 300,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 99 9040 6 SM 2 45,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 69 9040 6 SM 2 30,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 49 9040 6 SM 2 15,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 29 9040 6 SM 2 10,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 29 9040 9 SM 2 5,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 49 9040 9 SM 2 15,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 69 9040 9 SM 2 20,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 99 9040 9 SM 2 30,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 100 9040 9 SM 2 50,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 100 9040 12 SM 2 20,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 99 9040 12 SM 2 5,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 100 9040 3 MD 2 10,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 100 9040 6 MD 2 10,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 99 9040 9 MD 2 5,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 49 9040 3 BK 2 1,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 99 9040 3 BK 2 10,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 69 9040 3 BK 2 4,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 100 9040 3 BK 2 35,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 49 9040 6 BK 2 1,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 69 9040 6 BK 2 9,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 100 9040 6 BK 2 100,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 99 9040 9 BK 2 20,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 100 9040 9 BK 2 30,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 99 9040 12 BK 2 10,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 100 9040 12 BK 2 20,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 100 9040 3 LP 2 5,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 99 9040 6 LP 2 25,00
11 8 8 1409 999Xa999 4 100 9040 6 LP 2 30,00

1409 999Xa999* 4 1060,00
8 8 1409 celkem Za revir a LHC 1060,00

11 8-Nahodila - Živelna, nenapadena kůrovci (PN ieMN)m 1840,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1375,00
30-MD 25,00
50-BK 380,00
80-LP 60,00

jehl. 1400,00
list. 440,00

11 11 7 1409 999Xa999 4 69 9030 6 SM 2 20,00
11 11 7 1409 999Xa999 4 99 9030 6 SM 2 40,00
11 11 7 1409 999Xa999 4 100 9030 6 SM 2 120,00
11 11 7 1409 999Xa999 4 99 9030 9 SM 2 10,00
11 11 7 1409 999Xa999 4 100 9030 9 SM 2 10,00

1409 999Xa999* 4 200,00
11 7 1409 celkem Za revir a LHC 200,00

11 11 8 1409 999Xa999 4 100 9030 6 SM 2 330,00
11 11 8 1409 999Xa999 4 99 9030 6 SM 2 50,00
11 11 8 1409 999Xa999 4 69 9030 6 SM 2 10,00
11 11 8 1409 999Xa999 4 99 9030 9 SM 2 15,00
11 11 8 1409 999Xa999 4 100 9030 9 SM 2 75,00

1409 999Xa999* 4 480,00
11 8 1409 celkem Za revir a LHC 480,00

11 11-Nahodila - lapaky (PN i MN) celkem 680,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 680,00

jehl. 680,00

11 12 7 1409 999Xa999 4 49 9010 12 SM 2 10,00
11 12 7 1409 999Xa999 4 69 9010 12 SM 2 10,00
11 12 7 1409 999Xa999 4 99 9010 12 SM 2 10,00
11 12 7 1409 999Xa999 4 100 9010 12 SM 2 10,00

1409 999Xa999* 4 40,00
12 7 1409 celkem Za revir a LHC 40,00

11 12 8 1409 999Xa999 4 29 9010 12 SM 2 1,00
11 12 8 1409 999Xa999 4 49 9010 12 SM 2 4,00
11 12 8 1409 999Xa999 4 69 9010 12 SM 2 5,00
11 12 8 1409 999Xa999 4 99 9010 12 SM 2 15,00
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│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
     11  12   8   1409 999Xa999  4 100          9010 12 SM   2             25,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                         50,00                                               

         12   8   1409 celkem za revír a LHC                               50,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  12-Nahodilá - ostatní (PN i MN)                celkem             90,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM              90,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.              90,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   6 11-smluv. dříví při pni                     celkem                  5200,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            4735,00                                               

                                                        30-MD              25,00                                               

                                                        50-BK             380,00                                               

                                                        80-LP              60,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            4760,00                                               

                                                        list.             440,00                                               

     ========================================================================================================================  

     60   5   7   1409 999Xa999  4  99                6 SM   2             40,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  99                3 SM   2             40,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  49                6 SM   2             20,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  69                6 SM   2             40,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4 100                6 SM   2             40,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  49                9 SM   2             40,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  69                9 SM   2             60,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  99                9 SM   2             80,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4 100                9 SM   2             80,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  49               12 SM   2              5,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  69               12 SM   2             15,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  99               12 SM   2             15,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4 100               12 SM   2              5,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                        480,00                                               

          5   7   1409 celkem za revír a LHC                              480,00                                               
            .................................................................................................................  

     60   5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)              celkem            480,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             480,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             480,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  49                6 SM   2             20,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  49                9 SM   2             10,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  69                9 SM   2             30,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  99                9 SM   2             30,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4 100                9 SM   2             20,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  49               12 SM   2              5,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  69               12 SM   2              5,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  99               12 SM   2              5,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4 100               12 SM   2              5,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4 100                6 SM   2             40,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  69                6 SM   2             40,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  99                6 SM   2             40,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                        250,00                                               

          8   7   1409 celkem za revír a LHC                              250,00                                               
            .................................................................................................................  

     60   8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci  (PN ieMN)m            250,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             250,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             250,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     60  11   7   1409 999Xa999  4  49                6 SM   2              5,00                                               

     60  11   7   1409 999Xa999  4  69                6 SM   2              5,00                                               

     60  11   7   1409 999Xa999  4  99                6 SM   2             10,00                                               

     60  11   7   1409 999Xa999  4 100                6 SM   2             10,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                         30,00                                               

         11   7   1409 celkem za revír a LHC                               30,00                                               
            .................................................................................................................  

     60  11-Nahodilá - lapáky (PN i MN)                 celkem             30,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM              30,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.              30,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
     11  12   8   1409 999Xa999  4 100          9010 12 SM   2             25,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                         50,00                                               

         12   8   1409 celkem za revír a LHC                               50,00                                               
            .................................................................................................................  

     11  12-Nahodilá - ostatní (PN i MN)                celkem             90,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM              90,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.              90,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

   6 11-smluv. dříví při pni                     celkem                  5200,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            4735,00                                               

                                                        30-MD              25,00                                               

                                                        50-BK             380,00                                               

                                                        80-LP              60,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            4760,00                                               

                                                        list.             440,00                                               

     ========================================================================================================================  

     60   5   7   1409 999Xa999  4  99                6 SM   2             40,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  99                3 SM   2             40,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  49                6 SM   2             20,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  69                6 SM   2             40,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4 100                6 SM   2             40,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  49                9 SM   2             40,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  69                9 SM   2             60,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  99                9 SM   2             80,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4 100                9 SM   2             80,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  49               12 SM   2              5,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  69               12 SM   2             15,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4  99               12 SM   2             15,00                                               

     60   5   7   1409 999Xa999  4 100               12 SM   2              5,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                        480,00                                               

          5   7   1409 celkem za revír a LHC                              480,00                                               
            .................................................................................................................  

     60   5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)              celkem            480,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             480,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             480,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  49                6 SM   2             20,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  49                9 SM   2             10,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  69                9 SM   2             30,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  99                9 SM   2             30,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4 100                9 SM   2             20,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  49               12 SM   2              5,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  69               12 SM   2              5,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  99               12 SM   2              5,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4 100               12 SM   2              5,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4 100                6 SM   2             40,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  69                6 SM   2             40,00                                               

     60   8   7   1409 999Xa999  4  99                6 SM   2             40,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                        250,00                                               

          8   7   1409 celkem za revír a LHC                              250,00                                               
            .................................................................................................................  

     60   8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci  (PN ieMN)m            250,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             250,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             250,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

     60  11   7   1409 999Xa999  4  49                6 SM   2              5,00                                               

     60  11   7   1409 999Xa999  4  69                6 SM   2              5,00                                               

     60  11   7   1409 999Xa999  4  99                6 SM   2             10,00                                               

     60  11   7   1409 999Xa999  4 100                6 SM   2             10,00                                               

                  1409 999Xa999* 4                                         30,00                                               

         11   7   1409 celkem za revír a LHC                               30,00                                               
            .................................................................................................................  

     60  11-Nahodilá - lapáky (PN i MN)                 celkem             30,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM              30,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.              30,00                                               

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             

1-123 LS Loučná nad Desnou MvO-llx PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,sD,cDT,REviRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rokz2016 LIST 3
8

Sml Zp Pod Re- Kod J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód sc zkr ha m3

11 12 8 1409 999Xa999 4 100 9010 12 SM 2 25,00
1409 999Xa999* 4 50,00

12 8 1409 celkem za revír a LHC 50,00

11 12-Nahodilá - Ostatní (PN i MN) celkem 90,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 90,00

jehl 90,00

6 11-smluv. dříví při pni celkem 5200,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4735,00
30-MD 25,00
50-BK 380,00
80-LP 60,00

jehl. 4760,00
list. 440,00

60 5 7 1409 999Xa999 4 99 6 SM 2 40,00
60 5 7 1409 999Xa999 4 99 3 SM 2 40,00
60 5 7 1409 999Xa999 4 49 6 SM 2 20,00
60 5 7 1409 999Xa999 4 69 6 SM 2 40,00
60 5 7 1409 999Xa999 4 100 6 SM 2 40,00
60 5 7 1409 999Xa999 4 49 9 SM 2 40,00
60 5 7 1409 999Xa999 4 69 9 SM 2 60,00
60 5 7 1409 999Xa999 4 99 9 SM 2 80,00
60 5 7 1409 999Xa999 4 100 9 SM 2 80,00
60 5 7 1409 999Xa999 4 49 12 SM 2 5,00
60 5 7 1409 999Xa999 4 69 12 SM 2 15,00
60 5 7 1409 999Xa999 4 99 12 SM 2 15,00
60 5 7 1409 999Xa999 4 100 12 SM 2 5,00

1409 999Xa999* 4 480,00
5 7 1409 celkem za revír a LHC 480,00

60 5-Nah0dilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 480,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 480,00

jehl. 480,00

60 8 7 1409 999Xa999 4 49 6 SM 2 20,00
60 8 7 1409 999Xa999 4 49 9 SM 2 10,00
60 8 7 1409 999Xa999 4 69 9 SM 2 30,00
60 8 7 1409 999Xa999 4 99 9 SM 2 30,00
60 8 7 1409 999Xa999 4 100 9 SM 2 20,00
60 8 7 1409 999Xa999 4 49 12 SM 2 5,00
60 8 7 1409 999Xa999 4 69 12 SM 2 5,00
60 8 7 1409 999Xa999 4 99 12 SM 2 5,00
60 8 7 1409 999Xa999 4 100 12 SM 2 5,00
60 8 7 1409 999Xa999 4 100 6 SM 2 40,00
60 8 7 1409 999Xa999 4 69 6 SM 2 40,00
60 8 7 1409 999Xa999 4 99 6 SM 2 40,00

1409 999Xa999* 4 250,00
8 7 1409 celkem za revír a LHC 250,00

60 8-Nah0dilá - Živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 250,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 250,00

jehl. 250,00

60 11 7 1409 999Xa999 4 49 6 SM 2 5,00
60 11 7 1409 999Xa999 4 69 6 SM 2 5,00
60 11 7 1409 999Xa999 4 99 6 SM 2 10,00
60 11 7 1409 999Xa999 4 100 6 SM 2 10,00

1409 999Xa999* 4 30,00
11 7 1409 celkem za revír a LHC 30,00

60 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 30,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 30,00

jehl 30,00

Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10



  1-123 LS Loučná nad Desnou   MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST   4   
                                                                                                                           9   

┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
   6 60-hroubí ponech. v por                     celkem                   760,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             760,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             760,00                                               

     ========================================================================================================================  

   6-Sobotín (R 7-8, PČ R 7)   Typ projektu:  2-Předaný-podmíněný        5960,00                                               
                                                                                                                               

                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            5495,00                                               

                                                        30-MD              25,00                                               

                                                        50-BK             380,00                                               

                                                        80-LP              60,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            5520,00                                               

                                                        list.             440,00                                               

 v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:                                                                                    
     11 smluv. dříví při pni                                             5200,00                                               
     60 hroubí ponech. v por                                              760,00                                               
*****************************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             

  1-123 LS Loučná nad Desnou   MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST   4   
                                                                                                                           9   

┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
   6 60-hroubí ponech. v por                     celkem                   760,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM             760,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.             760,00                                               

     ========================================================================================================================  

   6-Sobotín (R 7-8, PČ R 7)   Typ projektu:  2-Předaný-podmíněný        5960,00                                               
                                                                                                                               

                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM            5495,00                                               

                                                        30-MD              25,00                                               

                                                        50-BK             380,00                                               

                                                        80-LP              60,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.            5520,00                                               

                                                        list.             440,00                                               

 v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:                                                                                    
     11 smluv. dříví při pni                                             5200,00                                               
     60 hroubí ponech. v por                                              760,00                                               
*****************************************************************************************************************************  

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             

1-123 LS Loučná nad Desnou MvO-llx PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,cDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.r0kz2016 LIST 4
9

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. Výk Vír LHC hmt tech d kód sc Zkr ha m3

6 60-hroubí ponech. V por celkem 760,00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 760,00

jehl. 760,00

6-Sobotín (R 7-8, PČ R 7) Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 5960,00

Ro Zpis dle dřevin z
l-SM 5495,00

30-MD 25,00
50-BK 380,00
80-LP 60,00

jehl. 5520,00
list. 440,00

V tom Způsob Výroby dříví V ramci Zakázky:
ll smluv. dříví při pni 5200,00
60 hroubí ponech. V por 760,00

»kkvkkvkkvkkvwvvk*vk*vk*vk**4:*4:*4:*ł*ł*ł*łk*k*k*k**a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹f*f*f*f*k*k*k*k*J:kJ:kJ:kJ:ł<J:ł<J:ł<J:*ł*ł*ł*ł*łk*k*k***àflwflwflwflwflwflwflwflwflwflwflk

Zpracováno dne24.ll.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger , l;2;3;4;5;6;7;8;9;10



  1-123 LS Loučná nad Desnou   MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST   1   
                                                                                                                          10   

┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
Úhrn za LS  123  LS Loučná nad Desnou  (kontr.čísla)             39,02  16300,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM           13691,00                                               

                                                        10-JD               9,00                                               

                                                        18-DG              18,00                                               

                                                        20-BO               6,00                                               

                                                        30-MD             566,00                                               

                                                        42-DBZ              3,00                                               

                                                        50-BK             894,00                                               

                                                        52-JV               4,00                                               

                                                        53-KL             297,00                                               

                                                        57-JS              49,00                                               

                                                        64-BR             184,00                                               

                                                        66-JR               3,00                                               

                                                        74-TR               2,00                                               

                                                        80-LP             342,00                                               

                                                        83-OL             143,00                                               

                                                        84-OLS             87,00                                               

                                                        86-OS               2,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.           14290,00                                               

                                                        list.            2010,00                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             
 

  1-123 LS Loučná nad Desnou   MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST   1   
                                                                                                                          10   

┌───┬──┬───┬───┬───────────────┬──┬───┬────────┬────┬──┬───┬───┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐  
│Sml│Zp│Pod│Re-│ Kód    J P R L│DT│Prm│Přibliž.│Cen.│Mě│Dř.│Nal│Plocha│ Množství│                                           │  
│zak│v.│výk│vír│ LHC           │  │hmt│tech│vzd│kód │sc│zkr│   │  ha  │    m3   │                                           │  
└───┴──┴───┴───┴───────────────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴───┴───┴──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘  
Úhrn za LS  123  LS Loučná nad Desnou  (kontr.čísla)             39,02  16300,00                                               
                                                 Rozpis dle dřevin:                                                            
                                                         1-SM           13691,00                                               

                                                        10-JD               9,00                                               

                                                        18-DG              18,00                                               

                                                        20-BO               6,00                                               

                                                        30-MD             566,00                                               

                                                        42-DBZ              3,00                                               

                                                        50-BK             894,00                                               

                                                        52-JV               4,00                                               

                                                        53-KL             297,00                                               

                                                        57-JS              49,00                                               

                                                        64-BR             184,00                                               

                                                        66-JR               3,00                                               

                                                        74-TR               2,00                                               

                                                        80-LP             342,00                                               

                                                        83-OL             143,00                                               

                                                        84-OLS             87,00                                               

                                                        86-OS               2,00                                               

                                                                                                                               

                                                        jehl.           14290,00                                               

                                                        list.            2010,00                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger        , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10                                             
 

1-123 LS Loučná nad Desnou NNO-2111x PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
10

Sml Zp Pod Re- Kod J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. Výk Vír LHC hmt tech VZd kód sc Zkr ha m3

Úhrn Za LS 123 LS Loučná nad Desnou (kontr.Čís1a) 39,02 16300,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 13691,00
10-JD 9,00
18-DG 18,00
20-BO 6,00
30-MD 566,00
42-DBZ 3,00
50-BK 894,00
52-JV 4,00
53-KL 297,00
57-JS 49,00
64-BR 184,00
66-JR 3,00
74-TR 2,00
80-LP 342,00
83-OL 143,00
84-OLS 87,00
86-05 2,00

jehl. 14290,00
list. 2010,00

Zpracováno dne24.11.2015 7:21:01 ing. Vojtěch Heger ı l;2;3;4;5;6;7;8;9;10



1/1

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 123006 firma:
název zakázky: Sobotín IČ:

název LS: Loučná nad Desnou ulice:
obec:

11029485

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 339 277 225 172 143 105 105 95

listnaté 339 277 225 172 143 105 105 95

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 564 541 477 445 436 424 380 371

listnaté 561 577 485 457 457 445 408 401

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 903 818 702 617 579 529 485 466

listnaté 900 854 710 629 600 550 513 496

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 406 327 246 185 162 143 126 117

listnaté 405 342 249 189 168 149 133 124

KATR a.s.

25858947

Potočná 334/5
Stará Ves 793 43

Lesy České republiky, s. p.

1/1

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 123006 firma:
název zakázky: Sobotín IČ:

název LS: Loučná nad Desnou ulice:
obec:

11029485

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 339 277 225 172 143 105 105 95

listnaté 339 277 225 172 143 105 105 95

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 564 541 477 445 436 424 380 371

listnaté 561 577 485 457 457 445 408 401

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 903 818 702 617 579 529 485 466

listnaté 900 854 710 629 600 550 513 496

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 406 327 246 185 162 143 126 117

listnaté 405 342 249 189 168 149 133 124

KATR a.s.

25858947

Potočná 334/5
Stará Ves 793 43

Lesy České republiky, s. p.

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód Zakázky: 123006
název Zakázky: Sobotín

název LS: Loučná nad Desnou

firma: KATR a.s.
IČ; 25858947

ulice: Potočná 334/5
Obec: Stará Ves 793 43

Mérnz'ıjgdnotka = Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 339 277 225 172 143 105 105 95
listnaté 339 277 225 172 143 105 105 95

Modelové hodnoty soustřeďování_dř'ví (P - 0M) Mérnz'ıjgdnotka = Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 564 541 477 445 436 424 380 371
listnaté 561 577 485 457 457 445 408 401

Modelové hodnoty výroby dříví 1a 0M [vč těžbv Měrná_igdnotka = Kˇ/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 903 818 702 617 579 529 485 466
listnaté 900 854 710 629 600 550 513 496

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Mérnz'ıjgdnotka = Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 406 327 246 185 162 143 126 117
listnaté 405 342 249 189 168 149 133 124

1/1

11029485

Lesy České republiky, S. p.



1/2

Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky:

název zakázky:

číslo LS:

název LS:

číslo KŘ:

název KŘ:

výměra [ha]:

těžba [m3
]:

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 30

Minimální počet THP 2

Specifika SÚJ:

CHKO Jeseníky; Natura 2000 - Ptačí oblast Jeseníky, Evropsky významná lokalita Praděd; nadregionální biocentrum 

NPR Rašeliniště Skřítek

PR Břidličná

Pásmo ochrany minerálních a stolních vod, PHO

Kontaktní osobou je lesní správce, Ing.Ján Dvořák, mobil 724 523 695.

Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná 

a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

Práce s otevřeným ohněm (při výkonech komplexní likvidace klestu,dočišťování ploch po těžbě, rozebírání oplocenek apod.)

je možná pouze za vhodných klimatických podmínek v období od 1.11. do 31.3. Mimo toto období může ve vyjímečných případech 

udělit výjimku lesní správce.

Není-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují LČR,s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu. 

Nákup materiálu, doprava a manipulace s ním je v režii dodavatele.

Odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů je součástí dodávky prací u všech výkonů.

Aplikace chemických prostředků bude prováděna v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací = ošetřovatel

porostu vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v sou-

ladu s platnými návody k použití a s bezpečnostními listy. Termín provedení je stanoven optimální dobou pro aplikaci, případně dle 

stanovení zadavatele. 

Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu s návodem k použití přípravku, podmínkami aplikace

a účelem použití chemického prostředku, tak aby bylo dosaženo maximálního požadovaného efektu.

Budou použity chemické přípravky, případně pomocné prostředky, podle platného "Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa".

Z důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použity přípravky s ú.l. zařazenými do kategorie 1A a 1B dle klasifikace WHO

Jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní směny provedena

provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava oplocenky do konce následující směny. Vše na náklady dodavatele.

U cca 10% lanovkového přibližování může být požadován transport dříví v plném závěsu a u cca 30% doblížení koněm pod lano LLD.

Podíl přibližování a odvozu přes cizí pozemky cca 20%.

Veškerá zimní údržba na náklady dodavatele.

V rámci LS bude SP povinen dodržovat speciální režim na cestách opravených metodou recyklace (eco-cesta)

 - velmi omezené možnosti manipulace na OM, nezbytný průběžný úklid veškerých zbytků kůry, větví atd. z povrchu cesty,

 aby nedocházelo k zajíždění do tělesa cesty

 - podrobné podmínky k nahlédnutí na LS (bude řešeno písemnou dohodou).

Poloměry zatáček, sklonové poměry a šířka komunikací na SÚJ v mnoha případech neumožňují bezproblémový odvoz soupravami 

s celkovou délkou nad 15 m.

V rámci SÚJ je nepřípustné používat odvozní soupravy s maximální délkou převyšující 18,5 m (tzn. nadměry).

Předpoklad výkupu nerealizovaného odkorněného dříví v lanovkových terénech v objemu cca 500 m3 po dobu trvání smlouvy, 

vzor dohody s podrobnými podmínkami k dispozici na LS.

V případě výroby dříví harvestorovou hlavicí dodavatel použije k těžbě a manipulaci dříví pouze stroje, vybavené měřícím systémem 

funkčním po celou dobu práce stroje, u kterých bude možné okamžitě na výzvu pověřeného pracovníka Lesů ČR vyhotovit výstup

 z měřícího systému.

Tento výstup musí obsahovat minimálně množství vyrobených sortimentů v třídění podle JPRL, dřevin a jmenovitých délek.

Při stanovování cen prací je nezbytně nutné zohlednit specifické terénní a klimatické podmínky na LHC (centrální část Hrubého Jeseníku).

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11020 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 80 %

11210 jehličnatý klest 80 %

11610 Včetně úklidu nezužitkovatelného hroubí

12070 Přípravky deriváty kyseliny fosforečné

12110 Možný podíl mechanizované přípravy 0 %

Plošky 100x100, vzdálenost středů plošek 300 cm, vzdálenost středů řad 400 cm

12170 Přípravky deriváty kyseliny fosforečné

16210 Podíl jamek 35x35 cm 20 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %

16280 cca 50 ks/ha (krytokořenné poloodrostky, obal 2l)

Šumperk
3 750

90 000

123006

Sobotín
123

Loučná nad Desnou
13

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky:

název zakázky:

číslo LS:

název LS:

číslo KŘ:

název KŘ:

výměra [ha]:

těžba [m3
]:

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 30

Minimální počet THP 2

Specifika SÚJ:

CHKO Jeseníky; Natura 2000 - Ptačí oblast Jeseníky, Evropsky významná lokalita Praděd; nadregionální biocentrum 

NPR Rašeliniště Skřítek

PR Břidličná

Pásmo ochrany minerálních a stolních vod, PHO

Kontaktní osobou je lesní správce, Ing.Ján Dvořák, mobil 724 523 695.

Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná 

a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

Práce s otevřeným ohněm (při výkonech komplexní likvidace klestu,dočišťování ploch po těžbě, rozebírání oplocenek apod.)

je možná pouze za vhodných klimatických podmínek v období od 1.11. do 31.3. Mimo toto období může ve vyjímečných případech 

udělit výjimku lesní správce.

Není-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují LČR,s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu. 

Nákup materiálu, doprava a manipulace s ním je v režii dodavatele.

Odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů je součástí dodávky prací u všech výkonů.

Aplikace chemických prostředků bude prováděna v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací = ošetřovatel

porostu vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v sou-

ladu s platnými návody k použití a s bezpečnostními listy. Termín provedení je stanoven optimální dobou pro aplikaci, případně dle 

stanovení zadavatele. 

Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu s návodem k použití přípravku, podmínkami aplikace

a účelem použití chemického prostředku, tak aby bylo dosaženo maximálního požadovaného efektu.

Budou použity chemické přípravky, případně pomocné prostředky, podle platného "Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa".

Z důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použity přípravky s ú.l. zařazenými do kategorie 1A a 1B dle klasifikace WHO

Jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní směny provedena

provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava oplocenky do konce následující směny. Vše na náklady dodavatele.

U cca 10% lanovkového přibližování může být požadován transport dříví v plném závěsu a u cca 30% doblížení koněm pod lano LLD.

Podíl přibližování a odvozu přes cizí pozemky cca 20%.

Veškerá zimní údržba na náklady dodavatele.

V rámci LS bude SP povinen dodržovat speciální režim na cestách opravených metodou recyklace (eco-cesta)

 - velmi omezené možnosti manipulace na OM, nezbytný průběžný úklid veškerých zbytků kůry, větví atd. z povrchu cesty,

 aby nedocházelo k zajíždění do tělesa cesty

 - podrobné podmínky k nahlédnutí na LS (bude řešeno písemnou dohodou).

Poloměry zatáček, sklonové poměry a šířka komunikací na SÚJ v mnoha případech neumožňují bezproblémový odvoz soupravami 

s celkovou délkou nad 15 m.

V rámci SÚJ je nepřípustné používat odvozní soupravy s maximální délkou převyšující 18,5 m (tzn. nadměry).

Předpoklad výkupu nerealizovaného odkorněného dříví v lanovkových terénech v objemu cca 500 m3 po dobu trvání smlouvy, 

vzor dohody s podrobnými podmínkami k dispozici na LS.

V případě výroby dříví harvestorovou hlavicí dodavatel použije k těžbě a manipulaci dříví pouze stroje, vybavené měřícím systémem 

funkčním po celou dobu práce stroje, u kterých bude možné okamžitě na výzvu pověřeného pracovníka Lesů ČR vyhotovit výstup

 z měřícího systému.

Tento výstup musí obsahovat minimálně množství vyrobených sortimentů v třídění podle JPRL, dřevin a jmenovitých délek.

Při stanovování cen prací je nezbytně nutné zohlednit specifické terénní a klimatické podmínky na LHC (centrální část Hrubého Jeseníku).

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11020 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 80 %

11210 jehličnatý klest 80 %

11610 Včetně úklidu nezužitkovatelného hroubí

12070 Přípravky deriváty kyseliny fosforečné

12110 Možný podíl mechanizované přípravy 0 %

Plošky 100x100, vzdálenost středů plošek 300 cm, vzdálenost středů řad 400 cm

12170 Přípravky deriváty kyseliny fosforečné

16210 Podíl jamek 35x35 cm 20 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %

16280 cca 50 ks/ha (krytokořenné poloodrostky, obal 2l)

Šumperk
3 750

90 000

123006

Sobotín
123

Loučná nad Desnou
13

Lesy České republiky, s. p.

1/2

Příloha č. 22 - Ostatní informace
kód zakázky: 123006

název zakázky: SObOtÍn
číslo LS: 123

název LS: Loučná nad Desnou
číslo KŘ: 13

název KŘ: Šumperk
výměra [ha]: §50

těžba [m3]z 90 000

Føcıíı nahodiıých těžeb v uplynulých letech LHP_[%] | 30 |

|Minimální počet THP | 2 |

Specifika SUJ:
CHKO Jeseníky; Natura 2000 - Ptačí Oblast Jeseníky, Evropsky významná lokalita Praděd; nadregiOnální biocentrum
NPR Rašeliniště Skřítek
PR Břidlična
Pásmo Ochrany minerálních a stolních vod, PHO

Kontaktní OsObOu je lesní Správce, lng.Ján Dvořák, mobil 724 523 695.

Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičskě Značky, výstražná
a informační Značení všeho druhu, Objekty a Zařízení sloužící veřejnosti.
Práce s Otevřeným ohněm (při výkonech komplexní likvidace klestu,dočišt`ování ploch po těžbě, rozebírání Oplocenek apod.)
je možná pouze Za vhodných klimatických podmínek v Období Od 1.11. do 31.3. MimO toto Období může ve výjimečných případech
udělit výjimku lesní Správce.
Není-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují LČR,s.p. dodání Služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu.
Nákup materiálu, doprava a manipulace s ním je v režii dodavatele.
Odstranění veškerých nádob, Obalů, přepravek, zbytků chemikálií a Ostatních materiálů je součástí dodávky prací u všech výkonů.
Aplikace chemických prostředků bude prováděna v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací = ošetřovatel
porostu vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu S platnou legislativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v sou-
ladu s platnými návody k použití a s bezpečnostními listy. Termín provedení je stanoven Optimální dobou pro aplikaci, případně dle
stanovení Zadavatele.
Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu s návodem k použití přípravku, podmínkami aplikace
a účelem použití chemického prostředku, tak aby bylo dosaženo maximálního požadovaného efektu.
Budou použity chemické přípravky, případně pomocné prostředky, podle platného "Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa".
Z důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použity přípravky s ú.l. Zařazenými dO kategorie 1A a 1B dle klasifikace WHO
Jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dOjde k poškození Oplocenky, musí být do konce pracovní směny provedena
provizorní Oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava Oplocenky dO konce následující směny. Vše na náklady dodavatele.
U cca 10% lanovkového přibližování může být požadován transport dříví v plném závěsu a u cca 30% doblížení koněm pOd lanO LLD.
Podíl přibližování a Odvozu přes cizí pozemky cca 20%.
Veškerá Zimní údržba na náklady dodavatele.
V rámci LS bude SP povinen dodržovat speciální režim na cestách Opravených metodou recyklace (eco-cesta)
- velmi Omezené možnosti manipulace na OM, nezbytný průběžný úklid veškerých Zbytků kúry, větví atd. z povrchu cesty,
aby nedocházelo k zajíždění do tělesa cesty
- podrobné podmínky k nahlédnutí na LS (bude řešeno písemnou dohodou).
Poloměry Zatáček, sklonové poměry a šířka komunikací na SÚJ v mnoha případech neumožňují bezproblémový odvoz soupravami
s celkovou délkou nad 15 m.
V rámci SÚJ je nepřípustné používat OdZní soupravy s maximální délkou převyšující 18,5 m (tzn. nadměry).
Předpoklad výkupu nerealizovaného odkorněného dříví v lanovkových terénech v Objemu cca 500 m3 po dobu trvání smlouvy,
vzor dohody s podrobnými podmínkami k dispozici na LS.
V případě výroby dříví harvestorovou hlavicí dodavatel použije k těžbě a manipulaci dříví pouze stroje, vybavené měřícím Systémem
funkčním pO celou dobu práce stroje, u kterých bude možné Okamžitě na výzvu pověřeného pracovníka Lesů ČR vyhOtOvit výstup
z měřícího Systému.

Tento výstup musí obsahovat minimálně množství vyrobených Sortimentů v třídění podle JPRL, dřevin a jmenovitých délek.
Při stanovování cen prací je nezbytně nutné zohlednit specifické terénní a klimatické podmínky na LHC (centrální část Hrubého Jeseníku).
Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11020 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 80 %
11210 jehličnatý klest 80 %
11610 Včetně úklidu nezužitkovatelného hroubí
12070 Přípravky deriváty kyseliny fosforečné
12110 Možný podíl mechanizované přípravy 0 %

Plošky 100x100, vzdálenost středů plošek 300 cm, vzdálenost středů řad 400 cm

12170 Přípravky deriváty kyseliny fosforečné
16210 Podíl jamek 35x35 cm 20 %, jamky prOkOpané po celé ploše do hloubky 20 cm
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %
16280 cca 50 ks/ha (krytokořenné poloodrostky, Obal 2l)

Lesy České republiky, s. p.
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jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

16900 cca 50 ks/ha (krytokořenné poloodrostky, obal 2l)

jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

22050 Drátěná horská 220/3,5 m (viz. katalog pro oplocenky)

22220 Revírník rozhodne o nepoužitelnosti pletiva. Ekologická likvidace je vč. odvozu.

23010 pletivo a kůly viz. 22050, délka pole 3m

23020 Revírník rozhodne o nepoužitelnosti pletiva. Ekologická likvidace je vč. odvozu.

23110 Je požadováno použití různých repelentů v minulosti použit Morsuvin, Aversol a Nivus

23120 Je požadováno použití různých repelentů v minulosti použit Morsuvin, Aversol a Nivus

23150 Zmlazení listn.dřevin (převážně BK), ošetření v průměru 8000 ks stromků na hektar

Je požadováno použití různých repelentů v minulosti použit Morsuvin, Aversol a Nivus

23160 Zmlazení listn.dřevin (převážně BK), ošetření v průměru 8000 ks stromků na hektar

Je požadováno použití různých repelentů v minulosti použit Morsuvin, Aversol a Nivus

23330 Oplůtky z drát. pletiva, výška 2 m, pletivo na oplocenky 22050, 2 běžné metry, překlad cca 20 cm, dva kůly jako u 

oplocenek včetně způsobu uchycení.

24010 Plošky o průměru 100cm (50 cm od sazenice na každou stranu). Podíl SM a MD 70%.

U cca 30 % ožínání bude požadováno provedení srpem

24020 Podíl ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 100 %, vzdálenost řádků cca 1,5 m, šířka pruhů 100 cm

24410 Plošky o průměru 100 cm (50 cm od sazenice na každou stranu).

24420 Podíl pruhů umístěných na řádku sazenic 100 %, vzdálenost řádků cca 1,5 m, šířka pruhů 100 cm.

25010 Přípravky pyrethroidy a barvivo

31010 3000 ks/ha výška do 3 m

31310 Prořezávky do 4m 40 %. Porosty z přirozené obnovy 50 %. 

Součástí není rozčlenění porost.skupin linkami.

31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 40 m

35010 400 ks/ha do výšky 2,5 m.

35130 ochrana repelenty v počtu 400ks/ha, do 2m výšky kmene. 60% výkonu bude realizováno bez vyvětvení.

36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.

36030 Přípravky pyrethroidy

36110 Lesy ČR si vyhrazují právo využít na lapáky vývraty a zlomy (pouze zaevidované bez zpracování),

nebo požadovat pouze skácení stromu bez odvětvení a manipulace (lapák ve větvích - hrazeno v hodinové sazbě 

ruční práce, pouze docházení, operace kácení zahrnuta v ceně TČ).

36170 Přípravky pyrethroidy

36320 U cca 30% mech. asanace dříví bude požadováno odkornění pomocí adaptéru na JMP

36330 Přípravky pyrethroidy

36420 U cca 30% mech. asanace dříví bude požadováno odkornění pomocí adaptéru na JMP

36430 Přípravky pyrethroidy

58410 Výřez hroubí i nehroubí z průseků, chodníků, přibliž. linek, okrajů lesních cest (cca 2m na každou stranu), atd.

vč. odklizení materiálu mimo vyřezávanou plochu, ve svahu vždy pod cestu, linku, chodník

Výkony 58xxx -  předpokládaný objem činností za SÚJ vztažený k předchozím obdobím, jedná se převážně o následující práce:

    - oprava a údržby oplocenek (bude řešeno v Kč dle cen stavby a likvidace oplocenky - kalkulací pro jednotlivé vyměňované části)

    - individuální ochrana - ostatní související práce - opravy, likvidace, odvoz, atd.

    - ostatní náklady na výchovu lesních porostů do 40 let bez produkce dříví

    - ostatní pěstební práce hrazené v Kč

Sadební materiál musí odpovídat platným legislativním předpisům.

Požadujeme ošetření prostokořenného sadebního materiálu všech dřevin antidesikantem (máčení před uskladněním a distribucí)

 - nutné zahrnout do ceny prostokořenného sadebního materiálu!

Plošné zastoupení PLO a LVS: PLO 27 100%; 4.LVS 5%, 5.LVS 27%, 6.LVS 37%, 7.LVS 22%, 8.LVS 5%, 9.LVS 4%

Sadební materiál LČR nepředpokládáme.

% přirozené obnovy ve vztahu k celkové obnově lesa - 35%

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 20%, 5%, 25%.

2.kvartál 15%, 10%, 25%.

3.kvartál 15%, 10%, 25%.

4.kvartál 20%, 5%, 25%.

celkem 70%, 30 %, 100%.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hráních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle 0.64

Borovice, Modřín, Douglaska 0.61

Listnaté 0.54

těžební zbytky 0.45

Obvyklý podíl starých SM zlomů (bajonetů) cca 20 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK xx0x)

Podíl dřevin v jednotlivých skupinách:

SD 1 Jehličnaté SM 95%, MD 4%, JD+, BO+, DG+

SD 4 Listnaté BK 62%, LP 13%, KL 12%, BŘ 7%, , OL 3%, OS 2%, JS+, DB+, HB+

Lesy České republiky, s. p.
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jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

16900 cca 50 ks/ha (krytokořenné poloodrostky, obal 2l)

jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

22050 Drátěná horská 220/3,5 m (viz. katalog pro oplocenky)

22220 Revírník rozhodne o nepoužitelnosti pletiva. Ekologická likvidace je vč. odvozu.

23010 pletivo a kůly viz. 22050, délka pole 3m

23020 Revírník rozhodne o nepoužitelnosti pletiva. Ekologická likvidace je vč. odvozu.

23110 Je požadováno použití různých repelentů v minulosti použit Morsuvin, Aversol a Nivus

23120 Je požadováno použití různých repelentů v minulosti použit Morsuvin, Aversol a Nivus

23150 Zmlazení listn.dřevin (převážně BK), ošetření v průměru 8000 ks stromků na hektar

Je požadováno použití různých repelentů v minulosti použit Morsuvin, Aversol a Nivus

23160 Zmlazení listn.dřevin (převážně BK), ošetření v průměru 8000 ks stromků na hektar

Je požadováno použití různých repelentů v minulosti použit Morsuvin, Aversol a Nivus

23330 Oplůtky z drát. pletiva, výška 2 m, pletivo na oplocenky 22050, 2 běžné metry, překlad cca 20 cm, dva kůly jako u 

oplocenek včetně způsobu uchycení.

24010 Plošky o průměru 100cm (50 cm od sazenice na každou stranu). Podíl SM a MD 70%.

U cca 30 % ožínání bude požadováno provedení srpem

24020 Podíl ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 100 %, vzdálenost řádků cca 1,5 m, šířka pruhů 100 cm

24410 Plošky o průměru 100 cm (50 cm od sazenice na každou stranu).

24420 Podíl pruhů umístěných na řádku sazenic 100 %, vzdálenost řádků cca 1,5 m, šířka pruhů 100 cm.

25010 Přípravky pyrethroidy a barvivo

31010 3000 ks/ha výška do 3 m

31310 Prořezávky do 4m 40 %. Porosty z přirozené obnovy 50 %. 

Součástí není rozčlenění porost.skupin linkami.

31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 40 m

35010 400 ks/ha do výšky 2,5 m.

35130 ochrana repelenty v počtu 400ks/ha, do 2m výšky kmene. 60% výkonu bude realizováno bez vyvětvení.

36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.

36030 Přípravky pyrethroidy

36110 Lesy ČR si vyhrazují právo využít na lapáky vývraty a zlomy (pouze zaevidované bez zpracování),

nebo požadovat pouze skácení stromu bez odvětvení a manipulace (lapák ve větvích - hrazeno v hodinové sazbě 

ruční práce, pouze docházení, operace kácení zahrnuta v ceně TČ).

36170 Přípravky pyrethroidy

36320 U cca 30% mech. asanace dříví bude požadováno odkornění pomocí adaptéru na JMP

36330 Přípravky pyrethroidy

36420 U cca 30% mech. asanace dříví bude požadováno odkornění pomocí adaptéru na JMP

36430 Přípravky pyrethroidy

58410 Výřez hroubí i nehroubí z průseků, chodníků, přibliž. linek, okrajů lesních cest (cca 2m na každou stranu), atd.

vč. odklizení materiálu mimo vyřezávanou plochu, ve svahu vždy pod cestu, linku, chodník

Výkony 58xxx -  předpokládaný objem činností za SÚJ vztažený k předchozím obdobím, jedná se převážně o následující práce:

    - oprava a údržby oplocenek (bude řešeno v Kč dle cen stavby a likvidace oplocenky - kalkulací pro jednotlivé vyměňované části)

    - individuální ochrana - ostatní související práce - opravy, likvidace, odvoz, atd.

    - ostatní náklady na výchovu lesních porostů do 40 let bez produkce dříví

    - ostatní pěstební práce hrazené v Kč

Sadební materiál musí odpovídat platným legislativním předpisům.

Požadujeme ošetření prostokořenného sadebního materiálu všech dřevin antidesikantem (máčení před uskladněním a distribucí)

 - nutné zahrnout do ceny prostokořenného sadebního materiálu!

Plošné zastoupení PLO a LVS: PLO 27 100%; 4.LVS 5%, 5.LVS 27%, 6.LVS 37%, 7.LVS 22%, 8.LVS 5%, 9.LVS 4%

Sadební materiál LČR nepředpokládáme.

% přirozené obnovy ve vztahu k celkové obnově lesa - 35%

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 20%, 5%, 25%.

2.kvartál 15%, 10%, 25%.

3.kvartál 15%, 10%, 25%.

4.kvartál 20%, 5%, 25%.

celkem 70%, 30 %, 100%.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hráních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle 0.64

Borovice, Modřín, Douglaska 0.61

Listnaté 0.54

těžební zbytky 0.45

Obvyklý podíl starých SM zlomů (bajonetů) cca 20 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK xx0x)

Podíl dřevin v jednotlivých skupinách:

SD 1 Jehličnaté SM 95%, MD 4%, JD+, BO+, DG+

SD 4 Listnaté BK 62%, LP 13%, KL 12%, BŘ 7%, , OL 3%, OS 2%, JS+, DB+, HB+

Lesy České republiky, s. p.

jamková sadba, jamky 35x35 cm prokOpané po celé ploše dO hloubky 20 cm
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16900 cca 50 ks/ha (krytokořenné polOodrOstky, Obal 2l)
jamková sadba, jamky 35x35 cm prokOpané po celé ploše dO hloubky 20 cm

22050 Drátěná horská 220/3,5 m (viz. katalog pro oplocenky)
22220 Revírník rOzhOdne O nepoužitelnosti pletiva. Ekologická likvidace je vč. odvozu.
23010 pletivo a kůly viz. 22050, délka pole 3m
23020 Revírník rOzhOdne O nepoužitelnosti pletiva. Ekologická likvidace je vč. odvozu.
23110 Je požadováno použití různých repelentů v minulosti použit Morsuvin, Aversol a Nivus
23120 Je požadováno použití různých repelentů v minulosti použit Morsuvin, Aversol a Nivus
23150 Zmlazení listn.dřevin (převážně BK), Ošetření v průměru 8000 ks stromků na hektar

Je požadováno použití různých repelentů v minulosti použit Morsuvin, Aversol a Nivus
23160 Zmlazení listn.dřevin (převážně BK), Ošetření v průměru 8000 ks stromků na hektar

Je požadováno použití různých repelentů v minulosti použit Morsuvin, Aversol a Nivus
23330 Oplůtky z drát. pletiva, výška 2 m, pletivo na oplocenky 22050, 2 běžné metry, překlad cca 20 cm, dva kůlyjako u

oplocenek včetně způsobu uchycení.
24010 Plošky O průměru 100cm (50 cm od sazenice na každou stranu). Podíl SM a MD 70%.

U cca 30 % Ožínání bude požadováno provedení srpem
24020 Podíl Ožínání pruhů umístěných na řádku Sazenic 100 %, vzdálenost řádků cca 1,5 m, šířka pruhů 100 cm

24410 Plošky O průměru 100 cm (50 cm od sazenice na každou stranu).
24420 Podíl pruhů umístěných na řádku sazenic 100 %, vzdálenost řádků cca 1,5 m, šířka pruhů 100 cm.

25010 Přípravky pyrethroidy a barvivo
31010 3000 ks/ha Výška do 3 m
31310 Prořezávky do 4m 40 %. Porosty z přirozené obnovy 50 %.

Součástí není rozčlenění porost.skupin linkami.
31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 40 m

35010 400 ks/ha do výšky 2,5 m.
35130 ochrana repelenty v počtu 400ks/ha, dO 2m výšky kmene. 60% výkonu bude realizováno bez vyvětvení.
36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní Správě včetně feromonových Odparníků.
36030 Přípravky pyrethroidy
36110 Lesy ČR si vyhrazují právo využít na lapáky vývraty a zlomy (pouze zaevidOvané bez zpracování),

nebo požadovat pouze Skácení stromu bez odvětvení a manipulace (lapak ve větvích - hrazenO v hodinové sazbě
ruční práce, pOuze docházení, operace kácení zahrnuta v ceně TČ).

36170 Přípravky pyrethroidy
36320 U cca 30% mech. asanace dříví bude požadováno odkornění pOmOcí adaptéru na JMP
36330 Přípravky pyrethroidy
36420 U cca 30% mech. asanace dříví bude požadováno odkornění pOmOcí adaptéru na JMP
36430 Přípravky pyrethroidy
58410 Výřez hrOubí i nehroubí z průseků, chodníků, přibliž. linek, okrajů lesních cest (cca 2m na každou Stranu), atd.

vč. odklizení materiálu mimo vyřezávanou plOchu, ve svahu vždy pOd cestu, linku, chodník

Výkony 58XXX - předpokládaný Objem činností za SÚJ vztažený k předchozím Obdobím, jedná se převážně O následující práce:
- oprava a údržby oplocenek (bude řešeno v Kč dle cen Stavby a likvidace oplocenky - kalkulaci prO jednotlivé vyměňované části)
- individuální Ochrana - ostatní související práce - Opravy, likvidace, Odvoz, atd.

- ostatní náklady na výchOvu lesních porostů do 40 let bez produkce dříví
- ostatní pěstební práce hrazené v Kč

Sadební materiál musí odpovídat platným legislativním předpisům.
Požadujeme Ošetření prostokořenného sadebního materiálu všech dřevin antidesikantem (máčení před uskladněním a distribucí)
- nutné zahrnout dO ceny prostokořenného sadebního materiálu!
Plošné zastoupení PLO a LVS: PLO 27 100%; 4.LVS 5%, 5.LVS 27%, 6.LVS 37%, 7.LVS 22%, 8.LVS 5%, 9.LVS 4%
Sadební materiál LČR nepředkládáme.
% přirozené obnovy ve vztahu k celkové Obnovë lesa - 35%
Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahOdilá celkem
1.kvartá| 20%, 5%, 25%.
2.kvartá| 15%, 10%, 25%.
3.kvartá| 15%, 10%, 25%.
4.kvartá| 20%, 5%, 25%.
celkem 70%, 30 %, 100%.
Přepočtové koeficienty pro příjem v hráních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle 0.64

Borovice, MOdřín, Douglaska 0.61

Listnaté 0.54
těžební zbytky 0.45
Obvyklý podíl starých SM lmů (bajonetů) cca 20 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK Xx0x)
Podíl dřevin v jednotlivých skupinách:
SD 1 Jehličnaté SM 95%, MD 4%, JD+, BO+, DG+
SD 4 Listnaté BK 62%, LP 13%, KL 12%, BŘ 7%, ,OL 3%, OS 2%, JS+, DB+, HB+

Lesy České republiky, s. p.
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