
Čj.: MULA 29482/2024

Počet listů dokumentu: 2

Počet listů příloh: 4

Spisový znak: 56.18

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřely

1. Město Lanškroun

se sídlem: nám. J.M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Radim Vetchý - starosta města

zastoupené ve věcech technických: Jiří Zatloukal - referent OIM

bank. spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 19-2725611/0100

(dále také „zhotovitel“)

na straně jedné

a

2. LBtech a.s.,

se sídlem: Moravská 786, 570 01 Litomyšl

společnost zapsaná v OR: vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vložka 2300

IČO: 15035808 DIČ: CZ15035808

zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. David Šedivý - předseda představenstva

zastoupená ve věcech technických: Stanislav Vomáčka, stavbyvedoucí

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 191742591 / 0100

(dále také „objednatel“)

na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

SMLOUVU o dílo

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Město Lanškroun se zavazuje uskutečnit pro objednatele vybrané stavební práce v rámci stavebních úprav komunikace ulice S.Čecha a části ulice Úzké v Lanškrouně. Úpravy těchto komunikací budou prováděny třetí společností smluvně zajištěnou městem Lanškroun. Stavba je vedena pod názvem: „**Rekonstrukce ulic S.Čecha a Strážní v Lanškrouně**“ a „**Oprava povrchů v ul. Úzké v Lanškrouně**“ (dále také „úprava komunikací“). Stavební práce budou zhotovitelem provedeny v návaznosti na stavební akci objednatele „S.Čecha – havárie“ a „REKO MS Lanškroun – Komenského“ (dále také „výstavba plynovodu“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za stavební práce provedené dle této smlouvy cenu dle článku 2.2.

- 1.3. Stavebními pracemi, které jsou předmětem plnění mezi zhotovitelem a objednatelem v rámci úpravy komunikací se rozumí především odstranění části zásypu provedeného v rámci výstavby plynovodu do nivelety stávající vozovky, provedení podkladního asfaltového betonu, nanesení živичného spojovacího postřiku a nový živичný kryt z asfaltového betonu obrusného, tzn. uvedení komunikací do původního stavu před výstavbou plynovodu. Tyto práce jsou zahrnuty v rozpočtech, které jsou přílohou této smlouvy.
- 1.4. Obě strany se současně dohodly a berou na vědomí, že skutečná cena finální úpravy povrchů komunikací může být odlišná od ceny mezi smluvními stranami sjednané v této smlouvě a kalkulované v rozpočtu dle odst. 1.3. tohoto článku a to ve vazbě na projekt stavby „Rekonstrukce ulic S.Čecha a Strážní“, podle kterého budou úpravy komunikací provedeny.
- 1.5. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné součinnosti a nastavení harmonogramu kroků podle potřeb všech zúčastněných stran pro zdárný průběh výstavby plynovodu a následných úprav komunikací.

Článek 2

Cena a platební podmínky

- 2.1. Právo na zaplacení ceny vzniká provedením stavebních prací v požadované kvalitě a rozsahu dle čl. 1. této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit objednateli sjednanou cenu dle odst. 2.2. tohoto článku nejpozději do 15 dnů od doručení řádného daňového dokladu na uskutečnění zdanitelného plnění dle § 26 zákona o DPH, kde bude uvedeno, že daň podle § 92a zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odvede zákazník (objednatel).
- 2.2. Cena předmětu plnění je stanovena v návaznosti na znění čl. 1.3. této smlouvy pevnou částkou, a to ve výši celkem **95.168,52 Kč** bez DPH v členění:

Plynovod S.Čecha – havárie	82.663,20 Kč
Plynovod REKO Komenského – ul. Úzká	12.505,32 Kč

Článek 3

Lhůta k provádění díla a místo plnění

- 3.1. Město Lanškroun splní svůj závazek ke dni řádného dokončení úprav komunikace dle této smlouvy.
- 3.2. Termín provedení prací: **do 13.12.2024**
- 3.3. Místo plnění: **ulice S.Čecha a Úzká v Lanškrouně.**

Článek 4

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž po jejím podepsání zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Lanškroun dne 06.11.2024 usnesením č. 474/RM/2024.
- 4.3. Objednatel si je vědom, že zhotovitel se podílí na dodávkách zboží nebo služeb s použitím veřejných prostředků, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4.4. Smluvní partner si je dále vědom, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

- 4.5. Smluvní partner bere na vědomí, že město Lanškroun je subjektem veřejného práva hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto bere na vědomí, že tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
- 4.7. Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle, nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

Příloha 1: rekapitulace a rozpočet na opravu povrchů ul. S.Čecha a Komenského

V Lanškrouně dne

V Litomyšli dne

.....
za zhotovitele:
Mgr. Radim Vetchý
starosta města

.....
za objednavatele:
Mgr. David Šedivý
předseda představenstva