
Výměna ležaté kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Bourací práce

1 001 Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby m2 6,00 475,00 2 850,00

2 002 Dobetonování zámkové dlažby kpl 1,00 980,00 980,00

3 003 Vysekání betonové šachtice pro usaz. vpustě KG potr. ks 2,00 1 650,00 3 300,00

Celkem za 1 Bourací práce 7 130,00

Díl: 2 Výkopové práce

4 004 Ruční výkop pro usazení KG potrubí m3 9,00 790,00 7 110,00

5 005 Zpětný zásyp výkopu m3 9,00 280,00 2 520,00

6 006 Dodávka a opsyp KG potrubí (pisek) m3 0,54 1 120,00 604,80

7 007 Zhutnění výkopu m 6,00 218,00 1 308,00

Celkem za 2 Výkopové práce 11 542,80

Díl: 3 Montáž KG potrubí

8 008 Dodávka a montáž KG potrubí r.150 mm m 6,00 1 150,00 6 900,00

Celkem za 3 Montáž KG potrubí 6 900,00

Díl: 4 Doprava staveništní přesun hmot

9 009 Doprava materiálů kpl 1,00 2 850,00 2 850,00

10 010 Staveništní přesun hmot kpl 1,00 1 680,00 1 680,00

Celkem za 4 Doprava staveništní přesun hmot 4 530,00

Celkem za dílo 30 102,80

                                                                                            

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, 17 listopadu 1123

Pozn. Výkopové práce jsou naceněny za předpokladu, že podkladní vrsty zámkové dlažby tvoří kamenivo do frakce 32 mm. a zemina.
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