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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

3/17/7500/003číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

1Č: 63834197

DIČ: CZ63834 1 97

Bankovní spojení: PPF a.s., Evropská 2690, 160 41 Praha 6,

Číslo účtu:
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Kadlecem, pověřeným

vedením úseku dopravního inženýrství
ve věcech technických: Ing. Jiřím Zemanem, vedoucím oddělení

7500 - modelování dopravy

(dále jen „objednatel”)

2. Zhotovitel: CZECH Consult, spol. s r.o.
Zderazská 1625/65, 153 00 Praha 16 - Radotín

DIČ: CZ63073463
Bankovní spojení: KB Praha 1

Číslo účtu:

Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatel
společnosti

ve věcech technických: Bc. Janem Rajman

(dále jen „zhotovitel”)

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování zakázky „Směrový průzkum automobilové dopravy provozované

v Praze a okolí vozidly s největší povolenou hmotností nad 3,5 t“, dále jen „dílo“. Cílem realizace

díla je provedení průzkumu za účelem zjištění podkladů o směrování dopravy nákladních a

speciálních vozidel projíždějících přes hranici hl. m. Prahy.

Podrobné zadání požadovaných prací a jejich výsledků je uvedeno v Příloze č. 1 - „Specifikace prací
na zakázce Směrový průzkum automobilové dopravy provozované v Praze a okolí vozidly s největší

povolenou hmotností nad 3,5 t“, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Při provádění díla budou respektovány výsledky pracovních jednání organizovaných objednatelem
v průběhu zpracování díla.
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli výše specifikované dílo způsobem a ve lhůtách ujednaných

touto smlouvou.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedostatků převzít a zaplatit za něj

dohodnutou cenu.

III.
Doba a místo plnění

Dílo bude dokončeno, a dokončené předáno v sídle objednatele nejpozději do 3 1 . srpna 201 7 v počtu

4 originálních paré.
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IV.
Smluvní cena

Cena za zhotovení díla je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré
náklady včetně kooperací a subdodávek souvisejících s kompletním zhotovením díla.

Celkem cena

bez DPH: 491 500 Kč, slovy čtyřistadevadesátjednatisícpětsetkorunčeských

103 215 Kč, slovy stotřitisícdvěstěpatnáctkorunčeskýchDPH 21%:

Cena celkem

včetně DPH: 594 715 Kč, slovy pětsetdevadesátčtyřitisícsedmsetpatnáctkorunčeských

V případě, že po dobu trvání této smlouvy dojde ke změně sazby DPH, bude cena příslušným
způsobem upravena.

V.
Platební podmínky

1. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady
nebudou obsahovat odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě platí,
že původní splatnost nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě
doplněných či opravených dokladů.

2. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní ode dne převzetí díla objednatelem. Zálohy na provedení
prací nebudou poskytovány.

VI.
Smluvní pokuty

Obě strany se dohodly takto:

1. V případě prokazatelného porušení závazku zhotovitele dle článku VII. 2. této smlouvy uhradí
tento objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla bez DPH.

2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu sjednaném v této smlouvě se

zavazuje tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý
den prodlení.

3. V případě prokázaného závažného nesplnění povinností zhotovitelem v souladu s relevantními
právními předpisy, technickými normami, dokumentací schválenou objednatelem nebo
rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy se zavazuje tento uhradit objednateli smluvní
pokutu, a to ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení
povinnosti.

4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktuiy v dohodnutém termínu uhradí objednatel
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše ceny uvedené v čl. IV. a smluvní
pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění případné náhrady
vzniklé škody, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává.
Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení oznámení ohledně úhrady smluvní pokuty druhé
straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události,
která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo druhé strany účtovat smluvní pokutu.
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě
pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany



VII.
Ostatní ujednání

1 . Práva objednatele z vadného plnění upravuje ustanovení § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebude poskytovat údaje získané

při plnění této smlouvy jiným osobám než objednateli a rovněž nevyužije tyto informace

pro vlastní potřeby. Kooperantům a subdodavatelům může poskytnout informace a údaje pouze

v rozsahu potřebném pro jejich práci na tomto díle. Zhotovitel se zavazuje, že provede taková
opatření, aby nedošlo ani k zneužití informací a ani k jejich zcizení. Zhotovitel se současně

zavazuje poučit o tomto ustanovení všechny své zaměstnance, kooperanty a další osoby, které
s příslušnými informacemi vejdou do styku při plnění svých pracovních úkolů. Za ochranu
informací výše uvedenými způsoby odpovídá zhotovitel nejen v průběhu provádění díla, ale i

po jeho dokončení a předání objednateli.

3. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli poskytne zhotovitelem vyžádané a objednateli dostupné
podklady, pokud objednatel uzná, že jsou nezbytné pro provedení díla.

4. Zajištění všech potřebných kooperací a spoluprací je nedílnou součástí provedení díla. Zhotovitel
odpovídá za odbornou a věcnou správnost všech podkladů, údajů a databází, získaných v rámci
kooperací a subdodávek. Zároveň plně zodpovídá za jejich správnou aplikaci v rámci zpracování
zakázky.

5. Řešení věcných záležitostí souvisejících s metodikou provedení díla bude dohodnuto na

pracovních jednáních za účasti zástupců pro věcná jednání obou smluvních stran. Výsledky těchto
jednání uvedené v záznamech pořízených objednatelem, mají povahu upřesnění věcné náplně
zakázky v mezích vymezení předmětu smlouvy.

6. Zhotovitel zná podmínky a podklady zadání této veřejné zakázky a uznává je za rozhodující
pro smluvní poměr.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny touto smlouvou, jsou upraveny příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, a to s přihlédnutím k jednotlivým ustanovením této smlouvy.

2. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky
z rozpočtu hl. m. Prahy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě smlouva
zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla,
která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

3. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení

Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem
Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou
společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve

výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod
(postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel
tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly
k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 a násl. občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Obě smluvní strany současně prohlašují, že všechna ustanovení této smlouvy byla prohlášena
za podstatná, smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jedna i druhá strana si ponechá
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2 stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními

stranami.

7. Obě smluvní strany si ujednávají možnost odstoupení od smlouvy, a to v tom případě, když jedna
ze smluvních stran nebude moci z vážných důvodů splnit svůj závazek ve smyslu předchozích
ustanovení. V tomto případě bude postupováno dle list. § 2001 -2005 občanského zákoníku.

8. Změny a doplňky této smlouvy se činí písemně, a to formou dodatku ke smlouvě, podepsaným
oběma smluvními stranami. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku ke smlouvě, zavazuje
se druhá strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 5 dnů ode dne jeho odeslání. Po tutéž dobu je
návrhem vázána strana, která jej podala.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na obsahu smlouvy, že byla uzavřena po vzájemném
projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 Specifikace prací na zakázce Směrový průzkum automobilové dopravy provozované
v Praze a okolí vozidly s největší povolenou hmotností nad 3,5 t

V Praze dne: 'bh 3 - V Praze dne:

za objednatele:za zhotovitele:

Ing. Vladimír Kadlec

pověřený vedením

úseku dopravního inženýrství

Ing. Zdeněk Strádal
jednatel společnosti



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

3/17/7500/003číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:
Zastoupena: Ing. Petrem Šmolkou předsedou představenstava a generálním ředitelem

a Ing. Miroslavem Svobodou členem představenstva a náměstkem generálního

ředitele

Osoby zmocněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva a náměstek

generálního ředitele
ve věcech technických: Ing. Jiří Zeman vedoucí oddělení 5230- modelování

dopravy

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel: CZECH Consult spol. s r.o.

Zderazská 1 625/65, 453 00 Praha 5 - Radotín

IČ: 63073463

DIČ: CZ63073463
Bankovní spojení: KB Praha 1

Č. účtu:
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing Zdeněk Strádal, jednatel společnosti

ve věcech technických: Bc. Jan Rajman, projektový manažer

(dále jen „zhotovitel")

Na základě ělánku VIII. odstavce 8 uvedené smlouvy o dílo ze dne 31 . 3. 201 7 na zpracování zakázky

„Směrový průzkum automobilové dopravy provozované v Praze a okolí vozidly s největší

povolenou hmotností nad 3,5 t“, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy:



III.
Doba plnění

Vzhledem k nepříznivým podmínkám, které zhotovitel nemohl ovlivnit a které neumožnily realizovat
průzkumové práce v jarním období v plném plánovaném rozsahu ve smyslu Přílohy č. 1 ke shora
citované smlouvě v jarním období 2017 a budou proto realizovány v podzimním průzkumovém
období po 11. 9. 2017, mění se termín dokončení díla a dokončené dílo bude předáno v sídle
objednatele nejpozději do 31. října 2017.

IV.

Smluvní cena

Celková cena za zpracování díla se nemění. Bude však rozdělena na dvě části. Práce na sběru a

základním zpracování dat, provedené v jarním období 2017, viz. příloha č. 1 tohoto dodatku, budou
objednatelem proplaceny ve výši 290 000,- Kč (slovy dvěstědevadesáttisíc korun českých) bez DPH,
respektive 350 900,- Kč (slovy třistapadesáttisícdevětset korun českých) včetně 21 % DPH. Zbývající
část ve výši 201 500- Kč (slovy dvěstějedentisícpětset korun českých) bez DPH, respektive 243 815
Kč (slovy dvěstěčtyčicettřitisíceosmsetpatnáct korun českých) včetně 21% DPH, bude proplacena po

dokončení díla.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele: za objedn

Ing. Zdeněk Strádal
jednatel společnosti

lng, Miroslav Svoboda
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele

Příloha: Práce provedené ke dni 13. 7. 2017



Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 Smlouvy

Stav rozpracovanosti projektu „Směrový průzkum automobilové dopravy

provozované v Praze a okolí vozidly s největší povolenou hmotností nad 3,5 t".

Vzhledem k objektivním důvodům, které nemohl zpracovatel ovlivnit, nebylo možné provést

komplexní sběr dat na všech komunikacích, které jsou v zadání požadovány. Průzkum byl úspěšně

proveden na 10 komunikacích z 12. Na dálnici D10 nebylo přes veškerou snahu vydáno stanovení

přechodné úpravy provozu, které vydává Ministerstvo Dopravy ČR po vyjádření Ministerstva Vnitra

ČR.

Na silniciI/7 nebylo dosaženo dostatečně reprezentativního vzorku respondentů. V průběhu sběru dat

bylo velmi nepříznivé počasí, v nočním období byla hlídka Policie ČR odvolána k dopravní nehodě,

které se stala na jiném místě v Praze. Z uvedených důvodů nebylo možné provést sběr dat v plném

rozsahu v souladu se zadáním.

Ke dni 13. 7. 2017 byly provedeny tyto činnosti:

• Příprava průzkumu, rekognoskace v terénu, návrh sčítacích stanovišť

• Personální zajištění průzkumů, tvorba a tisk formulářů

• Projednání s Policií ČR, odsouhlasení harmonogramu sběru dat, průběžná koordinace

• Zajištění dopravního značení na 1 1 z 12 stanovišť (mimo D10)
• Žádosti o „stanovení přechodné úpravy provozu“ pro 12 komunikací na období květen-červen

2017. Odbor dopravních agend Magistrátu hl.m.Prahy, Ministerstvo Dopravy ČR

• Žádosti o „stanovení přechodné úpravy provozu“ pro 2 komunikace (1/7, D10) na období

září 2017, Odbor dopravních agend Magistrátu hl.m.Prahy, Ministerstvo Dopravy ČR

• Sběr dat profdového průzkumu na 1 1 z 12 stanovišť (mimo D10)

• Sběr dat anketního průzkumu na 10 z 12 stanovišť (mimo 1/7 a D10), sběr dat anketního

průzkumu na D7 pouze částečně

• Kódování získaných dat, základní kontroly správnosti a úplnosti

• Tvorba databáze získaných údajů


