



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

RPH Moravian s.r.o.  
Riegrova 394/17  
779 00 OLOMOUC

IČ: 14004399  
DIČ: CZ14004399

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/62448/2024/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: [posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)

DATUM: 3. 12. 2024

## Objednávka č. 95/8/24/8000

Objednáváme u Vás výkopové práce na komunikaci Sušilova z důvodu odpojení a demontáže plynovodní přípojky k budově čp. 1375 - Sušilova 41, Zábřeh. Výkopek bude odvezen na skládku. Nový zásyp bude proveden vhodným materiálem a řádně hutněn po max 20 cm vrstvách. Finální vrstva bude tvořena asfaltobetonem v síle vhodném pro zimní údržbu komunikace. Cenová nabídka je součástí objednávky.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

| Předmět objednávky   | Množství | Jednotka | Cena za jedn.<br>bez DPH | Předp. cena (Kč)<br>s DPH |
|--|----------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1.výkopové práce - odpojení a demontáž plyn. přípojky Sušilova 1375/41, Zábřeh | 1        |          | 95 422,00                | 115 460,62                |
| <b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>                                |          |          |                          | <b>115 460,62</b>         |

Převezme: Bc. Jana Provazníková

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 11. 12. 2024

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 95/8/24/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 6.12.2024

MĚSTO ZÁBŘEH  
ZÁBŘEH 9

Ing. Dalibor Bartoň  
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

---

**Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:**

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

36 12 61 21 0 0 0 1999 0 4106 0

Správce rozpočtu: .....

## Cenová nabídka - demontáž plynové přípojky ul. Sušilova

**Zhotovitel:** RPH Moravian s.r.o., Reigrova 17, 779 00 Olomouc

**Objednatel:** Město Zábřeh, Bc. Jana Provazníková

**Stavba:** Demontáž plynové přípojky ul. Sušilova

**Poznámky:**

| Položka               | Zkrácený popis položky  | Jednotka | Množství | Jednot. Cena | Cena celkem         |
|-----------------------|---|----------|----------|--------------|---------------------|
| 1.                    | Řezání asfalt. krytu  | bm       | 18       | 64           | 1 152,00 Kč         |
| 2.                    | Výkopové práce Kubota 6t (Výkop/zahrnutí - 25.11. a 26.11.)     | soubor   | 1        | 19 550       | 19 550,00 Kč        |
| 3.                    | Přesuny hmot - konteiner 14t (25.11. a 26.11.)                  | soubor   | 1        | 15 300       | 15 300,00 Kč        |
| 4.                    | Uložení odpadu na skládky - asfalt                              | t        | 6        | 480          | 2 880,00 Kč         |
| 5.                    | Uložení odpadu na skládky - zeminy                              | t        | 26       | 240          | 6 240,00 Kč         |
| 6.                    | Dodávka - písek - plyn hl. řád                                  | t        | 2        | 700          | 1 400,00 Kč         |
| 7.                    | Dodávka - bet. směs ( zához kanalizace, pokládka obrub a žuly)  | m3       | 1,5      | 2 980        | 4 470,00 Kč         |
| 8.                    | Dodávka - štěrkodrtě 0/63                                       | t        | 25       | 280          | 7 000,00 Kč         |
| 9.                    | Dodávka - asfaltový beton pro pozemní komunikace                | t        | 4,5      | 2 840        | 12 780,00 Kč        |
| 10.                   | Práce stavebních dělníků (25.11. 2x, 26.11. 4x)                 | soubor   | 1        | 21 600       | 21 600,00 Kč        |
| 11.                   | Hutnicí deska 500kg   | den      | 1        | 1 250        | 1 250,00 Kč         |
| 12.                   | Zařízení staveniště - mob. oplocení + režie na dopravu - valník | den      | 2        | 900          | 1 800,00 Kč         |
| <b>CELKEM bez DPH</b> |   |          |          |              | <b>95 422,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>        |   |          |          |              |                     |

**Celkový součet provedených prací za období**

**Vypracoval:**  
p. Tomáš Pěnička

**Schválil a odsouhlasil:**

**Datum:** 23.11.2024

**Datum:**