

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 31. 10. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |                   |                          |                        |
|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                          | 4 969 023,18           |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 4 969 023,18 | Výše daně 1 043 494,87 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00                     | 0,00                   |
| Cena s DPH v CZK |                   |                          | 6 012 518,05           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

**Stavba:**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Místo:

Datum:

31. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                        | 4 969 023,18       | 6 012 518,05     |
| 001                | Výkopové práce         | 1 520 871,33       | 1 840 254,31     |
| 002                | Výpis materiálu        | 914 322,67         | 1 106 330,43     |
| 001 (1)            | Výkopové práce_01      | 29 766,84          | 36 017,88        |
| 002 (1)            | Výpis materiálu_01     | 270 185,18         | 326 924,07       |
| SO01.003           | Potrubí bezpeč...      | 218 240,99         | 264 071,60       |
| 001 (2)            | Demolice stávající ... | 81 512,76          | 98 630,44        |
| 002 (2)            | Čerpací šachta - st... | 540 682,32         | 654 225,61       |
| 003                | Čerpací šachta - vy... | 362 283,50         | 438 363,04       |
| SO01.005           | Napojení v ČS ...      | 82 757,59          | 100 136,68       |
| SO02               | Elektro část           | 816 200,00         | 987 602,00       |
| SO90               | Vedlejší a ostatní...  | 132 200,00         | 159 962,00       |