

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240926_r2
Stavba: Rozšíření domova pro seniory na p.č. 2656/3 a 2634 k.ú. Trutnov - ul. R. Frimla čp. 936, Trutnov

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	p.č. 2656/3 a 2634 k.ú. Trutnov	Datum:	16.10.2024
Zadavatel:		IČ:	00278360
Město Trutnov		DIČ:	CZ00278360
Uchazeč:		IČ:	28223063
Bursík Holding, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7		DIČ:	CZ28223063
Projektant:		IČ:	24286923
Řezanina & Bartoň, s.r.o.		DIČ:	CZ24286923
Zpracovatel:		IČ:	05985404
BACing s.r.o.		DIČ:	CZ05985404

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			105 465 243,97
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	985 996,79	207 059,33
snížená	12,00%	104 479 247,18	12 537 509,66
Cena s DPH	v	CZK	118 209 812,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20240926_r2		
Stavba:	Rozšíření domova pro seniory na p.č. 2656/3 a 2634 k.ú. Trutnov - ul. R. Frimla čp. 936, Trutnov		
Místo:	p.č. 2656/3 a 2634 k.ú. Trutnov	Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Město Trutnov	Projektant:	Řezanina & Bartoň, s.r.o.
Uchazeč:	Bursík Holding, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	Zpracovatel:	BACing s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		105 465 243,97	118 209 812,96	
SO.01	Budova domova seniorů	100 158 610,72	112 241 676,80	STA
D.1.1	Architektonicko - konstrukční řešení	77 913 743,37	87 263 392,57	Soupis
D.1.4	Technika prostředí staveb	21 533 391,87	24 117 398,89	Soupis
D.1.4.A	Zdravotně technické instalace	3 923 423,60	4 394 234,43	Soupis
D.1.4.B	Vytápění	3 234 162,23	3 622 261,70	Soupis
D.1.4.C.1	Silnoproudé rozvody	4 925 806,59	5 516 903,38	Soupis
D.1.4.C.2	Fotovoltaická elektrárna	808 079,48	905 049,02	Soupis
D.1.4.C.3	Systém sestra - pacient	929 737,90	1 041 306,45	Soupis
D.1.4.D	Vzduchotechnika	4 165 411,24	4 665 260,59	Soupis
D.1.4.E.1	EPS	930 232,59	1 041 860,50	Soupis
D.1.4.E.2	NZS	903 175,50	1 011 556,56	Soupis
D.1.4.E.3	SLP	1 713 362,74	1 918 966,27	Soupis
D.1.5	Dopravní řešení	711 475,48	860 885,33	Soupis
IO.01	Distribuční vedení NN	44 064,38	53 317,90	STA
IO.02	Horkovodní přípojka	201 775,68	225 988,76	STA
IO.03	Vodovodní přípojka	140 956,00	170 556,76	STA
IO.04	Jednotná kanalizační přípojka	791 049,96	885 975,96	STA
IO.05	Dešťová kanalizační přípojka	1 382 315,64	1 548 193,52	STA
IO.07	Přeložka VO	89 500,93	108 296,13	STA
PPSU	Přípravné práce a sadové úpravy	148 829,58	166 689,13	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 508 141,08	2 809 118,01	STA